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Einbau der mobilen Trennwände und der Fenster erst 
nach Aufbringen des Gründachs

m
m

Pos.
10     3x FPF II CTF ø 10 x 280 *
13     3x FPF II CTF ø 10 x 280 * (Mittelauflager)
14     3x FPF II CTF ø 10 x 280 * (Mittelauflager)
23     2x FPF II CTF ø 10 x 220 * (Mittelauflager)
24     3x FPF II CTF ø 10 x 280 *

        * = oder gleichwertig

Größtkorn 16 mm

23.02.2026     Sta

1:50;25;10

Die Zeichnungen zur Tragwerksplanung sind nur gültig in Verbindung mit der Statischen Berechnung, deren Anlagen, dem Schallschutz und dem Energieeinsparnachweis,
dem Nachweis zum baulich konstruktiven Brandschutz und den Ausführungszeichnungen der zuständigen Fachplaner.

Vor Ausführungsbeginn sind die Unterlagen zur Tragwerksplanung und deren Anlagen vom Bauausführenden eigenverantwortlich auf deren Übereinstimmung mit den genehmigten
Unterlagen zu überprüfen. Auflagen in der Baugenehmigung der Genehmigungsbehörde und der Tragwerksplanung sind vom Bauausführenden bei der Ausführung zu beachten.

Bei Abweichungen sind die genehmigten Unterlagen stets maßgebend. Abweichungen sind dem Tragwerksplaner umgehend schriftlich mitzuteilen.

Der Bauausführende hat alle notwendigen Abnahmen, Kontrollen etc. frühzeitig zu beantragen und ausführen zu lassen. Das Beantragen und Ausführen von Abnahmen,

Sämtliche Maße und Angaben sind von dem zuständigen Fachplaner eigenverantwortlich zu prüfen und ggf.richtigzustellen.
Unstimmigkeiten sind dem Planer umgehend schriftlich mitzuteilen. Eine Berufung auf Unterlagen des Tragwerkplaners enthebt den Bauausführenden nicht von der

Kontrollen etc. obliegt ausschließlich dem Bauausführenden und zählt somit nicht zum Leistungsumfang des Tragwerkplaners.

Verantwortung gemäß der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB).
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10a Querdruckverstärkung

Z2

6Derix L-180/5s 7 Derix L-150/5s
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7Derix L-150/5s 8 Derix L-170/5s

23Balken 12/30 GL24c

Einbindetiefe
der Schraube

13aQuerdruckverstärkung

14aQuerdruckverstärkung

7Derix L-150/5s

7-1 Derix L-90/3s

13Balken 12/46 GL24c

23b

Pitzl HVP 60x140x12
Schrauben ø 5x100, l ef=94mm
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Beton C25/30, XC2, WU

Baustahl      S235 → Beschichtung der Stahlbauteile nach gesonderter Angabe
Betonstahl   B 500 S(A) + B 500 M(A)
Betondeckung siehe Bewehrungsplan
Nadelholz    C24 (S10) - KVH   //  Einbaufeuchte < 20 %

OSB Platten → OSB/3

Brettsperrholzplatten : Produkt der Firma Detrix

Brettsperrholzelemente

Brettschichtholz    GL24c   //  Einbaufeuchte < 15 %

In dieser statischen Berechnung wird der Standsicherheitsnachweis für den Neubau eines
Kindergartens in Holzbauweise erbracht.
Die Deckenplatten werden als Brettsperrholzplatten ausgebildet.
Die tragenden Innenwände werden in Holzrahmenbauweise ausgeführt und die tragenden
Außenwände werden als Brettsperrholzwände ausgeführt.

tragende Holztafelwände
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Bauvorhaben

Bauteil

Auftrag Nr.

Maßstab

Index Art der Änderung Datum Name

Datum

Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Neubau 3 Gruppen KiTa Liebfrauen
Schulstraße 102
45770 Marl

Friedrichstraße 25
45772 Marl

Schalung

a      all. überarbeitung Außenwände 29.05.2026          Sta

Zchg.Nr.
Leistungsphase 5

Die Holzkonstruktion ist während der Bauphase vor direkter Beregnung und vor Feuchtigkeit aus bauphysikalischen
Prozessen zu schützen.
Die Holzkonstruktion ist zimmermannsmäßig abzubinden und zug- und druckfest zu verankern. Die ergänzenden
Bestimmungen zu DIN 1055 T4 Fassung März 1969 sind bei der Bauausführung zu beachten.

Verankerungs.- und Befestigungsmittel
Die Nachweise zu den angegebenen Verankerungsmitteln basieren auf produktbezogenen bauaufsichtlichen Zulassungen.
Bei Verwendung von Verankerungs- und Befestigungsmitteln anderer Hersteller ist ein erneuter statischer Nachweis
erforderlich. Bei der Montage sind die Auflagen der Zulassung der Verankerungs- und Befestigungsmitteln zu beachten.
Der Verankerungsgrund ist vor Baubeginn auf seinen ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen.

Wände nichttragend
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Z2
Zuganker Simpson AH 29050/2
voll ausnageln, min. 6 CNA 4,0x50
Fischer FAZ II Plus 12/20

konstruktive Lagesicherung
Fischer FAZ II Plus 12/20,

Z1
Zuganker Simpson AH 49050/4
voll ausnageln
Fischer FAZ II Plus 12/20

Z2

Zuganker Simpson AH29050/2
voll ausnageln, min. 6 CNA 4,0x50
FAZ II Plus 12/20

HTW20a Stiele 12/16
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HTW20b
Stiel 12/24
unter Pos.10

Stoß möglich Stoß möglich

2cm Mörtel

Schwelle 10/12

Dübel in jeden 2.Gefach

15mm Unterstopfmörtel

HTW28a

Stahlstütze QRO 100x5
Kopf- + Fußplatte 200x120x12

7-1
Derix L-90/3s

33

Stahlstütze RRO ø88,9x5
(Abstimmung Brandschutz)

23
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30
 G

L2
4c

3x ø 6 x 180, e ≤ 50 cm

FAZ II 12 x300, e ≤ 1,25m

4x ø 6 x 180, e ≤ 50 cm

Riegel / Holzrahmenbau
Brettsperrholzwand

ø 6 x .... , e ≤ 75 cm 2x ø 8 x 110, e ≤ 50 cm

Z3
Zugplatte Simpson NPB 60400
voll ausnageln CSA 5,0x80
Fischer FAZ II PLus 12/10

3x ø 6 x 180, e ≤ 50 cm

1x ø 6 x 140, e ≤ 50 cm

13-1 Stahlträger Winkel L 180x16

b      Wand Achse E8/9 nach Anagbe Architekt verschoben 18.06.2026          Sta
c      Derix Außenwandstärken vom 15 cm auf 12 cm geändert 23.06.2026          Sta

7-2

Derix L-150/5s

7

De
rix

 L
-1

50
/5

s

35 Stahlträger HEB 140

34 Stahlträger Winkel L 180x16

36
Stahlstütze RRO ø88,9x5
(Abstimmung Brandschutz)

d      Vordach Achse A 6-7 Pos. 7-2, 34-36, Schnitt 5-5 ergänzt 27.07.2026          Sta

7

Derix L-150/5s

7-2
Derix L-150/5s

34
Stahlträger Winkel L 180x16

36

Stahlstütze RRO ø88,9x5
(Abstimmung Brandschutz)

F10
Einzelfundament 1,00x1,00x0,60

35
Stahlträger HEB 140

Vorbemerkung

Allgemeine Hinweise

Hinweise / Auflagen

Pos.2 Derix L-110/5s

Pos.1 = 9 Derix L-200/5s

Pos.1a = 2a = 3a Auskragung Derix L-90/3s

Pos.3 Derix L-140/5s

Pos.4 Derix L-220/7s

Pos.5 Derix L-160/5s

Pos.8 Derix L-170/5s

Pos.7 = 7-2 Derix L-150/5s

Pos.5-1 = 6 Derix L-180/5s

Pos.7-1 Derix L-90/3s

StoßbereichAuflager

Pos. 11, 19, 22

Außenwand Derix x-120/3s

Baustoffe

ENTFÄLLT

Decke über dem Erdgeschoss

23-080

Schnitte und Details vgl. Plan S-2

Systemverankerung Innenwände M.1:10
HTW Schnitt 1-1 M.1:10

Schnitt 2-2 M.1:10 Schnitt 3-3 M.1:10

Plattenquerschnitte M.1:10

Systemverbindungen  M.1:10
Brettsperrholzplatten

System Querdruckverstärkung  M.1:10

Schnitt 4-4 M.1:10

Decken

Wände

"E"

"F"

Schnitt 5-5 M.1:50

Decke über Erdgeschoss  M.1:50

S-2d

Otto-Burrmeister-Allee  24a

Zentrale:  +49  2361/10170
E-Mail:       mail@w-ing.tech
Internet:      www.w-ing.tech

45657        Recklinghausen

Wehlmann beratende Ingenieure
Partnerschaft mbB
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Einlagig mit OSB/3, t=12mm, beplankt
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WD3
Außenwand Derix x-120/3s

18 Balken 12/46 GL24c
WD11

Außenwand Derix x-120/3s

30 Stiel 12/30 29 Stiel 12/26 28 Stiel 12/24 27Stiel 12/24 26Stiel 12/12
WD2

Außenwand Derix x-120/3s
20 Balken 12/46

Holzstiel 8/12, e ≤ 62,5cm
tragende Holztafelwände

WD10
Außenwand Derix x-120/3s

Anbindung Pfosten an Schwelle/Riegel
Ausführung Zimmermannsmäßig
z.B. mit Winkel ABR90

mailto:mail@w-ing.tech
www.w-ing.tech

