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Vorbemerkungen

Auf dem Spielplatz Holsterhauser Stral3e in Essen-
Holsterhausen ist eine Generalsanierung vorgesehen. Der
Spielplatz befindet sich in einem Innenhof und ist vollstandig
von Wohnbebauung umgeben. Daraus ergeben sich besondere
Anforderungen hinsichtlich Baustellenlogistik, Larmschutz sowie
Rucksichtnahme auf Anwohner. Es muss gewahrleistet'sein,
dass die Millcontainer (1.100 L) wéchentlich zur Leerung tiber
die Baustelle transportiert werden kénnen.

Im Zuge der MalRnahme werden samitliche vorhandenen
Spielgerate vollstandig zuriickgebaut.und fachgerecht entsorgt.
Der bestehende Plattenbelag, das Klinkerpflaster sowie die
Betonrandsteine zur Einfassung der Rasenflachen werden
einschlieBlich der zugehdérigen Tragschichten‘aufgenommen
und entfernt.

Die vorhandenen Vegetationsflachen.werden im erforderlichen
Umfang zurtickgeschnitten'und teilweise gerodet.

Im Rahmen der Neugestaltung erhalt der Spielplatz folgende
Ausstattung:

- eine Tischtennisplatte

- ein Sandspielgerat mit Rutsche fir Kleinkinder

- eine Spielkombination mit Rutsche fiir altere Kinder

- eine Doppelschaukel

Die Wegebefestigungen werden einschlie3lich des Unterbaus
vollstandig erneuert und in Rechteckpflaster in zwei
unterschiedlichen Farbténen hergestellt.

In den'Vegetationsflachen werden zwei neue Baume gepflanzt.
Die Zufahrt zum Spielplatz erfolgt Giber eine Durchfahrt mit einer
Breite von ca.2,90 m und einer Hohe von ca. 3,30 m. Die
Durchfahrt darf-ausschlielich mit Fahrzeugen bis zu einem
zulassigen ‘Gesamtgewicht von maximal 6,0 t befahren werden.
Entsprechende Einschrankungen sind bei der
Baustelleneinrichtung und der Materialanlieferung zu
berilicksichtigen.

Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes
eigenverantwortlich tber die 6rtlichen Gegebenheiten und die
Baustellensituation zu informieren. Nachforderungen, die aus
mangelnder Kenntnis der drtlichen Verhaltnisse resultieren,
werden nicht anerkannt.

Lagermoglichkeiten auf dem Gelénde sind vorab mit der
Bauleitung abzustimmen und durch den Auftragnehmer
eigenstandig zu sichern.

Alle durch den Auftragnehmer verursachten Schéaden an
vorhandenen Wegen, Vegetationsflachen sowie sonstigen
Einrichtungen und Ausstattungsgegenstanden sind auf eigene
Kosten fachgerecht zu beseitigen und in den urspriinglichen
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01.01

Zustand zu versetzen.

Allgemeine Hinweise

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehdrigen
Stoffe und Bauteile einschlief3lich abladen und lagern auf.der
Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung-nichts anderes
vorgeschrieben ist, sowie die Verwertung bzw: Deponierung
unter Anwendung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes:Bei‘der
Angabe "entsorgen” oder "zur Deponie-transportieren’ in einem
Leistungstext ist immer die Entrichtung der Deponiegebiihren
bzw. der Verwertungskosten Leistungsbestandteil.und bei der
Kalkulation der Einheitspreise zu berucksichtigen.

Auf abweichende Regelungen wird im Text.ausdricklich
hingewiesen.

Wird in Positionen, in denen Fabrikate-vorgeschlagen und
gleichwertige zugelassen.sind, kein Fabrikat eingetragen, so gilt
das Vorgeschlagene als angeboten:

Der Auftragnehmer-hatdie Leistung im eigenen Betrieb
auszufuhren. Mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
darf er sie an Nachunternehmer tbertragen. Die Zustimmung ist
nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des
Auftragnehmers nicht eingerichtet ist (VOB/B § 4 Abs. 8).

Baustellenvorbereitung

Baustelleneinrichtung

Arbeitsstellensicherung

Einholung verkehrsrechtlicher Anordnungen gemaf § 45
Abs. 6 der StralRenverkehrsordnung

Anmerkung

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten, die sich auf den
StralRenverkehr auswirken, sind gemaf § 45 Abs. 6 der
StralRenverkehrsordnung von der zusténdigen Behoérde
verkehrsrechtliche Anordnungen uber die Absperrung und
Kennzeichnung der einzelnen Arbeitsstellen einzuholen.
Hierbei ist zu beachten, dass in der Regel zur
Vorbereitung der verkehrsrechtlichen Genehmigungen im
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Vorfeld ein Ortstermin mit einem Vertreter der
genehmigenden Ordnungsbehdrde stattfinden muss, um den
jeweiligen Begebenheiten wie Anzahl der Fahrstreifen,
eventuell vorhandener Parkstreifen, Burgersteigbreite,

etc. Rechnung tragen zu kdnnen. Bei der fachgerechten
Erstellung des priffahigen Beschilderungsplanes auf
Basis von detaillierten Grundkarten (diese kénnen.bei
Bedarf beim Amt fur Geoinformation und Kataster der
Stadt Essen erworben oder kostenlos uber.das
Geodatenportal des Landes NRW (www:geoportal.nrw)
bezogen werden) sind dartiber hinaus u.a. die
Unfallverhitungsvorschriften, die Bestimmungen der
Berufsgenossenschaften, sowie das Stral3enverkehrsrecht
zu beachten.

Aufgrund der 6rtlichen und zeitlichen Gegebenheiten
sind die Einrichtungen und'Sicherungen der,Baustellen
von hochster Prioritat. Den-rechtlich.normierten
Vorgaben des Amtes fir Stral3en und Verkehr ist in
vollem Umfang und ohne Abweichungen Folge zu leisten.
Dabei sind folgende Verordnungen bzw. Richtlinien
anzuwenden:

-StraRenverkehrsordnung (STVO)

-Richtlinien fur die.Sicherung von Arbeitstatten an
StraRen (RSA) in.der jeweils-neuesten gultigen Fassung
-Zusétzliche-Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen

an Stra3en (ZTV-SA 97)

-Richtlinien*fur die Markierung von Stral3en (RMS)
-Technische Lieferbedingungen (TL) des
Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale
Infrastruktur,(BMVI) fur das eingesetzte Material
-Samtliche Verkehrszeichen usw. missen gem. DIN 67520
voll reflektierend sein und das RAL-GUtezeichen der
Guteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen tragen, die zu
verwendende Schriftart muss der DIN 1451 entsprechen
-MVAS geschultes Personal als Voraussetzung

Sofern dem Auftragnehmer kein MVAS-geschultes Personal
zur Verfugung steht und/oder die Anforderungen der
genannten Vorschriften nicht selbst geleistet werden
kénnen, ist ein geeignetes
Verkehrssicherungsunternehmen durch den Auftragnehmer
mit 0.g. Aufgaben zu beauftragen. Entstehende Kosten
durch Einrichtungen und Sicherungen der Baustellen

sowie der organisatorische Aufwand sind in den
Angebotspreis der nachfolgenden Pauschalposition tber
die Sicherung der Baustelle(n) mit einzukalkulieren.
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Alle notwendigen MalRnahmen, Materialgestellungen und
Zeitaufwendungen zur Vorbereitung von Arbeiten, die
sich auf den Stral3enverkehr auswirken, sind
selbststdndig vom Auftragnehmer vorzunehmen und in der
Angebotserstellung zu bertcksichtigen. Dies umfasst

u.a.

-die Vorsichtung von Baumen, Flachen und
Arbeitsbereichen

-ggf. die Durchfiihrung von Ortsterminen;-die in der

Regel bei Stralen mit besonderem Koordinierungsbedarf
(,KOST"-StralRen) erforderlich sind

-das Einholen von Genehmigungen (verkehrsrechtliche
Anordnungen)

-die ordnungsgemale Sicherung:der Baustellen
-Absprachen mit weiteren Ordnungsbehérden’(z.B.
Ordnungsamt)

Die Aufwendungen unterscheiden sich'z.B. fir:

1. Arbeitsstellen an/auf verkehrswichtigen Essener
StralRen (,LKOST"-StraBen), im unmittelbaren
Bereich (35 m) von.Lichtzeichenanlagen,
Querungshilfen, Bushaltestellen,
StraReneinmiindungen oder.in unubersichtlichen
Kurvenbereichen, wo der entgegenkommende Verkehr
nicht eingesehen werden kann

2. Arbeitsstellen au3erhalb von verkehrswichtigen
Essener StralRen ("KOST-StraRen”), auRerhalb der
unmittelbaren Bereiche zu 1. und bei
Ubersichtlicher Verkehrssituation.

Bei.Arbeitsstellen'zu 1. sind rechtzeitig vor der
beabsichtigten-Malinahme (im Regelfall 4-5 Wochen
vorher) verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen.
Bereits vor der Beantragung ist eine Kontaktaufnahme

mit der.StraRenverkehrsbehérde-Fachbereich
66-5/Baustellenmanagement zur Vereinbarung eines
Ortstermins zu empfehlen (aktuelles Telefonverzeichnis
siehe Anlage).

Bei Arbeiten aul3erhalb von verkehrswichtigen Essener
Stral3en ("KOST-Stral3en"), in einer Entfernung von
mindestens 35 m zu stationaren Lichtzeichenanlagen,
muss ein Zeitrahmen von etwa 3 Wochen vor Arbeitsbeginn
zur Erlangung der verkehrsrechtlichen Anordnung
eingeplant werden.

Fur diese StraRen kann mit entsprechendem
Eignungsnachweis bei der Stral3enverkehrsbehédrde eine
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Jahresgenehmigung zur Durchfiihrung eines vereinfachten
Genehmigungsverfahrens beantragt werden.

Sofern eine Jahresgenehmigung der
Stral3enverkehrsbehérde vorliegt, werden von dort fur
verschiedene einfachere Verkehrssituationen
Regelbeschilderungsplane zur Verfigung gestellt. Die
Jahresgenehmigung berticksichtigt auch nachfolgende
Pflegegénge (z.B. Bewasserungseinsatze).

Im Rahmen des v.g. vereinfachten Genehmigungsverfahrens
sind vor der Durchfiihrung der eigentlichen.Arbeiten die
jeweiligen Arbeitsstellen anzumelden (mind. 5

Arbeitstage vorher per Fax). Neben den Angaben zu der
ausfuhrenden Firma und des verantwortlichen Bauleiters
missen die Anmeldungen Angaben zur Arbeitsstelle und
zum Arbeitsstellenbereich, zum-Beginn und der
voraussichtlichen Dauer sowie des anzuwendenden
Regelplans beinhalten. Mit'der Einrichtung der
Arbeitsstelle und den Arbeiten, die sich auf den
StralRenverkehr auswirken; darf grundsatzlich erst dann
begonnen werden, wenn die Anmeldung zuvor ausdrticklich
durch die Behérde genehmigt wurde.

Die verkehrsrechtliche Anordnungals behérdlich
dokumentiertes Ergebnis des Genehmigungsverfahrens
beinhaltet stets.den‘individuellen oder bei
vereinfachten/Verfahren den-jeweiligen
Regelbeschilderungsplan.

Die Gebuhren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
Abhangigkeit von Qualitat und Antragsfristen
gestaffelt.

Arbeiten auf Hauptverkehrsstral3en:

Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten auf einer
HauptverkehrsstralRe die Koordinierungsstelle fir
StralenbaumalRnahmen (KOST) im Amt fur Straf3en und
Verkehr (Fachbereich 66) zu beteiligen.

Alle Informationen tber Verkehrsbeeintrachtigungen sind
an die KOST weiterzuleiten. Die KOST ist zu
Verkehrsterminen einzuladen.

Baubeginn und Bauende sind mit einem Vorlauf von zwei
Werktagen der KOST mitzuteilen.

KOST Tel.: 0201/8866-530, -531, -535

KOST Fax: 0201/8866-529, -539

Arbeiten mit oder an Lichtsignalanlagen:

Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten an oder im Bereich
von stationaren Lichtsignalanlagen das Amt fir Stral3en
und Verkehr (Abt. 66-2-2) zu beteiligen und zu den
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01.01.1010

01.01.1020

entsprechenden Ortsterminen einzuladen.

Abt. 66-2-2 Tel.: 0201/8866-230, -232, -233, -234,
-235, -236

Abt. 66-2-2 Fax: 0201/8866-231

Die Sicherheitsvorschriften der

Berufsgenossenschaften sind zu beachten. Die Baustellen
sind nach den "Richtlinien fur die Sicherung.von
Arbeitsstellen an StralRen (RSA)" abzusichern. Hierfilr
notwendige Vorrichtungen (z.B. Absperrungen,
Schutzgeriste, Warnleuchten, Blenden, Schilder,
fahrbare, beleuchtete Absperrtafeln,...) sind vom AN zu
stellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten zu
beseitigen.

In dieser Pauschalposition wird.der Gesamtaufwand des
Auftragnehmers fur das Liefern, Aufstellen, Vorhalten
und Umsetzen samtlicher Beschilderungen nach den
Vorgaben der Beschilderungsplane der
verkehrsrechtlichen Anordnungen aller Baustellen (fur
die Gesamtheit aller genehmigten Bauabschnitte)
innerhalb der Ausschreibung bzw. fur das vorliegende
Los einmalig vergutet:

psch

Der organisatorische Aufwand des

Auftragnehmers zum, Erlangen der verkehrsrechtlichen
Anordnung wird durch den Einheitspreis dieser Position
abgegolten. Dazu.ist der Nachweis der eingeholten
Genehmigungen-erforderlich und muss mit der
Rechnungsstellung beigefligt werden. Erhdhte
Aufwendungen aufgrund der Nichteinhaltung des
geforderten/Zeitplans kénnen nicht vergitet werden.

Es ist-bei der Kalkulation zu bertiicksichtigen, dass
eventuell fur jede Einzelgenehmigung ein Ortstermin mit
der Verkehrsbehoérde erforderlich ist. Die Bauleitung

ist dariiber zu informieren, indem entweder bei der
Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung (per E-
Mail) bei der zustandigen Behorde die Bauleitung in CC
gesetzt wird oder der Nachweis der eingeholten
Genehmigungen der Bauleitung nachgereicht wird.

1,000 St
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01.01.1030

01.01.2010

01.01.2030

EVENTUALPOSITION

Fur die verkehrsrechtlichen Anordnungen

der Tagesbaustellen werden Gebiihren erhoben. Diese
Gebuhren missen zundchst vom Auftragnehmer
vorfinanziert werden. Gegen Vorlage der Rechnung.des
Amtes fur Straen und Verkehr, werden dem Auftragnehmer
diese Gebiihren 1:1 im Zuge der Abschlagszahlungen
erstattet. Die Abrechnung erfolgt Uber diese
Leistungsposition, die bei der Angebotswertung jedoch
nicht bertcksichtigt wird. Es werden nur Gebuhren fur
tatsachlich ausgefuhrte verkehrsrechtliche Anordnungen
erstattet.

Bei dem vorgegebenen Wert handelt-es sich um einen
geschéatzten Mittelwert.

1,000 St

Baustelleneinrichtung/Vorarbeiten

Einrichten der Baustelle mit den

erforderlichen Geraten, Unterkiinften, erforderlichen
Anschlisseniund.sonstigen Anlagen.

Herrichten der.Bau- und Lagerplatze, Zu- und Abfahrten,
umsetzen der Einrichtungen soweit fur die Ausfihrung
der Bauleistung notwendig, einschlief3lich Vorhaltung
der Baustelleneinrichtung fur die Bauzeit und RAumung
nach Beendigung der Arbeiten mit Wiederherstellung der
in Anspruch genommenen Flachen.

psch

Durch-Arbeiten des nachfolgenden

Leistungstextes besteht die Mdglichkeit, dass

Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen beriihrt
werden, die im Baugrund liegen.

Bei den Versorgungsbetrieben sind eigenverantwortlich
Kabel- bzw. Leitungsplane (Essener Systemhaus,
Westnetz, Ruhrbahn, Telekom, Stadtwerke etc.)
anzufordern und die Lage der Leitungen ist zu erkunden.
Die Leitungspléne sind dem Auftraggeber auf Verlangen
vorzulegen, ansonsten entféllt die Vergitung in dieser
Position.

Etwaigen Anordnungen ist Folge zu leisten.

Bei vom Auftragnehmer verursachten Schaden, trotz

A0032260602

Projektbeginn: 15.06.2026



STADT

ESSEN ."

Grun und Gruga

KSP Holsterhauser Stral3e-Generalsanierung

Seite 9 von 62

Leistungsverzeichnis Landschaftsbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.2030) ...

01.02

01.02.1040

01.03

vorheriger Erkundung, haftet dieser und ist fur die
ordnungsgemalie Instandsetzung verantwortlich.

In dieser Pauschalposition wird der Gesamtaufwand des
Auftragnehmers fiir alle Baustellen (fur die Gesamtheit
aller Bauabschnitte) innerhalb der Ausschreibung bzw.
fur das vorliegende Los einmalig vergutet.

psch

Baustellensicherung

Flexible Absperrungen

Flexiblen Bauzaun (Anti-Climb) auf

befestigten Flachen aufbauen, vorhalten; nach Bedarf
umsetzen, sowie regelmaRiges Offnen und SchlieRen des
Bauzauns und nach Bauabschluss wieder entfernen.
Zaunhdhe: ca. 200 cm.

Einzelsegmente aus/geschweil3tem, feuerverzinktem
Stahlrohrrahmen, Fiullung aus Stahlstabgittern in enger
Ausfuihrung, umsteckbar in Betonfiil3e mit entsprechenden
Bohrungen, bzw. konstruktiv.vergleichbare Bauarten.
Randabschluss der Einzelsegmente ohne herausstehende
Zaunzinken:

Untereinander-sind die Elemente mit Schellen zu
verbinden.

65,000 m

Baustralen-Bauwege

Sicherungvorhandener Wegebelage oder sonstiger
Flachen

Anmerkung

Vorhandene Wegebelége oder sonstige Flachen sind
mithilfe von befahrbaren Schutzplatten und einem
Schutzvlies oder Baggermatratzen/-matten vor
Beschadigungen beim Uberfahren zu sichern.
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01.03.3010

01.05

01.05.2020

Befahrbare Schutzplatten aus Stahl fir Baustellenfahrzeuge aller Art liefern und zum
Schutz der vorhandenen Wege-, Rasenflachen o.a. nach Angabe der zustandigen
Bauleitung verlegen, vorhalten und bei Bedarf versetzen.

Vor dem Verlegen der Schutzplatten sind die Flachen

zusatzlich mit einem druckverteilenden Vlies und einer

mindestens 20 cm starken Schicht aus

dranschichtgeeignetem Material (z.B. Schotter-oder

Holzhéacksel) zu schitzen, inkl. der Materiallieferung.

Nach Beendigung der BaumafRnahme sind.die Stahlplatten

und das Vlies inkl. Dranschichtmaterial aufzunehmen und

abzufahren. Die Flachen unter den Stahlplatten sind

entsprechend der Vornutzung wiederherzustellen.

40,000 m2

Rodungsarbeiten

Flachenbewuchs nach.m?.Hecken.nach m roden
Anmerkung

Gehdlze/Stauden jeglicher-Art mit Wurzelwerk roden.
Stammdurchmesser::bis 10 cm.

Rodungsgut zur Deponie transportieren, wenn im
Leistungsverzeichnis (Baubeschreibung/Vorbemerkung)
nichts anderes gefordert-wird: Das Aufmal} erfolgt vor
Arbeitsbeginniin Abstimmung mit der zustandigen
Bauleitung.

Flachenbewuchs, Gehdlze jeglicher Art,
roden und abtransportieren.
Hohe: dber 100-cm bis 200 cm.

25,000 m2

Baumstubben entfernen

Anmerkung

Baumstubben jeglicher Art an unterschiedlichen
Standorten vollstandig entfernen, d.h. oberirdische

Teile (inkl. evtl. vorhandener Stockausschlage) ab- und
unterirdische Teile mit geeignetem Gerat ausfrésen oder
ausbaggern. Frasgut oder ausgebaggerten Stubben laden
und zur Deponie transportieren.

Entstandene Ldcher mit humosem Oberboden geméanR DIN
18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau-
Bodenarbeiten bis Planumhéhe verfiillen und lagenweise
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verdichten, wenn nichts anderes in den speziellen
Anmerkungen zum Bauvorhaben gefordert wird.
Abgerechnet wird nach cm Gesamtfrasleistung verteilt
auf mehrere Stubben an verschiedenen Standorten
(hierbei ist die Berechnungsgrundlage der Durchmesser
des bodenabgesagten Baumstubbens) oder Anzahl.der
ausgebaggerten Stubben, gestaffelt nach Durchmesser des
Wurzeltellers. Bei elliptisch geformten
Stubben/Wurzeltellern ergibt sich der Durchmesser aus
der Addition der kiirzesten und der langsten Strecke,
dividiert durch "2". Der gemessene Stubbendurchmesser
wird mit dem Faktor "1,6" multipliziert, um die
tatséchliche Fréasleistung des unterirdischen
Waurzelbereiches und die eventuelle Erhthung des
Stubbendurchmessers an der Schnittstelle abzubilden.
Die Messung wird vor Beginn der Arbeiten durchgefihrt,
und alle dabei festgestellten Abweichungen von den im
Rahmen der Ausschreibung.mitgeteilten Daten sind der
stadtischen Bauleitung mitzuteilen.

Auf den Einsatz eines Stockbohrers und einer
Wourzelfrase ist méglichst zu verzichten. Der Einsatz
einer Wurzelratte ‘hat sich als-optimal erwiesen und
sollte beim Entfernen der Wurzelstubben Verwendung
finden.

Durch den Bohrer werden die Innenflachen glatt
geschmiert,'so/dass Ringelwuchs geférdert wird (Bild
1). Dureh sein festes Mal ist der Einsatz des Bohrers
unflexibel, besonders bei sehr dicken Stammen (ab ca.
80 cm Stammdurchmesser). Die so verbliebenen Alt-
Stammreste im Boden fuhren zu erhéhtem Stammaustrieb
(Bild 2'und 3).

Durch den Einsatz der Stubbenfrése bleibt ein grofl3er
Teil der'Wurzeln intakt (Bild 4 und 5). Infolgedessen
gibt es keinen oder nur sehr eingeschrankten Platz fur
die Entwicklung des Wurzelsystems des neu zu
pflanzenden Baumes.
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01.05.3030 Baumstubben durch ausfrasen yollstandig
entfernen (cm-Angabe umfasst mehrere Exemplare
verschiedener Standorte).

Frastiefe: bis 20 cm

50,000 cm

01.06 Baumfallarbeiten

Baume fallen mit Roden bzw. Ausfrasen der
Wurzelstécke Anmerkung

Das anfallende Stamm-, Astholz und die Wurzelstdcke
sind arbeitstaglich abzufahren, wenn nichts anderes im
Leistungstext gefordert wird.

Entstandene Ldcher mit Boden geman DIN 18915,
Bodengruppe 3 bis 4, auf Planumhéhe verfillen und
verdichten.

Vorhalten von Arbeits- und Transportgeraten sowie
Gestellung von Arbeitskréaften. Schutz- und
Sicherungsmaflnahmen nach den Unfallverhiitungs- und
Polizei- und Ordnungsvorschriften treffen. Dieses sind
Nebenleistungen ohne gesonderte Vergiitung.
Gemessen wird der Stammdurchmesser 1 Meter tber
Planumhoéhe. Das Aufmal erfolgt vor dem Arbeitsbeginn
nach Stiickzahl.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.2020) ...

01.06.2020

01.06.3020

01.07

Baume fallen mit vollstandiger Entfernung
der Wurzelstocke.
Stammdurchmesser: tber 11 cm bis 20 cm.

8,000 St

Flachenbewuchs nach m2 bodeneben abschneiden-bzw:
auf Stock setzen

Anmerkung

Flachenbewuchs, Gehdlze jeglicher Art bis 10 cm
Stammdurchmesser, bodeneben abschneiden‘bzw. auf Stock
setzen ohne Roden der Wurzelstécke. Das anfallende Holz
wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, wenn im
Leistungstext (Baubeschreibung/Vorbemerkung) nichts
anderes gefordert wird.

Das Aufmal erfolgt vor Arbeitsbeginn‘durch’den AG und
den AN.

Flachenbewuchs, Gehélze jeglicher Art,
bodeneben abschneiden bzw. auf Stock setzen.
Hohe: tber 200 cm bis 300 cm.

250,000 m2

Raumungsarbeiten

Strafden=; Platz und Wegedecken aufnehmen
Anmerkung

Befestigte Flachen jeglicher Art, geméaR Angabe in den
Leistungspositionen aufnehmen.

Bei Platten- und Pflasterflachen zé&hlt die Sand- bzw.
Mortelbettung zur Decke und ist zu entsorgen, soweit in
den Leistungspositionen keine abweichende
Vorgehensweise gefordert wird.

Schadstoffbelastete Baustoffe sind durch autorisierte
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Ein entsprechender
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber spéatestens mit
der Rechnung vorzulegen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.2130) ...

01.07.2130 Flache aus Pflastersteinen ohne Oberbau aufnehmen und laden. Das aufgenommene
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Material: Betonstein; Mal3e: 24 x 11,5 x 7,1 cm

70,000 m2

01.07.2160 Plattenflache ohne Oberbau aufnehmen und
laden. Das aufgenommene Material wird Eigentum des-AN
und ist zu entsorgen.
Material: Betonplatten; MafRe: 50 x 50.x 5.cm

270,000 m2

Einfassungen-Rinnen-Stufen

Anmerkung

Einfassungen aus Bord- und Kantensteinen, Bahnen aus
Pflastersteinen jeglicher-Arten und GréRRen, offene

Rinnen aus verschiedenen Steinarten sowie Stufen aus
Betonfertigteilen, Platten und/oder Pflastersteinen

nach Angaben des.AG-aufnehmen.

Unbeschadigtes bzw. brauchbares Material, welches zur
Wiederverwendung vorgesehen ist, sorgfaltig von
Betonriickstdnden‘und sonstigen Verunreinigungen
saubern, transportieren und fachgerecht stapeln.
Bettungsmaterial, Rickenstiitzen und Bruchsteine werden
Eigentum des AN.und sind zu entsorgen, soweit in den
Leistungspositionenkeine abweichenden Vorgaben gemacht
werden.

01.07.3010 Randsteine in unterschiedlichen Maf3en und
Formen, in Beton versetzt, mit Bettung/Ruckenstitze
aufnehmenys Das aufgenommene Material wird Eigentum des
AN und ist zu entsorgen.
Material: Betonstein; Mafe: 100 x 25 x 6 cm

52,000 m

Oberbauschichten aufnehmen

Anmerkung

Oberbauschichten sind Trag -, Tragdeck- und
Binderschichten im Sinne der DIN-Normen 18315, 18316
und 18317.

Platz- und Wegedecken, soweit sie wassergebunden aus
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01.07.4010

01.07.5030

01.07.6080

Mineralstoffen ohne Bindemittel gefertigt sind, zahlen

zu den Oberbauschichten.

Schadstoffbelastete Baustoffe sind durch autorisierte
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Ein entsprechender
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber spatestens mit
der Rechnung vorzulegen.

Trag-/Deckschicht aus Mineralstoffen ohne

Bindemittel aufnehmen. Das aufgenommene Material wird
Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

Abtragsstarke: 20 cm

im Mittel

70,000 m3

Fundamente, Mauern, Stiitzen, Pfeiler,
Ortbetonflachen u. &.

Anmerkung

Das Entsorgen von eventuell vorhandenen Armierungen in
Beton- oder Mauerwerken ist Bestandteil der Leistung

und wird nicht gesondert vergiitet.

Gleiches gilt fur'ein vorhandenes Filtervlies beim

Ausbau von Einkornbeton.

Einkornbeton aus Spielbereichen
aufnehmen, laden und entsorgen.
Abtragsstarke: 10 cm.

2,000 m3

Einfriedungen, Handlaufe, Z&dune, Tore u. a.
Anmerkung

Das Verfullen der Fundamentldcher mit Boden, Schotter
0..a. (nach Angaben der Bauleitung) ist Bestandteil der
Leistung und wird nicht gesondert vergutet.

Holmengelander aus Stahlrohr ohne

Knieleiste einschlie3lich Fundamenten abbauen, laden
und zur Deponie transportieren.

Sichthohe: ca. 40 cm

Fundamentlécher mit vorhandenem Unterboden verfillen
und standfest verdichten.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.6080) ...

10,000 m

Spiel- und Sportgerate abbauen

Anmerkung

Das Verfillen der Fundamentldcher mit dem anstehenden
Untergrundmaterial sowie das Wiederherstellen der
Oberflache (Platten, Pflaster, Asphalt,

Fallschutzplatten, Oberboden etc.) gehortmit.zur
Leistung und wird nicht gesondert vergiitet:

01.07.7010 Spiel-Sportgerate einschliellich
Fundamente beseitigen, d. h. I6sen, laden und.zur
Deponie transportieren.
Gerateart: Rutsche mit Rutschpodest

1,000 St

01.07.7011 Spiel-Sportgeréte einschliellich
Fundamente beseitigen, d. h. 16sen, laden und zur
Deponie transportieren.
Geréateart: Spielhaus

1,000 St
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01.07.7012 Spiel-Sportgeréate einschliel3lich

Fundamente beseitigen, d. h.16sen, laden und zur
Deponie transportieren.
Geréateart: Einfachschaukel

1,000 St
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01.07.7030 Spiel-/Sportgerat sorgfaltig demontieren,
von Fundamenten I6sen, laden, zum GGE-Betriebshof
transportieren und nach Angabe der Bauleitung lagern:
Fundamente und Fundamentbruch sind zu entsorgen:.
Geréateart: Wipptier
Transportweite: 6 km
inkl. einem Erdanker eines alten Wippfedergerates
ausbauen und entsorgen

2,000 St
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Sonstiges

01.07.9010 Eichenschwellen, einlagig als Einfassung
liegend, mit Betonfundamenten aufnehmen, laden‘und zur
Deponie transportieren.
Sitzbalken mit Erdanker

6,000 m

01.07.9100 Lehnbanke, ortsfest montiert, mit
Fundamenten aufnehmen, im Baustellenbereich lagern,
reinigen und nach Angabe des AG wieder einbauen.

5,000 St

01.07.9200 Fallschutzmaterial-aus Spielgeratefeldern
o.a. aufnehmen, im.Bereich von Einbauten teilweise von
Hand und entsorgen.
Material: Fallschutzsand ca. 40 cm

6,000 m3

01.07.9201 Fallschutzmaterial-aus Spielgeratefeldern
o.a..aufnehmen, im Bereich von Einbauten teilweise von
Hand und entsorgen.
Material: Holzhackschnitzel ca. 40 cm

7,000 m3
02 Bodenarbeiten-Vegetationstechnik
02.01 Oberboden
Oberboden
Anmerkung
Fur die Ausfuihrung aller Oberbodenarbeiten ist
mafgebend:

a) DIN 18915 Landschaftsbau "Bodenarbeiten fur
vegetationstechnische Zwecke"
b) DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01) ...

c) DIN 18300 Erdarbeiten.

Abtragsflachen vorbereiten

02.01.1020 Pflanzliche Bodendecken mit Gras-,
Unkrautbewuchs und Unrat, bis zu 5 cm Dicke getrennt
vom Ober- bzw. Unterboden abheben und.zur Deponie
transportieren.
300,000 m?
Oberboden Abtrag (ggf. mit Entsorgung) und/oder
Auftrag im Baustellenbereich
Anmerkung
Oberboden nach DIN 18300.bzw. nach DIN 18915 innerhalb
des Baustellenbereiches abtragen und wieder
auftragen/einbauen, wenn'in der'Leistungsposition
nichts anderes gefordert wird, dabei die
Bearbeitungsgrenzen-beachten und einhalten.
Insbesondere wird auf DIN 18915 "Bodenabtrag und
Bodenschichteneinbau” hingewiesen.
Die Bodenmassen‘werden, soweit 50 m Forderwege
Uberschritten'werden, gestaffelt nach Abtragdicke und
Forderweglange abgerechnet.
Die Abtragsmengen sind'gemaf DIN 18300 5.2.2 an der
Entnahmestelle im Abtrag zu ermitteln. Das Raummalf3
ergibt sich aus dem Abtragsprofil.
Bei allen Bodenmassen wird von einem spezifischem
Gewicht'von(1,8.t'ausgegangen.
02.01.2010 Oberboden-Mutterboden abtragen, im
Baustellenbereich transportieren und nach Angabe des AG
wieder einbauen.
Abtragdicke: ca. 30 cm
Einbaustéarke: ca. 30 cm
5,000 m3
A0032260602 Projektbeginn: 15.06.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.2030) ...

02.01.2030

Oberboden I6sen, laden und entsorgen.
Abtragdicke: bis 50 cm
Klassifizierung geman beiliegendem Bodengutachten

30,000 m3

Oberbodenlieferung

Anmerkung

Humosen Oberboden nach DIN 18915, Gehalt an organischer
Substanz 2-5 Gew.% liefern. Oberbodenlieferung, welche
nicht den Anforderungen der DIN 18915 Ab. 6:1.1 bzw.
6.1.2. entspricht, ist nicht gestattet und wird nicht
vergutet.

Fremdstoffe im Sinne des Ab. 6:1:1 sind u. a::
Bauwerksreste, Bauriickstande, Metallgegenstande, Glas,
Scherben, Schlacken, Asche, Mineraldle; Chemikalien,
schwer zersetzbare Pflanzenreste oder Pflanzenteile
sowie lebende Pflanzen.oder Pflanzenteile von
Dauerunkrautern.

Maximales anrechenbares Ladevolumen:
Sattelschlepper=17 m3

3-Achser=7,5 m3

Bei allen Bodenmassen wird. von einem spezifischem
Gewicht von'1,8 t.ausgegangen.

Durch die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 sind u.a.
bundeseinheitliche Beurteilungskriterien und
Untersuchungsverfahren fir Schadstoffbelastungen auf
Kinderspielflachen festgelegt worden, so dass fur die
Lieferung von Oberboden fir Kinderspielflachen
folgendes zu beachten ist:

Regelung/der BBodSchV

Im Anhang.2 der BBodSchV sind fir die Bewertung von
vorhandenen Schadstoffbelastungen auf
Kinderspielflachen MafRnahmen- oder Prufwerte fir
organische und anorganische Schadstoffe festgesetzt.
Die Anforderungen, die durch § 12 BBodSchV an die Ein-
und Aufbringung von Materialien zur Herstellung
durchwurzelbarer Bodenschichten gestellt werden, kdnnen
in Einzelfallen auch Auswirkungen auf die Bewertung von
Bodenmaterial haben, welches im vegetationsfreien
Umfeld der Kinderspielflache verwendet werden soll.
Hierbei sind die Vorsorgewerte gemanr §8 9 und 10
BBodSchV, die auch unter dem Gesichtspunkt des
vorsorgenden Gesundheitsschutzes abgeleitet wurden,
anzuwenden.
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02.01.5020

Oberboden, beprobt und gesiebt, liefern

und nach Angaben des AG einbauen.

Abrechnung erfolgt laut Wiegekarte der tatséchlich
gelieferter Menge.

Einbaustérke: cm

Als Boden ist gewachsener Boden einheitlicher und
bekannter Herkunft zu verwenden. Alternativ konnen
Bdden verschiedener Herkunft verwendet-werden, wenn:fir
jeden Boden der Herkunftsort bekannt und die
nachfolgenden Bedingungen erfillt sind.

Vor Anlieferung des Bodens sind durch ein anerkanntes
Institut reprasentative Bodenproben zu entnehmen und
auf die nachfolgend aufgefiihrten,Parameter zu
untersuchen.

Anforderung nach DIN 18034 und FLL-Empfehlungen fur
Kinderspielplatze, Prifzeugnis zum Nachweis der
chemischen, physikalischen und-hygienischen
Unbedenklichkeit geméal3'BBodSchVO und DIN EN 1177.

Parameter zulassige Hochstkonzentrationen mg/kg

Arsen 15,0

Blei 70,0
Cadmium 1,0
Chrom 50,0
Benzo-a-(Pyren) 0,5

Herkunftsabhangig sind nach Ermessen des begutachtenden
Instituts ggf:-folgende Parameter zu untersuchen:

Parameter zuléassige Hochstkonzentrationen mg/kg
Nickel 40,0

Quecksilber 0,5

Thallium 0,1

PCB 0,1

Pcdd (Tox-eq) 0,000001

Eine Annahme des Bodens erfolgt nur bei Unterschreitung
bzw. bei Einhaltung der angegebenen
Hochstkonzentrationen. Der Unternehmer hat die Analyse
mindestens 7 Arbeitstage vor der Bodenlieferung dem AG
vorzulegen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.5020) ...

02.05

02.05.2010

03

03.01

03.01.5010

5,000 m3

Planierung

Vegetationsschicht-Pflanzflachen

Anmerkung

Vegetationsschicht (zukunftige Pflanzflachen):gemarl DIN
18915 planieren, d.h. nach dem Bodeneinbau.und
Lockerung ist das Planum der Vegetationsschicht nach
den jeweiligen Anforderungen an die Hohengenauigkeit
und Ebenflachigkeit herzustellen. Diese sind dem
Verwendungszweck anzupassen.

Unrat, Steine mit einem Durchmesser ab 5.cmy schwer
verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkréuter sind
abzulesen und zur Deponie zu transportieren:

Zukuinftige Pflanzflachen, planieren.

300,000 m?2
Ver- und Entsorgung

Baugruben-und'Graben

Sickergruben

Anmerkung

Boden nach DIN 18300 fur Sickergruben lésen, laden und
eventuell transportieren. Gruben mit geeigneten
Filterbaustoffen(Kies, Mineralstoffe 0. a.) nach
Angabe’des AG verfillen.

Bodenaushub zur Herstellung von

Sickergruben.

Boden nach DIN 18300 I6sen, laden und zur Deponie
transportieren. Sickergrube verfillen mit Filterkies
16/32 mm.

SickergrubengroRle:

L&ange: 100 cm

Breite: 100 cm

Tiefe: 100 cm

Anzahl 3 Stiick
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03.01.5030

04

04.02

04.02.2010

3,000 m3

Sickergrube o. &. mit Filtervliesmatte
abdecken/auskleiden. Die einzelnen Bahnen missen sich
20 cm uberlappen.

Material: Bidim oder gleichwertig

11,000 m2
Platz- und Wegebefestigung

Untergrund/Unterbau

Untergrund/Unterbau

Anmerkung

Untergrund ist der natirlich' anstehende Boden fur
herzustellende Stral3en, Wege und Platze.

Unterbau ist die technisch’bearbeitete Oberfléche des
Untergrundes mit geometrischen Merkmalen (Ebenheit,
Hohenlage, Neigung).

Oberbau ist die Aufschittungrauf dem
Untergrund/Unterbau (z:*B. Tragschicht,
Ausgleichsschicht, Bettung, Deckschicht).

Untergrundverbesserung durch mechanische
Verdichtung Anmerkung

Bodennach DIN 18300.

Im.Zuge der Untergrundverbesserung das endguiltige
Erdplanum.mit-den Toleranzgrenzen von plus/minus 20 mm
von der,Nennhothe herstellen.

Unterbau/Planum der spéateren Nutzung entsprechend so
verdichten, dass keine wesentlichen Setzungen
auftreten. Bei Wege- und Platzflachen, die nach
Fertigstellung befahren werden, muss eine Verdichtung
von.mind. 97 % DPR. erreicht werden.

Untergrundflache (einschl. vorhandener
Tragschichten) verdichten und planieren.

190,000 m2
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

04.03

04.03.1040

04.03.1170

Randbefestigungen

Bahnen aus Betonpflastersteinen

Anmerkung

Betonpflastersteine gemaf DIN EN 1338, bei Einhaltung
der DIN 18318, geradlinig oder in Kurven setzen.

Das Zuarbeiten der Steine fur Aussparungen,an Ein-
bzw. Anbauten o. a. wird nicht vergitet.

Das Herstellen der Graben zum Einbau der Bettung.oder
Stutzen (DIN 18300) gehort mit zur Leistung.

Fertige Bahnen sind mit geeignetem Bodenaushubbis
Steinoberkante auf- bzw. hinterzufiillen. Uberschiissiger
Boden ist nach Angaben des AG im Baustellenbereich
einzubauen.

Aufgemessen und abgerechnetwerden’Bahnlangen nach m,
ohne Abzug von Fugen.

Bettung oder Stitzen missen aus Beton €12/15 F1
hergestellt werden, wenn nichts anderes in den
Einzelpositionen gefordert wird.

Bahn aus Betonpflasterstein 200 x 100 x

80 mm, auf 20 cm-Beton, mit einer 15 cm breiten
Rickenstitze; als auferschicht herstellen.
Material/Farbe: Beton/grau

17,000 m

Trennungsschnitt.an Pflasterstein
durchfuhren.

Steinmalfle: 8 cm

Material: Betonstein

5,000 m

Randsteine

Anmerkung

Betonrandsteine gemal den Anforderungen nach DIN 18500,
setzen/einbauen einschlie3lich Herstellen der Graben

und anfillen der fertigen Einfassungen mit Bodenaushub.
Uberschiissigen Boden nach Angabe des AG im
Baustellenbereich einbauen.

Anfallende unbrauchbare Stoffe laden und zur Deponie
transportieren.
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04.03.3020

04.03.3070

04.04

Erforderliche Passstiicke sind ohne Vergitung
herzustellen und einzubauen.

Beton fur Unterlage-Bettung-Stiitzen: C12/15 F1,20 cm

starke Bettung und 15 cm breite Riickenstitze, wenn
nichts anderes in den Positionen gefordert wird.
Gleiches gilt fur Randsteine aus Recyclingmaterial:

Einfassung aus Betonrandstein 100 und 50

cm Lange,

25 cm Hohe, Oberkante einseitig gerundet, auf 20/cm
Kiesbeton, mit beidseitigen 15 cm dicken:und 10/15 cm
hohen Betonrtickenstitze herstellen.

Steinbreite: 6 cm

Farbe: grau

50,000 m

Trennungsschnitt an Randstein
durchfuhren.

SteinmalRe: 25 cm

Material: Betonstein

10,000 m

Aufbau

Tragschichten ohne Bindemittel

Anmerkung

Mineralstoffe (Gemische) entsprechend den geforderten
Gulteeigenschaften der gultigen Richtlinien fur die
Guteuberwachung von StraRenbaustoffen/
Stral3enbaugesteine, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fir das StraRenwesen

e. V. KdIn, nach den technischen und zusatzlichen
technischen Vorschriften fur Tragschichten in der
jeweils gultigen Fassung und unter Einhaltung der
allgemein technischen Vorschriften fur
Verkehrswegebauarbeiten-Oberbauschichten ohne
Bindemittel DIN 18315, einbauen und verdichten.
Bei Recyclingmaterialien sind die Grenzwerte und
Qualitatsmerkmale gemal "Richtlinien fur die

Guteliberwachung von Mineralstoffen im StraRenbau DIN EN

Prufverfahren fur Gesteinskérnungen sowie die

technischen Lieferbedingungen (TL Gestein-STB, TL SoB-
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STB, TL Asphalt-STB, TL Beton-STB, TL Pflaster-STB)
einzuhalten (siehe RdErl. d. Ministeriums fur

Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - VI A

3 - 32-40/45 - und des Ministeriums fur Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 1V -
3-953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - v. 9. 10. 2001

und MBI. Nr. 78 vom 13.12.2001 S. 1528).

Der Eignungsnachweis der Baustoffe ist dem.Auftraggeber
vor dem Einbaubeginn vorzulegen.

Die in den Positionen geforderten Schichtdicken sind
ca.-Mal3e. Der Nachweis uber eingebaute Trockenbaustoffe
ist durch Wiegekarten zu erbringen.

Umrechnungsfaktor: HKS 2,2 t/m3

RCL 2,0 t/m3

04.04.1010 Hartkalksteingemisch, Kérnung 0/45 mm;
als Schottertragschicht nach ZTVT, einbauen und
verdichten. Verdichtete Schichtstarke: ca. 20 cm

155,000 t

04.05 Deckschichtarbeiten
Betonpflastersteine
Anmerkung
Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, ungenormte
Steine‘entsprechend-den Gite- und Prufbestimmungen fur
Pflastersteine, unter/Beachtung der DIN 18318,
héhengerechtim vorgeschriebenen Langs- und Querprofil
in Sand/Splitt verlegen.
Sand-/Splittbettdicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Fugen mit'Sand/Splitt einschlammen und Flache
abritteln. AbschlieRend Flache absanden, Sand nach
Fugenschluss entfernen.
Das Zuarbeiten von Steinen fur das Verlegen an
Einbauten und Aussparungen wird nicht gesondert
vergutet.

04.05.4010 Flache aus Pflasterstein 200/100 x 100 x
80 mm herstellen.
Oberkanten: gefast
Farbe: grau

270,000 m?
A0032260602 Projektbeginn: 15.06.2026
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04.05.4011

04.05.4030

05

05.01

Flache aus Pflasterstein 200/100 x 100 x
80 mm herstellen.

Oberkanten: gefast

Farbe: anthrazit

70,000 m2

Trennungsschnitt an Betonpflaster
durchfihren. Steindicke: 80 mm

30,000 m
Stein- und Betonarbeiten

Betonfertigteile

Betonfertigteile

Anmerkung

Fur die Beschaffenheit von/Betonwerksteinen gelten:
DIN 18500-Betonwerkstein, Gite, Priufung und
Uberwachung, DIN 1100-hart Betonbelage,
Hartbetonstoffe, DIN 4225-Fertigbauteile aus
Stahlbeton.

Beton-/Kunststoffpalisaden

Anmerkung

Palisaden entsprechend den Gitebestimmungen gem.
DIN 18501in Beton C12/15 F1 einbauen.

Der Graben-'bzw. Bodenaushub fur den Palisadeneinbau
(Boden nach DIN 18300) ist zu laden und zu entsorgen,
und der Untergrund ist zu verdichten.

Es'wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass der
Grabenaushub sowie die Lieferung des Betons dem
Auftragnehmer obliegt. Diese Leistungen werden nicht
gesondert vergltet, sie missen im Einheitspreis der
Einzelpositionen enthalten sein. Derartige
Preisnachforderungen werden nicht beriicksichtigt.
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05.01.2090

05.04

05.04.2010

06

06.02

06.02.2020

Kunststoffpalisade liefern und nach Angabe des AG als Reihe oder Pulkin Beton
setzen/einbauen (Betoneinbindung ca. 1/3 der Palisadenlange).

Form/Farbe: Hohlkehlpalisade/grau

Durchmesser/Querschnitt: 16 cm

L&ange: 80 cm

100,000 St

Sonstiges
Einkornbeton

Einkornbeton 8/16 liefern und als

Untergrund fur Sandspielbereich-mit 1,5 % Gefalle
einbauen.

Vor dem Einbau ist der Boden mit einer Filtervliesmatte
abzudecken (Bidim oder.gleichwertig): Die einzelnen
Bahnen missen sich 20 cm,iiberlappen.
Einbaustarke: 10.cm

19,000 m3
Pflanzung und Rasenherstellung

Verbesserung von Gehtlzstandorten/Pflanzgruben-Aushub

Pflanzgruben-herstellen

Anmerkung

Baden nach-DIN 18300 BKI. 1, 3, 4 und 5. fur
Pflanzgruben ausheben.

Angelieferte'Bdden, die zur Herstellung von
Bodensubstraten dienen, mussen der DIN 18915 Abs. 4,
Bodengruppe 4 und 6 entsprechen.

Die Arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18916
insbesondere Abs. 4 durchzufuhren.

Pflanzgruben herstellen.

Boden, StraRenbaumaterialien, Frasgut, Schutt oder
ahnliches lI6sen, laden und zur Deponie transportieren.
PflanzgrubenmalfRe: 100 x 100 x 80 cm
(Lange/Breite/Tiefe)

Grubensohle ca. 15 cm tief lockern.

Baumsubstrat 0/16 mm, z.B. bestehend aus den
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06.03

Basiskomponenten L6, Lava, Bims und Sand, produziert
nach Vorgabe der FLL-Richtlinie in der aktuellen
Fassung, liefern und bei der Pflanzung in Pflanzgrube
einbauen.

Das Substrat ist mit 10 cm Uberhéhung einzufiillen.

Angebotenes Produkt:

(vom Bieter einzutragen)

2,000 St

Pflanzarbeiten

Pflanzarbeiten

Anmerkung

Bei der Pflanzung von Hochstammen und Solitdrgehdlzen
ist jeder Standort innerhalb eines Arbeitstages

komplett zu bearbeiten, d.h. das Erstellen der
Pflanzgrube, die Pflanzung des Gehdlzes, die
Verankerung'des-Gehdlzes (der Dreibock), das Herstellen
des KunststoffgieRrandes, das Einschlammen und das
Herstellen.des/Stammschutzes (einzig die
Stammschutzfarbe ist wetterabhéngig) haben innerhalb
eines Arbeitstages zu erfolgen, um dem Gehélz optimale
Startbedingungen/zu ermdglichen.

Der Draht und'die Jute missen vor dem Einpflanzen
vollstandig entfernt werden. Der Wurzelanlauf muss
freigelegt und sichtbar sein (unter der Kokosscheibe)
(siehe Bild).

Ein Pflanzschnitt ist ausdrucklich nicht erwiinscht!
Bei der Pflanzung sind lediglich Totholz, beschéadigte
oder sich reibende Aste zu entfernen.
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Gehdlzpflanzung ohne Pflanzgrubenaushub
Anmerkung

Geholze jeglicher Art unter-Einhaltung der/DIN 18916
pflanzen und gemaf Abs. 5.5.3 durchdringend wassern.
Unmittelbar nach der Pflanzung ist die Oberflache der

Pflanzflachen zu ebnen . und zu lockern sowie

GielRrander gemaR Abs: 5.5.6 bei Gro3gehdlzen
(Hochstamme/Stammbische).und Solitargehdlzen
herzustellen.

Mindestdurchmesser (innen) der GieRrander: ca. 130 cm
Mindesthohe.der GielRrander: ca. 25 cm

Ebenfalls im Zuge der Pflanzarbeiten sind bei
Grol3geholzen (Hochstamme/Stammbiische) und
Solitéargehélzen dietin den entsprechenden
Leistungspositionen genannten Pflanzenverankerungen und
Verdunstungsschutz- Vorrichtungen funktionsfahig
herzustellen.

Hinweis:

Nur wenn-diese in engem fachlichen Zusammenhang
stehenden Arbeiten voll umfanglich durchgefiihrt sind,
kénnen Pflanzungen von GroR3gehdlzen in Abschlags- oder
Schlussrechnungen anerkannt werden!

Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser, schwer
verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkrauter sind
abzulesen und zur Deponie zu transportieren.
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06.03.1020

06.03.1170

06.04

Hochstamm/Solitar mit Ballen pflanzen.
Stammumfang: 18-20 cm

2,000 St

Lieferung von organischem NPK-Langzeit-
Baumdunger

(8 + 3 + 5) und Ausbringung 1 Gabe von 800 bis 1000 g
pro Gehdélzpflanzung. Der Dunger ist in die-oberste
Schicht des Verfullmaterials im Zuge derPflanzung
einzuarbeiten.

Abrechnung nach Stiuckzahl Gehdlzpflanzung

Angebotenes Fabrikat:

2,000 St

Pflanzenverankerungen

Baumverankerungen mit. Holzpféhlen

Anmerkung

Pflanzenverankerungen gemaf DIN 18916 Ab. 5.7 aus
Baumpfahlen herstellen.

Baumpfahle bzw. Riegel aus Fichtenholz, gefrast
(Guteklasse A) und ohne Impragnierung.
Der‘Abstand'zwischen den einzelnen Pfahlen und dem
Stamm muss Bei Hochstdmmen mindestens 60 cm betragen
(wenn gentgend Platz vorhanden ist) und betragt bei
Stammbuschen bis ca. 120 cm.

Pféhle mussen mindestens 50 cm tief in den Boden der
Pflanzgrube geschlagen werden (StandsicherheitsmaR).
Bei Hochstdmmen bis 250 cm H6he muss das
Verankerungsgeriist im Bereich von 10 bis maximal 25 cm
unter dem Kronenansatz enden.

Die Holzpféahle missen mindestens 3 Jahre haltbar sein.
Bindegut entsprechend der DIN 18916 Ab. 4.3
ausschlief3lich aus Kokosstrick.

Bei Anbindung an einen Dreibock muss der Baum an allen
3 Baumpféhlen durch eine 4-fach Bindung befestigt
werden (siehe Bilder).

Die Verankerung ist im Zuge der Baumpflanzung

A0032260602
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.04) ...

durchzufihren.

Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte
Vergabe an Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die
verwendeten Holzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.04) ...

06.04.1030

06.05

Dreibock, bestehend aus. 3 Baumpfahlen,

gefrast, mit einem Lattenrahmen aus Halbhdlzern,
Holzart Fichte, setzen bzw:einbauen.

Die Anbindung hat-mittels geflochtener Kokoskordel (in

3 Strangen) zu erfolgen und muss dabei 4 Mal um Stamm
und Pfahl gelegt, dazwischen vielfach umwickelt
(Abstandhalter) und am Pfahl'mit einer Krampe fest
fixiert werden.

Zopfdicke: 12'cm

Pfahllange: 300 cm

2,000 St

Verdunstungsschutz

Strohseilbandagen/Strohmattenschutz/Kokosmulchschei
ben

Anmerkung

Stamme oder Aste von Gehdlzen mit Strohseilbandagen
(@mind. 28 mm) oder Strohmatten geman DIN 18916

Ab. 4.3 und Ab. 5.8 umwickeln.

Bindehohe bis zum Kronenansatz. Der Stammumfang wird in
1 m Hohe Uber dem Erdboden gemessen. Der Astumfang wird
in 20 cm Entfernung vom Stamm aus gemessen.

Kokosmulchscheiben, latexiert, rund, zum Abdecken von
Pflanzscheiben als Schutz vor Bodenerosion,
Verunkrautung und Wasserverdunstung.
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06.05.1030

Die Kokosmulchscheiben dirfen nicht mit Substrat/Boden
bedeckt werden.

Kokosmulchscheiben, @ ca. 80 cm, aus ca.
10 mm starker witterungsbestandiger Kokosfaser, liefern
und nach Herststellerangaben auslegen.

2,000 St

Stammschutzfarbe

Anmerkung

Zum Schutz vor abiotischen Stammschéaden,
Sonnennekrosen, Frostrissen und als thermischer
Langzeitschutz sind Hauptaste ab/@ 28'mm-sowie die
Stammrinde bei neu gepflanzten Gehdlzen mit
Stammschutzfarbe zu versehen.

Vor dem Auftragen der Stammschutzfarbe ist der Stamm
mittels eines Schleifvlieses'zu reinigen und mit einem
Voranstrich zu versehen. Im Anschluss daran wird die
Stammschutzfarbe aufgetragen.

Der Voranstrich sollte ein wéassriges Copolymer als
Bindemittel enthalten. Die Inhaltsstoffe der
Stammschutzfarbe' sind organische und anorganische
Bindemittel sweil3e Lebensmittelfarbe, Siliziumdioxid,
Wasser, Emulgatoren und Beistoffe wie Quarzsand
(zwingend vorgeschriebener Bestandteil). Die
Materialien ' missen atmungsaktiv und ungiftig fir Mensch
und Tier.sein, durfen keine Pflanzenschutzmittel
enthalten und mussen ruckstandsfrei abbaubar sein durch
Mikroben.

Aufwandmenge:

StU cm Verbrauch in g Streichflache m?

14 -16 250 - 300 0,3

16 -18 280 - 340 0,34

18-20 320 — 380 0,38

20-22 350 — 420 0,42

22-24 380 — 460 0,46

24 - 26 420 - 500 0,5

Die angegebene Verbrauchsmenge bezieht sich auf eine
behandelte Stammhéhe von ca. 2 m (Kronenansatz). Der
Anteil vom Voranstrich zur Stammschutzfarbe betragt ca.
20-25 %.
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06.05.2010 Thermischen Rindenschutz inkl.
Voranstrich zum Schutz der Rinde am Stamm und
Hauptasten von Hochstdmmen und Solitdren gegen
Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen.
Die Farbe wird ab > 10°C auf den trockenen Stamm, bzw.
auf dem Voranstrich mit einem Pinsel aufgetragen.
Arbeitshbhe: bis ca. 220 cm
Stammumfang: 20-25

Angebotenes Fabrikat:

2,000 St

06.05.2020 Abténung des Arbo-Flex Weil3anstriches mit
Hydrocolor Farb-Abtonkonzentrat als Zulage.
Farb- und Prozentangabe: weiss, unverdinnt

Produktvorschlag:

BOTT Begriinungssysteme GmbH
Robert-Koch-StraRe 3d

77815 Bruhl

Fon 07223/951189-0

Fax 07223/951189-10
info@systembott.de
www.Systembott.de

oder gleichwertig

.alternativ angebotenes Fabrikat
2,000 St

06.06 Rasenansaat, Fertigrasen u.a.

Rasenflachen durch fréasen, planieren und einséen
herstellen
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06.06.4010

06.07

Rasenflache wie folgt herstellen:

Oberboden gemaf

DIN 18915 kreuzweise frasen, anschlieRend durch harken,
kreilen o. a. fur die Ansaat hthengerecht planieren.
Vorbereitete Flache(n) mit Gebrauchsrasensaatgut nach
DIN 18917 Ab. 6 anséen.

Anfallende Steine ab 3 cm Durchmesser, Dauerunkrauter
sowie samtlichen Unrat wéhrend der einzelnen
Arbeitsvorgange ablesen, laden und zur Deponie
transportieren.

Rasenansaat mit Gebrauchs-/Spielrasensnach RSM/2.3/FLL,
Menge 25 g/m?, Ansaat mit Walze andrlcken.

Frastiefe: 15 cm

150,000 m?

Fertigstellungspflege/Entwicklungspflege

Schadensminimierung bei Maschineneinsatz
Anmerkung

Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Maschinen missen
den technischen Vorschriften der Hersteller

entsprechen. Die-Handhabung:der Maschinen ist
dahingehend'zu optimieren, dass Personen- und
Sachschadenvermieden.werden. Der Auftraggeber haftet
nicht fir Schaden, die der Auftragnehmer verursacht. Es
gelten die Unfallverhiitungsvorschriften.

Pflanzflachen, Hochstamme, Solitére
Fertigstellungspflege

Anmerkung

Neu erstellte Pflanzflachen gemaf DIN 18916 Ziffer 6
und 7 bis zur Abnahme pflegen.

Pflegearbeiten als einmalige oder wiederkehrende
Leistung wie folgt durchfiihren: Flachen unter Schonung
des Wurzelwerkes, vorhandener Stauden, Knollen und
Blumenzwiebeln 3 cm tief lockern. Bei der Lockerung die
oberirdischen Teile von Unkrautern abtrennen. Laub,
Steine ab 5 cm Durchmesser, Unrat, Papier,
Plastikmaterial, Scherben, Flaschen, Dosen,
Fixerbestecke u. a. von Flachen rd&umen.

Im Zuge der Bodenlockerung/Unkrautbek&mpfung
(Hackgénge) sind folgende Nebenleistungen zu erbringen:

Trockene oder beschadigte Pflanzenteile (auch bei
Zwiebelpflanzen) glatt abschneiden. Im Zuge des letzten
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Pflegeganges sind Stauden fachgerecht
zuriickzuschneiden. Abgestorbene, bis 2 m hohe Pflanzen
mit Wurzelwerk roden. Verankerungen sind zu
unterhalten, d. h. an Stammen und Asten sind
Einschnirungen zu beseitigen. Geholze bei Bedarf
nachrichten und neu verankern. GieRrander uberprifen
und im Bedarfsfall erneuern. Beschadigte oder.-zerstorte
Anfahrschutzeinrichtungen sind ggf. zu
reparieren/auszutauschen. Totholz ist aus:.der Krone zu
entfernen, ebenso Stamm- und Wurzelaustriebe.

Im Rahmen der_Wéssergange bei Hochstamm-und
Solitarpflanzungen sind die Giel3réander ebenfalls zu
Uberprufen und im Bedarfsfall zu erneuern.

Beim Wassern von Geholzen ist-der Wasserdruck so zu
regulieren, dass es nicht zu Ausspilungen am
Wurzelballen kommt und semit Freilegungen oder
Beschadigungen am Wurzelwerk verhindert werden.

Wasserungsgange an Baumen oder Solitargeholzen ohne

Gielrander werden nicht'vergitet.

Wichtiger Hinweis: Die Pflege-/Wé&sserungsgange missen
arbeitstaglich am Morgen der Durchfiihrung mit Benennung
der ortlichen‘Pflege-/Wasserungsstellen per Fax oder E-
Mail gemeldet.werden. Jeder durchgefiihrte

Arbeitsvorgang ist spétestens am folgenden Arbeitstag

dem zustandigen Bauleiter durch Tagesberichte oder
mittels-Nutzung der-Unternehmer-App zu belegen.

Andernfalls kann'die Arbeitsleistung nicht anerkannt

werden.

Witterungsbedingte Besonderheiten kdnnen zu einer
Anderung der Anzahl der ausgeschriebenen Pflege-
/Wasserungsgange fuhren. Es werden in jedem Fall die
tatsachlich ausgefuhrten Pflege-/Wé&sserungsgénge
vergiitet und der Einheitspreis entsprechend linear
umgerechnet.

Eine Mengenerhdhung ist dem Auftraggeber vor Ausfihrung
zwingend mitzuteilen.

Die Wasserlieferung ist gemaf3 VOB/C DIN 18320 eine
besondere Leistung, die zu vergtiten ist. Es besteht fur
den Auftragnehmer die Moglichkeit ein Standrohr bei der
Stadtwerke Essen AG zu mieten und eine Befillung vor
Ort vorzunehmen. Es ist ebenfalls mdglich, das Wasser
auf dem Betriebshof des Auftraggebers zu entnehmen. Die
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Kosten fur das Standrohr und fiir den Wasserverbrauch
sind auf die Einheitspreise der Wasserung umzulegen.

Schnitt- und RAumungsgut wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist von diesem zu entsorgen.

Hinweis:

Der Gesamtpreis einer Leistungsposition ‘ergibt sich
aus der Multiplikation der Menge mit dem angebotenen
Einheitspreis unter Berticksichtigung-der.in der
Leistungsposition vorgegebenen Anzahl der geforderten
Arbeits- oder Pflegedurchgénge, d.h. bei der
Kalkulation des Einheitspreises ist die Anzahl der
Arbeits- oder Pflegedurchgénge grundsatzlich zu
bertcksichtigen, so dass der-Gesamtpreis-der
Leistungsposition alle geforderten Arbeits- oder
Pflegedurchgénge abbildet.

06.07.1030 Pflanzflachen und Baumscheibenlockern
und saubern. Dauerunkrauter inkl. Wurzel ausgraben.
Bearbeitungstiefe der.jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Anzahl der Arbeitsgange: 5 mal

20,000 m?

06.07.1150 Einzelpflanzen/GroRgehdlze wassern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 100 Liter
Anzahl.der Arbeitsgange: 25 mal

2,000 St

Rasenansaat/Wiesenansaat-Fertigstellungspflege
Anmerkung
Neu erstellte Rasenflachen gemal den Anforderungen nach
DIN 18917, Ziffer 7, bis zur Abnahme mé&hen und sédubern.
Wichtiger Hinweis: Die Pflegegange missen
arbeitstaglich am Morgen der Durchfiihrung mit Benennung
der ortlichen Pflegestellen per Fax oder E-Malil
gemeldet werden. Jeder durchgefiihrte Arbeitsvorgang ist
spatestens am folgenden Arbeitstag dem zustandigen
Bauleiter durch Tagesberichte zu belegen. Andernfalls
kann die Arbeitsleistung nicht anerkannt werden.
Wiesen-/Oko- und/oder Trockenrasenflachen:
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Wuchshohe: ca. 60-100 cm
Schnitthéhe: 5-7 cm
Gebrauchs- und Spielrasen:
Mindestwuchshdhe: 6 cm
Max. Wuchshdhe: 12 cm
Schnitth6he: 3 cm
Parkplatzrasen:
Mindestwuchshdhe: 6 cm
Max. Wuchshdhe: 12 cm
Schnitthéhe: 4 cm
Zierrasen:
Mindestwuchshdhe: 4 cm
Max. Wuchshdhe: 7 cm
Schnitthéhe: 1-2 cm

Bei jedem Rasenschnitt sind die Flachen von Unrat wie
Papier, Glas, Flaschen, Dosen, Plastik- und
Holzmaterialien sowie Laub,und Steinen zu saubern.

Die angrenzenden Bord- und Randsteine, Plattenb&nder,
Pflasterkanten, FlieRBrinnen;, Traufplatten an Gebauden
usw. sind einschlief3lich. Fugen bei’jedem Schnitt mit zu
mahen und abzufegen.

Bereiche, die durch'das gewahlte Mahgerat (z. B.
Grol3flachenméaher) nicht-bearbeitet werden kénnen, weil

sie schwer zugdnglich sind (z. B. an Baumstdmmen, unter
Einfriedungen, in ungiinstig geschnittenen

Geléndewinkeln) mussen bei jedem Mahgang mit geeignetem
Gerat (Handmaher, Freischneider etc.) nachgeschnitten
werden.

Dabei'sind haumschonende Verfahren anzuwenden,
insbesondere-bei der Verwendung von Freischneidern.
Diese sollen nur mit weichem, flexiblem Faden
ausgerustet sein. Stammfullverletzungen kdnnen zum
Totalverlust fihren bzw. den Baum in seiner Gesundheit
dauerhaft beeintrachtigen. In solchen Féllen wird der
AN in Regress genommen.

Bestande von Zwiebelgewachsen sind bis zum
vollstandigen Abreifen zu umfahren und erst danach
abzumahen.

Das gesamte Schnitt- und S&uberungsgut wird Eigentum
des Auftragnehmers und ist sofort zu entsorgen, wenn in
den Leistungspositionen nichts anderes gefordert ist.

Beschéadigungen der Méhflachen durch Befahren mit
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06.07.2040

06.07.4030

ungeeigneten Geraten bzw. Fahrzeugen, insbesondere bei
ungunstigen Wetterlagen, (z. B. deutliche Fahrspuren,
aufgewdhlte Erde) sind durch den AN unverziiglich
fachgerecht in den Ausgangszustand zuriick zu.versetzen:

Hinweis:

Der Gesamtpreis einer Leistungsposition ergibt sich

aus der Multiplikation der Menge mit dem'angebotenen
Einheitspreis unter Berucksichtigung der Anzah| der
geforderten Wasserungs- oder Pflegedurchgange, d:h. bei
der Kalkulation des Einheitspreises ist.die Anzahl der
Wasserungs- oder Pflegedurchgénge grundsatzlich zu
bertcksichtigen, so dass der Gesamtpreis der
Leistungsposition alle geforderten"Wasserungs- und
Pflegedurchgénge abbildet.

Rasenflachen mahen und.saubern, Mahgut
und Unrat entfernen.
Anzahl der Schnitte: 10 mal

150,000 m2

Pflanzflachen, Hochstamme, Solitare
Entwicklungspflege

Anmerkung

Die Entwicklungspflege'beginnt im Anschluss an die
Fertigstellungspflege. Sie ist bis zum Ende der
darauffolgendeniVVegetationsperiode durchzufihren.
Regelungen zum Umfang der Nebenleistungen siehe
Anmerkung Fertigstellungspflege.

Pflanzflachen und Baumscheiben lockern

und saubern.

Dauerunkrauter inkl. Wurzel ausgraben.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Anzahl der Arbeitsgange: 5 mal

20,000 m2
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.07.4150) ...

06.07.4150 Einzelpflanzen/GroRgehdlze wassern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 100 Liter
Anzahl der Arbeitsgange: 25 mal

2,000 St

Rasenflachen/Wiesenflachen-Entwicklungspflege
Anmerkung

Die Entwicklungspflege beginnt im Anschluss an die
Fertigstellungspflege. Sie ist bis zum Ende der darauf
folgenden Vegetationsperiode durchzufthren.

Regelungen zum Umfang der Nebenleistungen-siehe
Anmerkung Fertigstellungspflege.

Insbesondere sind Verletzungen von Baumstdmmen durch
Pflegegerate zu vermeiden.

06.07.5050 Rasenflachen im Anschluss an die
Fertigstellungspflege mahen und sdubern, Mahgut und
Unrat entfernen.
Anzahl der Schnitte»10 mal

150,000 m?

Entwicklungspflege 2. Jahr

Anmerkung

Die Entwicklungspflege im 2. Jahr beginnt im Anschluss
an die Entwicklungspflege des 1. Jahres. Sie ist bis
zum Ende der/darauffolgenden Vegetationsperiode
durchzuflhren.

Regelungen zum Umfang der Nebenleistungen siehe
Anmerkung Fertigstellungspflege.

06.07.6020 Pflanzflachen und Baumscheiben lockern
und séaubern.
Dauerunkrauter inkl. Wurzel ausgraben.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Anzahl der Arbeitsgange: 5 mal

20,000 m2
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.07.6100) ...

06.07.6100 Einzelpflanzen/GroRgehdlze wassern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 100 Liter
Anzahl der Arbeitsgange: 25 mal

2,000 St
06.07.6130 Rasenflachen mahen und saubern, Mahgut

und Unrat entfernen.
Anzahl der Schnitte: 10 mal

150,000 m?
07 Ausstattung
07.03 Spiel- und Sportgerate

Spiel-/Sportgerate

Anmerkung

Spiel-/Sportgeréate entsprechend den Anforderungen der
DIN 7926 Teile 1-5/DIN EN 1176-1 liefern und nach
Herstellervorschrift montieren-und einbauen, wobei der
Fundamentaushub grundséatzlich vom Auftragnehmer zu
entsorgen ist;wenn in der entsprechenden
Leistungspaosition nichts:anderes gefordert wird.

Die vorgeschriebenen'Sicherheitsbereiche und -abstande,
sowie die Anforderungen an den Untergrund gemafR GUV-
Richtlinie 26.14 sind.zu beachten.

Der AN hat bei.der Bestellung von Spielgeraten beim
Hersteller die Aufbauanleitung, einen Wartungs- bzw.
Instandsetzungsplan sowie - falls vorhanden - das TUV-
Zertifikat-anzufordern. Diese Unterlagen sind im Zuge
der Bauabwicklung der Bauleitung auszuh&andigen.

Wenn Spielgerate in einen vorhandenen Untergrund
eingebaut werden, so ist das Schneiden, Lésen,
Entsorgen und Beiarbeiten der Oberflache (Asphalt,
Plattenflache, Rasen usw.) Bestandteil der Leistung und
wird nicht gesondert vergitet. Ein Hinweis auf die Art
des Untergrundes erfolgt entweder in der Vorbemerkung
zum Leistungsverzeichnis oder in der Leistungsposition
selbst.

Fur Holzspielgerate gilt:
Es durfen grundséatzlich nur unbehandelte,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03) ...

07.03.1020

naturbelassene Holzer verwendet werden. Chemisch
behandelte oder kesseldruckimpragnierte Holzer sind
nicht zugelassen.

Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte
Vergabe an Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die
verwendeten Hoélzer aus nachhaltiger Waldbewirtsehaftung
stammen.

Die Gleichwertigkeit von Spiel- und Sportgeraten wird
nach folgenden Kriterien beurteilt:

1. Materialqualitat

a) Bei Holz: Dimensionierung, inshesondere der
tragenden Teile, Qualitat der verwendeten
Holzarten (z. B. Baumart, Kernfreiheit,
Schichtplattenqualitaten u.4a.),
Resistenzklasse und ‘ggf. FSC-Zertifizierung
(oder gleichwertig)

b) Bei Metall: Durchmesser und Wandstéarken,
Qualitat der Metalle sowie der Verzinkung oder
der Beschichtung

2. Verarbeitungsqualitat:

a) Bei Holz: konstruktiver Holzschutz,
grundsatzlich kein chemischer Holzschutz,
Oberflachenbeschaffenheit (auch bei
Schichtplatten)

b) Bei Metall: Oberflachenbeschaffenheit,
Gratfreiheit usw.

¢) Allgemein: Qualitat von Schraubverbindungen und
Lagerqualitat bei beweglichen Teilen

3. Sicherheit: TUV-Abnahme, ggf. weitere
sicherheitsrelevante Siegel, Einhaltung des
gegebenen Sicherheitsbereiches, Eignung fur die
vorgesehene Altersgruppe

4. Spielwert: Zielerreichungsgrad hinsichtlich des

Spielwerts, gemessen an Art, Qualitat und Anzahl

der-angebotenen Spielmdglichkeiten

5.Design: Regt das Design die kindliche Fantasie an
und animiert zum Spielen? Wird die beabsichtigte

Gestaltungsqualitat erreicht?

Sandwerk liefern und nach

Herstellerangaben einbauen.

Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, matt
pulverbeschichtet ° @ 101,6 mmGrindung G1: zum
EinbetonierenHauptkomponenten: Schnittholz Eiche
kerngetrennt, natur ° Gelanderbohlen 5,0 x 10,0 cm
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° Podestbodenbelag 2,5 x 16,0 cm, Unterkonstruktion:
Rahmen 5,0 x 10,0 cm, Unterzuige 5,5 x 5,5
cmAnbaurutschbahn Edelstahl: Rutschflache, Seitenwangen
und Handlaufe Edelstahl 2 mm, Breite 50 cm, Anbauh6he
95 cmBestandteile:Spielhaus (T1): Podesthéhe 95.cm,
Auflenmal’ 105 x 105 cm> 4-Eck-Giebeldach, Dachflachen;
HPL 10 mm ° Unterkonstruktion: Sparren 5,5x 5,5 cm;
Pfetten 7,5 x 7,5 cm> Bristung, Brettschalung;,
Fensterapplikation, HPL 10 mm ° Brettschalung 2,5 x

7,4 cm> Sitzbank, HPL 10 mm> Riickseitenverkleidung, HPL
10 mm, runde Fensteroffnung,
Rutschbahneinstiegsoffnung> Anbaurutschbahn
Handlaufe: Edelstahlrundrohr & 33,7.mm ° fugenlose
SchweilRverbindung von Rutschflache und Seitenwangen °
Auslaufbereich: Rutschflache bis;Fundamentoberkante
verlangert, zum Aufdubeln> Briistung, Brettschalung °
Brettschalung 2,5 x 7,4 cm6-Eck-Anbauspielturm, Split-
Level (T2): Podesthdhe 75/55 ¢m, Aussenmald 175 x 200
cmPodesthdhe 75 cm> Leiteraufstieg [75] ° Holme 7,5 x
7,5cm ° Sprossen: Edelstahlrundrohr & 33,7 mm,
verdrehsicher eingebaut ~.Offnungsbegrenzung, HPL 10
mm> Bristung ,Sandspiel“, HPL 10 mm> Sandschuttrohr °
Rohr: PE, dickwandig~ ° Halterung: Stahl
feuerverzinktPodesthéhe 55 em> drehbares Sandschuttrohr
° Rohr: PE, dickwandig ° Halterung: Stahl,

feuerverzinkt-. "Offnungsbegrenzung, HPL 10 mm>
Sandaufzug.,,Duo”, Edelstahl ° gekapseltes Gehause:
Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: PA ° feingliedrige
Aufzugskette: Edelstahl @ 4 mm, Sandbehélter: Gummi>
runder-Sandspieltisch, HPL 15 mm, flexibler
Sandschuttlauch °"Sandschittschlauch: mit weiRer NBR-
Seele'und Kunststoffspirale, gummiummantelt (NBR/PVC)>
Briistung, Brettschalung, als Offnungsbegrenzung °
Brettschalung 2,5 x 7,4 cm> schrdge Rampe  °

Unterzilge, 5,0 x 10,0 cm, Rampenbelag, 2,5 x 16,0 cm,
Tritthilfen, Halbrundhélzer ° Bodenanker: Stahl,
feuerverzinkt> Sandbahn ° Laufstange:

Edelstahlrundrohr & 33,7 mm, Schiebeteil: HPL 15 mm °
feingliedrige Aufhangekette: Edelstahl & 4 mm,
Sandbehélter: Gummi Technische Informationen:

Platzbedarf 797 cm x 574 cmGerétegrofie 508 cm x 255
cm x 249 cmPrifgrundlage TUV-Product-Service gepruft
nach EN 1176Groftes Bautell 320 cm x 230 cm x 220

cmSchwerstes Bauteil 370 kgFreie Fallhohe 95
cmAufprallflache 31,30 m2Farbschema:HPL-Platten
KoalagrauHPL-Platten FroschgrinHPL-Platten
KrokogriinPulverbeschichtung
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07.03.1021

Bezuglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

Artikelnr.:

Material (optional):

Sollte der Platz'in der Leistungsposition nicht

ausreichend sein; um das angebotene Spielgerat zu
beschreibeny.sind dem Angebot ergénzende Beschreibungen
als Anlage beizufugen.

1,000 St

Spielkombination liefern und nach

Herstellerangaben einbauen.

Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, matt
pulverbeschichtet

° @ 139,7 mm Grundung G1: zum Einbetonieren,
Hauptkomponenten: Rundholz Douglasie kernfrei, natur/
Schnittholz Larche kernfrei, natur

> Gelanderbohlen 7,5 x 7,5 cm

°Podestbodenbelag 3,5 x 9,5 cm, Unterkonstruktion:
Rahmen 7,5 x 7,5 cm, Unterziige 7,5 x 7,5 cm
Anbaurutschbahn Edelstahl: Rutschflache, Seitenwangen
und Handlaufe Edelstahl 2 mm, Breite 50 cm, Anbauhéhe
190 cm Bestandteile:6-Eck-Spielturm ,verdrehschief*
(T1): Podesthéhe 150 cm, AuRenmald ca. 190 x 190 cm>
Treibholzaufstieg [150] mit Haltetauen,

Herkulesmaterial
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° Tau: Herkulesmaterial @ 18 mm

° Balancierbalken: Rundholz kernfrei @ 10/ 12/ 14 cm,
Sprossen: Rundholz kernfrei @ ca. 6 cm, verdrehsicher
eingebaut

Tarzannetz [150], Breite ca. 250 cm, Netz,
Herkulesmaterial, Laufflachentau, Manilatau

° Netz: Herkulesmaterial @ 16 mm, Laufflachentau:
quadratgeflochtenes PP-Tauwerk 90 x 90 mm; Stahleinlage
12 mm

° Querholz: Rundholz @ 14 cm

° Bodenanker: Stahl, feuerverzinkt

hohe Verkleidung ,Theke", Brettschalung, Applikationen,
HPL 10 mm

° Brettschalung 2,5 x 16,0 cm

hohe Verkleidung ,Eingang", Brettschalung,
Applikationen, HPL 10 mm

° Brettschalung, 2,5 x 16,0.cm

hohe Verkleidung, Brettschalung

° Brettschalung 2,5 x 16,0 cm schréage; gewundene
Tarzanbriicke: Lange ca. 250 cm; Netzgelander,
Herkulesmaterial, Laufflachentau, Manilatau,
Offnungsbegrenzungen, HPL 10 mm

° Podesthdhe 150 /190 cm

° Druckaussteifung:*Rundholz & 14 cm

° Netzgelander: Herkulesmaterial @ 16 mm,
Laufflachentau: quadratgeflochtenes PP-Tauwerk 90 x 90
mm, Stahleinlage 12 mm4-Eck-Spielturm ,verdrehschief
(T2): Podesthoéhe 190 em, AuRenmald ca. 130 x 130 cm
4-Eck-Giebeldach ,"Dachflachen, Stulpschalung

° Stilpschalung 2,5 x 16,0 cm, Unterkonstruktion:
Sparren, Rundholz'@ 12 cm, First, Rundholz & 14 cm,
Schifter.7,5 x 7,5.cm

Anbaurutschbahn, seitliche Verkleidungen am Turm, HPL
10-mm

° Handlaufe; Edelstahlrundrohr @ 33,7 mm

° fugenlose Schweil3verbindung von Rutschflache und
Seitenwangen

° Auslaufbereich: Rutschflache bis Fundamentoberkante
verlangert, zum Aufdibeln

Kletterwand [190], HPL 10 mm

°Klettergriffe: verschiedene Grolien, ca. 4-5 Stick je
mz, durchgéngige Verschraubung, zusétzliche Sicherung
durch dauerelastische Verklebung

° Routen: unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
Wichtelnetz mit Strickleiter [190], H6he ca. 290 cm,
Breite ca. 250 cm, Netz, Herkulesmaterial

° Netz: Herkulesmaterial @ 16 mm, Sprossen: Hartholz

° Querholz: Rundholz kernfrei @ 14 cm
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° Bodenanker: Stahl, feuerverzinkt> Kletterwand [190],
HPL 10 mm

° Klettergriffe: verschiedene Grélen, ca. 4-5 Stiick je

mz, durchgéngige Verschraubung, zusétzliche Sicherung
durch dauerelastische Verklebung

° Routen: unterschiedliche

SchwierigkeitsgradeTechnische Informationen:

Platzbedarf 1377 cm x 1031 cm

Gerategrofze 997 cm x 594 cm x 451 cm

Priifgrundlage TUV-Product-Service gepriift nach EN'1176
Schwerstes Bauteil 530 kg

Verpackungsmal grofdtes Bauteil 540 cm x 250 emx 240 cm
Verpackungsgewicht schwerstes Bauteil 650 kg

Freie Fallhéhe 290 cm

Aufprallflache 87,50 mz

Farbschema:HPL-Platten Froschgrin

HPL-Platten Krokogriin Seilartikel Hanffarben
Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtung Moosgrin RAL 6005Klettergriffe Grau

Bezuglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

Artikelnr.;

Material (optional):

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht

ausreichend sein, um das angebotene Spielgerat zu
beschreiben, sind dem Angebot ergénzende Beschreibungen
als Anlage beizufuigen.
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07.03.1022

1,000 St

Schaukel 2-sitzig liefern und nach

Herstellerangaben einbauen.

Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, matt

pulverbeschichtet ° @ 127 mmGrindungGl: zum
EinbetonierenQuerrohr: Stahl, feuerverzinkt, matt
pulverbeschichtet ° Rundrohr @ 127 mm, sichtbare
Rohrenden mit Stahldeckeln, dauerhaft verschweif3t und
verschliffen ° form- und kraftschlissige Verbindung

zu den StandpfostenGummibrett-
Sicherheitsschaukelsitzjedoch abweichend zum
Standardspielgerat:Farbe der Pulverbeschichtung
geandertBestandteile: Standkonstruktion, lichte H6he 250
cm> mehrteilige Edelstahlfeingussschaukelgelenke,
verschraubt ° wartungsfrei, mit Verdrehsicherung °
Kettenanschluss tber Drehwirbel mit
Spezialkettenadapter>feingliedrige Schaukelketten,

Edelstahl @ 6 mm> Gummibrett-Sicherheitsschaukelsitz

° Anschluss an Schaukelkette:mit Kettendreieck als
Kippsicherung, Spezialkettenadapter als Verbindung zum
Schaukelsitz'.° verstarkt durch Aluminiumeinlage °
Abmale: 440x 180 x 40.mmTechnische Informationen:
Platzbedarf 840 cm x 412 cmGerétegrofRe 400 cm x 239
cm x 280 cmPrufgrundlage TUV-Product-Service geprift
nach EN'1176Gr6[3tes Bauteil 400cmx14cmx 14
cmSchwerstes Bauteil 50 kgFreie Fallhbhe 147
cmAufprallflache 26,50 m2Farbschema:Pulverbeschichtung
Pulverbeschichtung Moosgriin RAL 6005

Bezuglich'des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

Artikelnr.:
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07.03.1023

Material (optional):

Sollte der Platz in der Leistungsposition.nicht

ausreichend sein, um das angebotene-Spielgerat zu
beschreiben, sind dem Angebot ergénzende Beschreibungen
als Anlage beizufuigen.

1,000 St

Tischtennisplatte liefern und.nach

Herstellerangaben einbauen.

Zweiteilige Oberplatte aus geschliffenem

Betonwerkstein (B35) mit Innenkasetten, 80/45 mm stark
Umlaufendes eingegossenes Aluminiumprofil als
Kantenschutz eingegossene ‘Spielfeldmarkierung aus
eingefarbtem 2K _Harz Plattenoberflache mit Siegellack
beschichtet Spielnetz aus:5mm starkem feuerverzinktem
Stahlblech, zwischen den Platten diebstahlsicher
verschraubt'EiflRe zum freien Aufstellen auf eine Flache

Bezuglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

Artikelnr.:

Material (optional):
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Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht

ausreichend sein, um das angebotene Spielgeréat zu
beschreiben, sind dem Angebot ergénzende Beschreibungen
als Anlage beizufuigen.

1,000 St
07.04 Beschilderung
Warn-, Sicherheits-, Hinweisschilder/o, a.-Schilder
Anmerkung
Schilder jeglicher Art nach’ Angaben-des AG einbauen,
befestigen oder montieren, einschl. Bodenarbeiten,
verdrangten Boden im ‘Baustellengelande einbauen und
planieren.
N&ahere Auskinfte iiber'Schilderart, Farbe, Embleme,
Schrift u. a. erteilt der AG mundlich oder schriftlich
in den speziellen. Anmerkungen zum Bauvorhaben.
07.04.1010 Spielplatzschild (Stadt Essen Standard,
siehe Bild) mit Mast liefern und nach Angabe der
Bauleitung am Zaun-befestigen.
Eine:Korrekturzeichnung ist dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.
Liefernachweis-Schild:
die.Schilder Fieseler & Paulzen GmbH
Herseler Str. 7-9
50389 Wesseling
Fon 02236/377980
schildershop@dieschilder.com
www.dieschilder.com
A0032260602 Projektbeginn: 15.06.2026
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‘Name Spiclplatz’ B8
= NOTRUF 112

Standort:
‘Strafie Hausnr,'

Aufschrift: nach Absprache

Befestigung am Tor

1,000 St
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07.07

Béanke-Stihle-Tische.und andere Ausstattungen

Banke-Stihle-Tische und andere Ausstattungen
Anmerkung

Nachfolgend.aufgefuhrte Einrichtungen liefern und nach
den technischen Angaben der Herstellerfirma fachgerecht
montieren und einbauen.

Bei der Uberarbeiting von Lehnbanken bzw. der Lieferung
und.Montage neuer Bankbohlen werden vom Auftragnehmer
bendtigte Schrauben und Muttern zum Befestigen der
Bankbohlen vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.

Diese sind.vom Auftragnehmer eigenverantwortlich beim
Auftraggeber abzurufen.

Wenn.Ausstattungen in einen vorhandenen Untergrund
eingebaut werden, so ist das Schneiden, Lésen,
Entsorgen und Beiarbeiten einschl. Lieferung von
fehlendem Material des Untergrundes (Asphalt,
Plattenflache, Rasen usw.) Bestandteil der Leistung und
wird nicht gesondert vergutet. Ein Hinweis auf die Art
des Untergrundes erfolgt entweder in der Vorbemerkung
zum Leistungsverzeichnis oder in der Leistungsposition
selbst.

Fur Ausstattungsgegenstande aus Holz gilt:

A0032260602
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07.07.1030

08

08.03

08.03.3020

Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte
Vergabe an Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die
verwendeten Holzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen.

Sitzbéanke und diverse Ausstattungsgegenstande

Lehnbanke, Typ Bitburg, modifiziert fur

die Stadt Essen, also Ausfuihrung mit
diebstahlgesicherten Schrauben undlackierter.
FuRplatte, Bankgestell ebenso lackiert in DB 703 inkl.
Fertigfundamente zum Eingraben von Westeifel, liefern
und auf Fertigflundamenten einbauen.
Fundamentaushub wird Eigentum.des AN und ist
abzufahren.

Liefernachweis:
Westeifel-Werke gGmbH
Vulkanring 7

54568 Gerolstein

Tel. 06591/16411

Fax 06591/16111
www.westeifel-werke.de
trick@westeifel-werke.de

2,000 St
Nachweisarbeiten-Materiallieferungen

Materiallieferung

Fallschutzmaterial aus Holz

Spielplatzbelag aus Holzschnitzeln (z. B.

“Reterra Protect" oder gleichwertig), lose geschuttet,
bestehend aus unbehandelten, geschredderten, ohne
Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz, liefern und

in Spielgerateflachen nach Angaben des Auftraggebers
als Fallschutz einbauen.

EinzelspangrofRe (=KorngréR3e): ca. 5-50 mm
Einbaustéarke: 40 cm

Das Produkt muss TUV-gepriift nach EN 1177 sein.
Liefervorschlag:

A0032260602
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Reterra Vertriebsservice
Westenfeld 107

48341 Altenberge

Fon 02505/9332-99

Fax 02505/9332-88
info@reterra.de

www.reterra.de

50,000 m3

Wegebaumaterialien, Schittguter,' Boden, u.a.
Anmerkung

Mineralstoffe (Gemische) entsprechend der geforderten
Guteeigenschaften der gultigen‘Richtlinien fur die
Gutetiberwachung von Stral3enbaustoffen/
Stral3enbaugesteine, herausgegeben«on der
Forschungsgesellschaft fur.das Stral3enwesen e.V. Kéln.
Bei Recyclingmaterialien sind die Grenzwerte und
Qualitatsmerkmale gemal “Richtlinien fur die
Guteliberwachung.von:Mineralstoffen im Stralenbau - RG
Min StB 93", Zi. 1.2 einzuhalten (siehe RdErl. d.
Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie

und Verkehr - VI A 3 - 32-40/45 - und des Ministeriums
fur Umwelt und Naturschutz,-Landwirtschaft und
Verbrauchersehutz IV - 3,- 953-26308 - IV - 8 -
1573-30052-.v. 09.10.2001 und MBI. Nr. 78 vom
13.12.2001 S. 1528).

Sand und'Kies gemanR den Guteanforderungen nach den
Richtlinien der’Baustoffiberwachung Kies und Sande
Nordrhein-Westfalen e.V.. Fir die Lieferung von

Spielsand ist'der Nachweis zu erbringen, dass bezuglich
der Schadstoffbelastung die Standardwerte geman
Runderlass VB 4-0292.5.3 des MAGS Nordrhein-Westfalen
(Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales) vom
10.08:1990 eingehalten bzw. unterschritten werden.

Humoser Oberboden nach DIN 18915 Ab. 4, Bodengruppe 4,

Gehalt an organischer Substanz 2-5 Gew.%.
Oberbodenlieferungen missen den Anforderungen der DIN
18915 Ab. 6.1.1 bzw. 6.1.2 entsprechen. Fremdstoffe im
Sinne des Ab. 6.1.1 sind u.a. Bauwerksreste,
Baurlckstande, Metallgegenstande, Glas, Scherben,
Schlacken, Asche, Mineraldle, Chemikalien, schwer
zersetzbare Pflanzenreste oder Pflanzenteile sowie
lebende Pflanzen oder Pflanzenteile von

Dauerunkrautern.

A0032260602
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Fur beprobten Oberboden gelten die nachfolgend
aufgefuihrten Bedingungen.

Als Boden ist gewachsener Boden einheitlicher
unbekannter Herkunft zu verwenden. Alternativ kdnnen
Bdden verschiedener Herkunft verwendet werden, wenn fur
jeden Boden der Herkunftsort bekannt und die
nachfolgenden Bedingungen erfillt sind.

Vor Anlieferung des Bodens sind durch ein.anerkanntes
Institut reprasentative Bodenproben zu entnehmen und
auf die nachfolgend aufgefiihrten Parameter zu
untersuchen.

Analyseverfahren Runderlass der MURL Nordrhein-
Westfalen. (Minister fur Umwelt;Raumordnung und
Landwirtschaft) Ill. A5 -567- vom 25.03.1988.

Parameter zuléassige Hochstkonzentrationen mg/kg
Arsen 15,0

Blei 70,0

Cadmium 1,0

Chrom 50,0
Benzo-a-(Pyren) 0,5

Herkunftsabhangig sind'nach Ermessen des begutachtenden
Instituts ggf..folgende/Parameter zu untersuchen:

Parameter zuléassige Hochstkonzentrationen mg/kg
Nickel 40,0

Quecksilber 0,5

Thallium 0,1

PCB 0,1

Pcdd (Tox-eq) 0,000001

Eine Annahme des Bodens erfolgt nur bei Unterschreitung
bzw. bei'Einhaltung der angegebenen
Héchstkonzentrationen. Der Auftragnehmer hat die
Analyse vor der Bodenlieferung dem Auftraggeber
vorzulegen.

Unterboden nach DIN 18300 Bkl .3, 4, und 5 bzw.
Unterboden entsprechend DIN 18915.

Unterboden flr vegetationstechnische Zwecke ist wie
Oberboden gemaR DIN 18915 zu behandeln. Der Boden darf
nicht enthalten: Bauwerkreste, Bauwerkriickstande, Glas,
Scherben, Schlacken, Asche, Mineraldle, Chemikalien,
schwer zersetzbare Pflanzenteile bzw. -reste.
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Alle Materialien kbnnen mit Sattelschleppern auf den
Betriebshtfen von GGE oder den entsprechenden
Baustellen angeliefert und entladen werden, wenn in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes gefordert wird.
Die Lieferungen erfolgen auf Abruf, die Abrechnungen
nach Wiegekarten.

08.03.4070 Rheinsand 0,2/2 mm liefern und nach
Angabe des Auftraggebers entladen. Sand gemaf DIN'EN
1176-1: 2024-05 und DIN EN 1177: 2024-10 ohne
Nullanteil, der Nachweis ist vom Auftragnehmer.durch
vorlegen der Sieblinie zu erbringen.

20,000 t

08.04 Pflanzenlieferung-Gehélze

Pflanzenlieferung-Gehglze

Anmerkung

Die Geholze sind'in einwandfreier Baumschulqualitat,
entsprechend den-Gutebestimmungen fir
Baumschulpflanzen" gemaf FLL/TL-Baumschulpflanzen
(Technische Lieferbedingungen fur Baumschulpflanzen),
in den geforderten Arten, Qualitdten und GroéRRen zu
liefern. Bei Hochstammen und Solitdrgehdlzen > 150 cm
Hohe wird grundsatzlich nur Ballenware akzeptiert. Topf-
oder-Containerware iist nicht gestattet. Nur in
Einzelféllen, wenn die Geholzart nicht als Ballenware
verfugbar sein sollte, kann sie nach Ricksprache mit
der.zustandigen Bauleitung akzeptiert werden.

Geholze mit Leittrieben ohne Terminale werden nicht
abgenommen und sind alternativlos, zwingend
auszutauschen.

Der Auftragnehmer hat bei Anlieferung der Geholze die
geforderte Qualitat zu Gberprufen und die Annahme von
Gehélzen, die seiner Meinung nach der geforderten
Qualitat nicht entsprechen, zu verweigern. In diesem
Fall ist unverziglich die stadtische Bauleitung zu
informieren.

Insbesondere wird auf folgende Anforderungen
hingewiesen:

*Mindestballendurchmesser bei 3x u. 4xv, U 16-25: 60 cm
bei 4xv U 25-30: 70 cm
eKronenaufbau arttypisch regelmafig

A0032260602 Projektbeginn: 15.06.2026



STADT

ESSEN ."

Grun und Gruga

KSP Holsterhauser Stral3e-Generalsanierung

Seite 61 von 62

Leistungsverzeichnis Landschaftsbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.04) ...

eletzter Aufbauschnitt muss in der vorletzten
Vegetationsperiode erfolgt sein
*Stammverlangerung darf nur im einjahrigen Holz
geschnitten sein, bevorzugt sollte der Leittrieb
nattrlich durch die Terminale gewachsen sein
*Alleebdume (Erfordernis:Erzielung Lichtraumprofil)
mussen auch bei reinen Arten eine gerade Stammver-
langerung haben
*Stammhaohe hier:bis 25 cm STU: mind. 220.em

ab 25 cm STU: mind. 250:cm

Der Auftraggeber behélt sich Kontrollprifungen; ggf.
unter Hinzuziehung eines neutralen Sachverstandigen,
VOr.

Die Behandlung der angelieferten Gehdlze bis.zur
Pflanzung muss den Anforderungen der DIN, 18916
entsprechen.

Grundsatzlich sind die im leistungsverzeichnis
geforderten Geholzarten zu liefern. Sollte ein Gehdlz
bei mindestens drei angefragten-Baumschulen nicht
lieferbar sein, ist wéhrend der Angebotsfrist sofort

die Vergabestelle zu informieren.

Der Auftragnehmer /hat sofort hach Auftragserteilung die
vollstandige undtermingerechte Anlieferung der
Pflanzen zu veranlassen:.Sind einzelne Pflanzen
(Anzahl, Gattung, Art, Sorte, Sortierung) nicht
termingerecht zu beschaffen, ist die Bauleitung
umgehend zu verstandigen. Dabei sind ihr entsprechende
Ersatzvarschlage Uber beschaffbare Pflanzen zu machen.
Der Auftraggeber behalt sich vor, Ersatzlieferungen
abzulehnen. Art, Umfang und Zeitpunkt der
Ersatzlieferung.werden von der Bauleitung festgelegt.
Wird durch-einen vom Auftragnehmer zu vertretenden
Umstand ein Einschlag erforderlich, wird dieser nicht
gesondert.vergutet.

Die Pflanzen mussen bei Anlieferung mit Wimpeln oder
Schildern ausgestattet sein, auf denen eindeutig der
botanische Pflanzenname (Gattung, Art, Sorte) zu
erkennen ist.

Hochstamme liefern

A0032260602
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.04.1160) ...

08.04.1160 Hochstamme mit Ballen (Drahtballierung) liefern.
H 4 x v., aus extra weitem Stand, mit durchgehendem
geraden Leittrieb, Stu 18-20 cm
Mindeststammhohe: 220 cm
Gehdlzart: Amelanchier lamarckii

2,000 St
09 Pflege

09.05 Reinigungsarbeiten

Ausstattungsgegenstande reinigen

09.05.6010 Parkbénke mit Holzbelattung mit
Sodawasser und Wurzelburste reinigen:

5,000 St
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