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Vorbemerkung

Bei den auszufiihrenden Leistungen handelt es sich um‘eine
Sicherung von Stutzmauern und einer Felshdschung am
Kellerbergwaldchen in Essen-Werden sowie um
Hangsicherungsarbeiten zwischen den Straf3en Hesk&dmpchen
und Hardenbergufer in Essen-Werden.

Bauherr ist Grin und Gruga.
Ansprechpartner bei Grin und Gruga Essen:

Herr Schulz
Tel.: 0201/886 74 33
sebastian.schulz@gge.essen.de

Das Leistungsverzeichnis ist in 2 Teillose aufgeteilt. Es muss
mindestens ein Teillos angeboten werden. Es kénnen ebenso
beide Teillose angeboten werden. Die Leistungen in Teillos 1
und Teillos 2 sind zeitgleich aufzunehmen und parallel zu
bearbeiten.

Sollte ein Bieter in mehr als einem Teillos das gunstigste Gebot
vorlegen, soist vor der Zuschlagserteilung der schriftliche
Nachweis zu erbringen, dass im Interesse einer zugigen
Auftragserledigung jedes Teillos mit einer eigenen maschinell
und personell ausreichend ausgestatteten Kolonne gleichzeitig
bearbeitet werden kann und die vorgegebenen
Ausfuhrungszeitrahmen eingehalten werden. Der Auftraggeber
behélt sich eine losweise Vergabe nach den fir ihn
glnstigsten/wirtschaftlichsten Gesichtspunkten vor.

Die personelle Besetzung ist so zu organisieren, dass eine
parallele Bearbeitung der beiden Lose gewahrleistet ist. Die
erforderlichen personellen Kapazitaten sind wahrend der
vereinbarten Ausfiihrungszeitraume entsprechend vorzuhalten.
Eine ausschlieRBliche oder Uberwiegende Bearbeitung eines
Teilloses vor Beginn der Bearbeitung des jeweils anderen
Teilloses ist nicht vorgesehen.

Ausfiihrungszeitraum: 18.01.2027 bis 28.05.2027
Allgemeine Hinweise

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehérigen
Stoffe und Bauteile einschlie3lich abladen und lagern auf der
Baustelle, wenn im Leistungstext nichts anderes vorgeschrieben
ist, sowie die Verwertung bzw. Deponierung unter Anwendung
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
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01

Bei der Angabe "entsorgen" oder "zur Deponie transportieren™ in
einem Leistungstext ist immer die Entrichtung der
Deponiegebiihren bzw. der Verwertungskosten
Leistungsbestandteil und bei der Kalkulation der Einheitspreise
zu bertcksichtigen. Auf abweichende Regelungen wird im Text
ausdrticklich hingewiesen.

Wird in Positionen, in denen Fabrikate vorgegeben und
gleichwertige zugelassen sind, kein Fabrikat eingetragen, so gilt
das Vorgegebene als angeboten.

Es wird dringend eine Ortsbesichtigung empfohlen (vgl. auch
entsprechende Passagen in der Leistungsbeschreibung).

Allgemeine Arbeiten

Hinweise

Die Leistungsbeschreibung zu diesem Leistungsverzeichnis ist
als Anlage der Ausschreibungsunterlagen beigefiigt. Gleiches
gilt fr die Zeichnungen.

Die‘Verweise in den Positionen zur Leistungsbeschreibung
sowie zu den Zeichnungen sind zu beachten.

Nachfolgende Erschwernisse gelten fur alle Arbeiten in
nachfolgenden LV- Positionen und sind einzukalkulieren.

Erschwernisse

Waéhrend der Raumarbeiten an den Stiitzmauern und an der
Felsbdschung sind alle Arbeiten unterhalb der Raumstelle aus
Sicherheitsgriinden einzustellen. Die daraus entstehenden
Mehrkosten sind einzurechnen.

Emissionsintensive Arbeiten sind nur werktags zwischen 7 und
18 Uhr zulassig. Alle notwendigen Arbeiten auBerhalb dieser
Zeiten sind im Bauzeitenplan anzugeben, eine Woche vorher
schriftlich anzumelden und mit dem AG abzustimmen. Alle
daraus resultierenden Kosten und Erschwernisse sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Bei den Bohrarbeiten der Felsnagel sind Staubentwicklungen zu
vermeiden.
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01.01

01.01.0010

01.01.0020

Der AN hat durch die Bereitstellung / Verwendung geeigneter
Geratschaften (Staubabsauganlage oder
Spriuhnebelbenassung) dafir zu sorgen, dass beiden
Bohrarbeiten die Staubentwicklung so weit wie moglich
minimiert wird, um Verschmutzungen der angrenzenden
Bebauung / Fahrzeuge / Geratschaften zu minimieren.

Die hieraus entstehenden Kosten sind in die betreffenden
Positionen einzurechnen.

Erschwernisse aus Arbeiten in der Boschung und aus
eingeschrankten Zufahrtsmoglichkeiten sind einzurechnen.

Alle Aufwendungen fur den Abtransport von Raumgut sind in die
betreffenden Positionen einzurechnen.

Baustelleneinrichtung

Gefahrdungsermittlung und -beurteilung fir
Hohenarbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung am Seil
gemal TRBS 2121/Teil 3 erstellen.

psch

Vor Beginn und nach Beendigung einer neuen BaumafRnahme,
ist eine bautechnische Beweissicherung
(Beweissicherungsverfahren) der Bestandsbebauung
durchzufihren. Diese beinhaltet eine sachverstandige
Erfassung und objektive Dokumentation des baulichen
Zustands der Bestandsbebauung unmittelbar vor der geplanten
BaumaRnahme. Die Beweissicherung erstreckt sich dabei tber
die gesamte Bebauung im ganzen Einflussbereich der
BaumaRnahme. Das sind z.B. Wohnbebauungen,
Verkehrsanlagen, Stral3en, Gehwege und Freiflachen oder auch
einfache Gartenzaune oder gepflanzte Hecken.

Die Beweissicherung beinhaltet ebenfalls alle bauzeitig
genutzten Flachen sowie durch die BaumalRnahme beeinflusste
Einbauten, StraBen, Wege, Zufahrten und Ubergénge zu
offentlichen und angrenzenden Stra3enrdumen und
Gelandeflachen.

Alle Fotos sind in einer Mappe in Papierform und auf einem
Datentrager nach Wahl des AG chronologisch
zusammenzustellen und mit einer Standortbeschreibung zu
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...
versehen. Es ist ein Vergleich vorher / nachher zu erstellen.

Die Fotodokumentation ist dem AG vor Baubeginn bzw. vor
Bauabnahme vorzulegen.

70 v.H. der Pauschale werden nach Ubergabe der
Beweissicherung an den AG vor Baubeginn, der Rest nach
Erfullung der Leistung vor Bauabnahme vergiitet:

psch

01.01.0030 Alle Gerate, Werkzeuge und-sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemanRen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafir notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bauburos,
Unterklnfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Strom, Wasseranschluss und dergl. fir die Baustelle soweit
erforderlich herstellen. Die Position umfasst alle Kosten fir
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate Uber die
gesamte Bauzeit.

Allgemeine Baustellenabfélle sind fachgerecht zu entsorgen,
dies ist einzukalkulieren.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen (z. B.
Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die
Vergltung der Baustelleneinrichtung fir alle Bauleistungen.

Alle Leistungen Uber die gesamte Bauzeit vorhalten, inkl. aller
Mieten, Pacht, Gebihren und dergleichen.

Kosten fur Vorhalten von Polieren und Bauleitern sind mit
einzurechnen.

Zusatzlich bendétigte Flachen sind vom AN zu beschaffen,
einschlie3lich der Einholung erforderlicher Zustimmungen und
Genehmigungen Dritter bzw. vertraglicher Regelungen mit
Dritten.

Raumen der Einrichtungsflache von Bewuchs wird gesondert

A0043261001 02.10.2026
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01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

vergltet. Abschieben und fachgerechtes Lagern von Oberboden
im Bereich der Einrichtungsflache wird nicht gesondert vergiitet.

psch

Nach Beendigung der BaumaRnahme Baustelle von allen
Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. raumen,
einschlieRlich Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
aller in Anspruch genommenen Flachen.

psch

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur Durchfihrung
der Arbeiten tber die den Vergabeunterlagen beiliegenden
Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von
Behorden (z.B. Verkehrsbehorden, Dritte, etc.).

psch

Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten
standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.

Der Bauzaun ist um die Baustelleneinrichtungsflache sowie an
beiden Enden des Sicherungsbereichs aufzustellen.

70.v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach
Entfernen des Bauzaunes vergutet.

Zaunhodhe = 1,75 m.

Zaun aus Maschendraht.

100,000 m
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01.01.0070

01.01.0080

01.02

01.02.0010

Durchfiihren und Auswerten einer Leitungsrecherche im Bereich
der geplanten Sicherung inkl. aller anfallenden Gebuhren mit
Befolgung der Auflagen der Ent- und Versorgungsbetriebe.

Inkl. der notwendigen Ortstermine mit den Ent- und
Versorgungsbetrieben.

psch

Behelfsmafige Schutzvorrichtung mit geeigneten Mitteln
aufbringen und rdumen, instandhalten und vorhalten.

Als bauzeitlicher Schutz fiir den Stral3en- und Gehwegsbelag
gegen Steinschlag und Einwirkungen aus der Sicherung der
Stitzmauern sowie den Rickbauarbeiten.

Einzurechnen ist die 'Sicherung fur die gesamte beanspruchte
Lange. Der Schutz kann abschnittsweise in den Bereichen, in
denen gearbeitet wird, umgesetzt werden. Eine Beschadigung
der Oberflachen ist auszuschlieRen.

Der Umbau, Auf- und Abbau und die Verbringung der
Sicherungseinrichtung-in die jeweils anschlieBenden
Bearbeitungsabschnitte ist einzurechnen.

40 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, 30 v.H. nach
Ablauf der halben Vorhaltezeit, der Rest nach Beseitigen
vergutet.

350,000 m2

Verkehrssicherung

Reinigung aller offentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit, inkl.
aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

Flachengrolie: ca. 500 m?

Eine tagliche Reinigung bei Verschmutzung der
Verkehrsflachen ist einzukalkulieren.

A0043261001
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psch
01.03 Baufeldvorbereitung und Rickbau
01.03.0010 Flachen von Buschwerk bis einschl. 0,10 m

Stammdurchmesser, gemessen 1 m Uber dem

Erdboden auf den Stock setzen. Ausfiihrung im Bereich des
Gehwegs. Einschlielich aller Nebenarbeiten etc. inkl.
Aufbereitung des Materials.

Der Vegetationsriickschnitt erfolgt auf Anweisung des AG / BU.
Die Auflagen die sich aus der naturschutzfachlichen
Genehmigung ergeben sind zu beachten, dies ist einzurechnen.

Der Transport des beraumten Materials (Gehdlz, Astwerk) zum
Zwischenlager des AN ist einzurechnen.

Laden, Abtransport und Deponierung des beraumten Materials
(Geholz, Astwerk) wird gesondert vergutet.

Die Abrechnung erfolgt in m2 nach Aufmalf3. Die Erstellung des
AufmalRes ist einzukalkulieren.

300,000 m2

01.03.0020 Flachen von Buschwerk, Hecken und Baumen bis einschl.
0,10 m/Stammdurchmesser, gemessen 1 m tiber dem
Erdboden-auf den Stock setzen. Ausfihrung von Hand, im
Bereich der Bdschung und der dafur erforderlichen Zuwegung.
EinschlieRlich aller Nebenarbeiten etc. inkl. Aufbereitung des
Materials.

Der Vegetationsriickschnitt erfolgt auf Anweisung des AG / BU.
Die Auflagen die sich aus der naturschutzfachlichen
Genehmigung ergeben sind zu beachten, dies ist einzurechnen.

Die Arbeiten in der Bdschung sind tlw. vom Seil aus
auszufuhren. Inkl. Herstellen von Anseilpunkten an den
Felskopfbereichen nach Erfordernis.

Der Transport des berdumten Materials (Gehdlz, Astwerk) zum
Zwischenlager des AN ist einzurechnen.

A0043261001 02.10.2026
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Laden, Abtransport und Deponierung des berdumten Materials
(Geholz, Astwerk) wird gesondert vergutet.

Stutzmauern und Steilbdschung;

Lage Sicherung zwischen ca. 0 m und 10 m Uber
Bdschungsful3;

Neigung Stitzmauern und Béschung.bis 90°;
Arbeitsbreite ca. 3 m (Bereich Boschungsfuld);

Die Abrechnung erfolgt in m2 nach Aufmal3. Die Erstellung des
Aufmalles ist einzukalkulieren.

540,000 m?2

01.03.0030 Baum @ ab 0,1 m bis einschl. 0,3-m (gemessen 1 m Uber
GOK) von Hubbiihne bzw. vom Seil aus fallen, aus
geschlossenen Bestanden unter Schonung des umgebenden
Baumbestandes. Baume entasten und zu Stammbholz in
Langen L =1 m aufarbeiten.

Vor Durchfihrung der Fallarbeiten sind die Baume auf
Baumldcher zu kontrollieren, zu markieren und durch die BU /
AG schriftlich zur Fallung freigeben zu lassen. Alle sich daraus
ergebenden Kosten und Erschwernisse aus Markierung,
Information, Abstimmung etc. sind einzurechnen.

EinschlieZlich aller Nebenarbeiten etc. zur Aufbereitung des
Materials.

Der Transport des berdaumten pflanzlichen Materials (& bis 0,1
m) sowie des Stammholzes (& ab 0,1 m) zum Zwischenlager
des AN ist einzurechnen.

Laden, Abtransport und Deponierung des pflanzlichen Materials
und des Stammbholzes wird gesondert vergutet.

Stitzmauern und Steilbdschung;

Lage Sicherung zwischen ca. 0 m und 10 m tber
Bdschungsful3;

Neigung Stitzmauern und Béschung bis 90°;
Arbeitsbreite ca. 3 m (Bereich Boschungsfu);

Die Abrechnung erfolgt nach AufmalRd entsprechend Anzahl.
Das Aufmal ist einzurechnen.

A0043261001 02.10.2026
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Laden, Abtransport und Deponierung des Stammholzes wird
gesondert vergutet.

20,000 St

01.03.0040 Baum & > 0,3 m (gemessen 1 m Uber
GOK) von Hubbiihne bzw. vom Seil aus fallen, aus
geschlossenen Bestanden unter Schonung des umgebenden
Baumbestandes. Baume entasten und zu Stammholz in
Langen L = 1 m aufarbeiten.

Vor Durchfiihrung der Fallarbeiten sind die Baume auf
Baumlocher zu kontrollieren, zu markieren und durch die BU /
AG schriftlich zur Fallung freigeben zu lassen. Alle sich daraus
ergebenden Kosten und Erschwernisse aus Markierung,
Information, Abstimmung etc. sind einzurechnen.

EinschlieB3lich-aller Nebenarbeiten etc. zur Aufbereitung des
Materials.

Der Transport des berdumten pflanzlichen Materials (& bis 0,1
m) sowie des Stammholzes (J ab 0,1 m) zum Zwischenlager
des AN ist einzurechnen.

Laden, Abtransport und Deponierung des pflanzlichen Materials
und des Stammbholzes wird gesondert vergutet.

Stutzmauern.und Steilbéschung;

Lage Sicherung zwischen ca. 0 m und 10 m Uber
Bdschungsful3;

Neigung Stitzmauern und Béschung bis 90°;
Arbeitsbreite ca. 3 m (Bereich Boschungsful?);

Die Abrechnung erfolgt nach AufmalR3 entsprechend Anzahl.
Das Aufmal ist einzurechnen.

10,000 St

01.03.0050 Durchfiihrung der Baufeldvorbereitung geman
Leistungsbeschreibung.

Zur Vorbereitung der Herstellung der Sicherungsmal3hahmen ist
nach Ermessen des AN eine Berdumung von losem Mauerwerk

A0043261001 02.10.2026
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und Gestein, Schichtdicke bis ca. 50 cm, zur Einhaltung der
UVV durchzufihren. Beachtung der BG BAU 2017, manuelle
Abbrucharbeiten, C 303, C 304.

Erdarbeiten nach DIN 18300: Homogenbereich Erd-A und Erd-
B.

Geléndeneigung bis 90°.

In der Bschung verbliebene bzw. abgelagerte Schuttmassen
und Gleitschollen abtragen und aus dem Bdschungsbereich
I6sen, entfernen und am Bdschungsfull sammeln und
abtransportieren. Einzurechnen ist der Transport des Materials
bis zum Zwischenlager des AN.

Die Beraumung erfolgt von'der Béschungsschulter aus entlang
der jeweiligen Falllinie. Wahrend der Beraumung sind keine
Arbeiten unterhalb-der zu berdumenden Bereiche zulassig.

600,000 m2

01.03.0060 Bestehendes Mauerwerk in der Boschung abbrechen.
Siehe Fotodokumentation (Anlage 4, Bild 1)

Abbruch erfolgt in Absprache mit BU. Inkl. aller Nebenarbeiten,
inkl. Zerkleinern und Transport zum Zwischenlager des AN.

Laden, Abtransport und Deponierung / Verwertung des
riickgebauten Materials (Betonbruch mit und ohne
Stahlbewehrung) wird gesondert vergitet.

2,000 m3
01.04 Bestandsunterlagen
01.04.0010 Durchfiihrung von Vermessungsleistungen (inkl.

Schlussvermessung - exakte Einmessung aller
Sicherungselemente) zur Herstellung der Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

Einschl. Abstimmung der H6hen- und Koordinatensysteme mit
dem AG sowie Lieferung einer Zusammenstellung der Lage-

A0043261001 02.10.2026
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und Héhenpunkte in Tabellenform.

Die Ergebnisse der Bestandsvermessung nach Bauende
(Schlussvermessung) sind in den Bestandsunterlagen
einzuarbeiten.

EinschlieRlich der Anfertigung der Vermessungsunterlagen als
CAD-Ausgabedatei im dxf- bzw. dwg-Format mit.dem jeweiligen
Ubergabeformular sowie als pdf-Datei. Samtliche
Aufwendungen hierfur sind einzurechnen.

Samtliche zur Ausfuhrung notwendigen Nebenarbeiten,
Gebuhren, Abstimmungen etc. sind einzurechnen.

Die Erstellung der Bestandsplanung wird tiber separate
Positionen vergutet.

psch

01.04.0020 Bestandsplane statisch wirksamer Sicherungen erstellen, mit
Eintragung samtlicher ausgefiihrter Felsnagel, in Bestandspléane
mit detaillierter Beschreibung der EinzelmalRnahmen in einem
getrennten Verzeichnis;

MafRstab grof3er-oder gleich 1 : 500; Eintragung in Lageplan und
in Ansichten in geeignetem MalR3stab; in 2-facher Ausfertigung,
davon 1:x paus- bzw. kopierfahig.

Die hierzu erforderlichen Vermessungsarbeiten werden tber
eine separate Position (Vermessung) vergitet.

psch

01.04.0030 Digitalisierte Lichtbilder in Absprache mit dem AG herstellen.

Lichtbilder (Ubersichts- und Detailaufnahmen) aller
wesentlichen Bauteile und Bauzustande und des fertigen
Bauwerks in digitaler Form (Auflésung mind. 640x480 Pixel, 16
K Farben) mit Digitalkamera oder Scanner herstellen.

Lieferung in digital mit Beschriftung (Ortsangabe bezogen auf
das Teilprojekt / Bauteil), Inhaltsverzeichnis und

A0043261001 02.10.2026
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Aufnahmedatum auf USB-Stick. Der Datentréger ist vorab mit
dem AG abzustimmen.

psch

01.04.0040 Ubertragung der durch die Bauwerke selber gesicherten
Flachen, der Flachen im Einzugsgebiet der Bauwerke sowie der
unterhalb durch das Bauwerk gesicherter Flachen in das Geo-
Informations-System (GIS) des AG auf Basis der
Bestandsplane. Ermittlung der Flachen anhand der
Gelandestruktur (DGM), ggf. vorhandener
Steinschlagsimulationen und-Grundstiicksgrenzen. Ubergabe
der Unterlagen als .dxf- oder .shp-Datei. Die Daten sind im
Hohen- und Koordinatensystem des AG darzustellen.
Anforderung eines Probe-Exemplars beim AG.

psch

01.05 Entsorgung

01.05.0010 Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub,
berdumtem Fels und riickgebautem Mauerwerk/(Stahl-)Beton
uber Haufwerke mit einer Kubatur bis 30 m3.

Die Probenahme ist gemafl LAGA PN 98 in der jeweils
geltenden Fassung durchzufiihren. Je Haufwerk sind 8
Einzelproben zu entnehmen und zu 2 Misch- bzw. Laborproben
zusammenzufassen.

Die Laborproben sind entsprechend dem vorgesehenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg zu untersuchen. Art und
Umfang der Analytik sind nach den hierfir ma3gebenden
abfallrechtlichen Anforderungen sowie den Anforderungen der
vorgesehenen Annahmestelle festzulegen.

Einzurechnen sind Probenahme, Probenvorbereitung und -
dokumentation, Probengefal3e, erforderlicher Probentransport,
Analytik sowie Bewertung und Dokumentation der
Untersuchungsergebnisse.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Haufwerke.
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3,000 St

01.05.0020 Regelkonforme Verwertung pflanzlicher Stoffe (Gestriipp,
Astwerk bis 0,10 m Durchmesser) nach Richtlinien der
Annahmestellen.

Inkl. Laden, Transportieren, Abladen und Verwerten.

Entsprechende pruffahige Deponierungsnachweise
(Wiegeschein) / Entsorgungsnachweise sind wochentlich der
BU zur Priifung und Abzeichnung vorzulegen. Diese sind
mengenmalfiige Abrechnungsgrundlage.

5,000 t

01.05.0030 Regelkonforme Entsorgung / Verwertung von Stammholz
(Durchmesser> 0,1 m) gemal Richtlinien der
Annahmestellen.

Inkl. Laden, Transportieren, Abladen, Verwerten.
Entsprechende Deponierungsnachweise (Wiegescheine) sind
vorzulegen und sind mengenmafige Abrechnungsgrundlage.
20,000 t

01.05.0040 Geldstes Material aufnehmen, laden, transportieren und
beseitigen.
Der Entsorgungsweg ist zuvor mit der BU abzustimmen. Eine
Probenahme und Deklaration nach LAGA des Materials bis
einschliellich Einbauklasse Z 2 ist einzukalkulieren. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen und dem AG vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt Gber pruffahige Wiegescheine der

Annahmestelle / Verwertungsstelle.

5,000 t

A0043261001 02.10.2026
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

01.05.0050

02

02.01

02.01.0010

Regelkonforme Entsorgung / Verwertung der Materialien aus
Ruckbau Bestandsmauerwerk (Mauerwerk /(Stahl-)Beton).

Das ruckgebaute Material geht in das Eigentum des AN

Uber. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und dem AG.vorzulegen. Der Gewinn
durch den Verkauf von Metallen ist einzurechnen.

Inkl. Laden, Transportieren, Abladen, Verwerten.
Entsprechende Deponierungsnachweise (Wiegescheine) sind

vorzulegen und sind mengenmafige Abrechnungsgrundlage.

5,000 t

Sicherung Stiitzmauern und Felsbdschung

Hinweis
Felsnagel sind Mikropféahle im Sinne der DIN EN 14199.

Die Bestandsmauer-ist vor Beginn der Bohrarbeiten fir die
Felsnagel mittels Kernbohrungen an den Ansatzpunkten der
Felsnagel zu durchortern. Die Bohrungen durch die
Stutzmauern sind aufgrund der mdglichen Hohlraume und des
losen Mauerwerksverbunds verrohrt auszufiihren. Es sind
Geotextilstriimpfe zu verwenden.

Spritzbeton

Aus- und Abrdumen von Vegetationsresten von der
Bdschungsflache.

Profilierung der Felswand mit passenden Geratschaften.
Unterhohlte Bereiche abflachen, ebene Bdschungsoberflache
herstellen.

10,000 m2

A0043261001
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

02.01.0020

02.01.0030

02.01.0040

Spritzbeton liefern und auf den Fels entsprechend
Leistungsbeschreibung nach DIN 1045 aufbringen.

Ausfuhrung in unterschiedlichen Starken und in mehreren
Arbeitsgéngen sowie mit zwischengeschaltetem Anbringen
der Bewehrung und Ankerplatten, Aufbringen auf
Dranschlauchen.

Spritzbeton C25/30, XC4, XF1, WF bewehrt mit spritzrauer
Oberflache.

EinschlieRlich Beseitigung des Ruckpralls:
Inkl. aller Nebenleistungen.

Abrechnung nach Aufmal3.

10,000 m3

Verrohrte Kernbohrung durch Mauerwerk an den Ansatzpunkten
der Felsnéagel.

Neigung zur Senkrechten: entsprechend Neigung der Felsnagel
Durchmesser Kernbohrung: 110 mm

Lange einer Kernbohrung: bis 1,5 m; die Bohrungen sind bis
zum Erreichen des Baugrunds auszufiihren.

EinschlieRlich Entsorgung des Bohrguts. Inkl. Umsetzen des
Bohrgerats.

10,000 St
Tastbohrungen als verrohrte Schneckendrehbohrungen ohne
Spulung, Auzendurchmesser Verrohrung max. 120 mm.
Der Verrechnungssatz umfasst sémtliche Aufwendungen fur
den Einsatz des Bohrgerates, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage

einschlieBich der Kosten fur das Bedienungspersonal.

Es ist von 10 Tastbohrungen auszugehen.

A0043261001

02.10.2026



STADT
ESSEN ."
Grun und Gruga

Kellerbergwéaldchen/Heskdmpchen-Hangsicherungsarbeiten
Seite 17 von 42
Leistungsverzeichnis Teillos 1-Kellerbergwéldchen-Sicherung Stiitzmauern/Béschung

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0040) ...

Die fachgerechte Entsorgung des Bohrgutes ist
einzurechnen.

Ansatzpunkte nach Vorgabe AG bzw. der Fachbauleitung.

Bohrneigung 10° gegen die Horizontale nach unten im
Stutzwandbereich und senkrecht zur Gelandeneigung.im
Hangbereich oberhalb der Stitzwéande.

Bohrléange entsprechend den Angaben der
Leistungsbeschreibung.

Inkl. Ausfuhrung von Tastbohrungen zur Herstellung der
Probepfahle.

20,000 Ifm

02.01.0050 Freimessen einer Tastbohrung nach Auftreffenvon
undurchdringlichen Hindernissen auf Anweisung der BU. Inkl.
Auswerten.der Ergebnisse.

Inkl. Zuriickziehen der Verrohrung, um eine Beeinflussung des
AuRRenrohrs auf das Ergebnis der Tastbohrung auszuschlieRen.

Die Freimessung und Auswertung hat durch eine Fachfirma
nach 887, 9, 19 und 20 des Sprengstoffgesetzes zu erfolgen.

10,000 St

02.01.0060 Vertiefende Uberpriifung eines Kampfmittel-Verdachtspunktes
mit'‘Methoden nach Wahl des AN. Es kdnnen bspw. optische
(Kamerabefahrung) oder vertiefende geophysikalische
Verfahren eingesetzt werden. Inkl. Auswerten der Ergebnisse.

Ausfuihrung nach Ermittlung eines Verdachtspunktes nach
erfolgter Freimessung gemaf Pos. 02.01.0050. auf Anweisung
des BU.

Die Ausfiihrung und Auswertung hat durch eine Fachfirma nach
88 7,9, 19 und 20 des Sprengstoffgesetzes zu erfolgen.

A0043261001 02.10.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0060) ...

1,000 St

02.01.0070 Felsnagel zur Rickverankerung von Spritzbetonplomben
(02.01.0020.) nach Leistungsbeschreibung und Plénen liefern
und im Hang nach Wahl des AN (z.B:"Hubbihne, Kran, Seil
etc.) herstellen.

Es sind nur Felsnagel mit einer bauaufsichtlichen Zulassung
zulassig.

Als Felsnagel ohne Vorspannkraft, BS00B-mit Gewinderippen;
Durchmesser 28 mm;

Bohrlochtiefe mind. 3,0 m;

Stahllange mind. 4,0-m (inkl. Uberstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 85 mm (bzw. 68 mm wenn nicht
gemufft wird);

Mindesteinbindetiefe 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.

Inkl. Muffen und Abstandshalter.

Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und
Bohr-B. Inkl. Zulage fiir Bohrarbeiten bei einax.
Druckfestigkeit grofRer 100 MN/m2. Inkl. Zulage fur
Vorkehrungen zur Vermeidung von Staubentwicklung
(Absauganlage bzw. Sprihnebelbendssung).

Das Bohrverfahren ist auf ggf. nicht standsichere Bohrlécher
abzustimmen.

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergutet und ist
einzurechnen.

Inkl. Liefern und Einbau des Stabstahls sowie der Kalottenplatte
(Abmessungen min. 200 x 200 x 10 mm; Lochdurchmesser
passend zum AufRendurchmesser Felsnagel) inkl.
Kugelbundmutter und sonstigem Zubehdr. Nur Verwendung von
verzinktem Zubehor (Kalottenplatte, Kugelbundmutter etc.) mit
Feuerverzinkung gemaf DIN EN I1SO 1461.

Einschlie3lich Ablangen der Nagel auf Endmalf3.

Verfiillen der Bohrungen mit Einpressmdrtel (Zementmdértel aus
CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/ mm2),

A0043261001 02.10.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0070) ...

einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschliellich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen.am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. des Verpressmortels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der' AN die Bohrlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befiillen-um die
Zementmortelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren, erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG / BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfillung der
Bohrlochmiinder handisch-auszufuhren bis die Bohrlocher
vollstéandig, d.h. bindig verfillt sind. Dies sowie sdmtliche hierzu
erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel ist im frischen Zustand vom
Felsen zu entfernen.

An den Priifnageln sind Zugversuche in Anlehnung an die
DIN EN14199 durchzufuihren. Diese werden gesondert
vergutet.

Abrechnung erfolgt nach AufmalRd entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmalles ist einzurechnen.

Angaben-im Bieterangabenverzeichnis tber:

Produkt: ...,
Hersteller: ...
10,000 St
02.01.0080 Felsnagel zur Rickverankerung Spritzbetonplomben

(02.01.0020.) nach Leistungsbeschreibung und Pléanen liefern
und im Hang nach Wahl des AN (z.B. Hubbihne, Kran, Seil
etc.) herstellen.

Es sind nur Felsnagel (selbstbohrend) mit einer
bauaufsichtlichen Zulassung zugelassen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0080) ...

Tragglied - Stahlrohrpfahl mit AuRendurchmesser 29 mm
und Querschnittsflache 415 mm? mit Linksgewinde

nach DIN EN 10210, S 460; charakteristische Tragfahigkeit
= 255 kN.

Bohrlochtiefe mind. 3,0 m;

Stahllange mind. 4,0 m (inkl. Uberstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 78 mm (bzw. 69 mm wenn nicht
gemufft wird);

Mindesteinbindetiefe 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.

Ausfuihrung nur im Bedarfsfall bei nicht standfestem Bohrloch
auf Anweisung der BU / AG.

Inkl. Muffen und Abstandshalter.

Bohrarbeiten nach'DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und
Bohr-B. Inkl. Zulage fur Bohrarbeiten bei einax.
Druckfestigkeit grofzer 100 MN/mz2. Inkl. Zulage fur
Vorkehrungen zur Vermeidung von Staubentwicklung
(Absauganlage bzw. Sprihnebelbenéssung).

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

Inkl. Liefern und Einbau des Stablstahls sowie der Kalottenplatte
(Abmessungen.min. 200 x 200 x 10 mm; Lochdurchmesser
passend zum AulRendurchmesser Felsnagel) inkl.
Kugelbundmutter und sonstigem Zubehdr. Nur Verwendung von
verzinktem Zubehor (Kalottenplatte, Kugelbundmutter etc.) mit
Feuerverzinkung gemaR DIN EN ISO 1461.

Einschlie3lich Ablangen der Néagel auf EndmaR.

Verfullen der Bohrungen mit Einpressmortel (Ankermértel aus
CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32, 5 N/
mmgZ), einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschlieflich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. Verpressmdartels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der AN die Bohrlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befillen um die
Zementmortelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0080) ...

Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren,.erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG / BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfullung der
Bohrlochmiinder handisch auszufuhren bis die Bohrlocher
vollstéandig, d.h. biindig verfillt sind. Dies sowie sdmtliche hierzu
erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel ist im frischen Zustand vom
Felsen zu entfernen.

An den Priufndgeln sind Zugversuche in Anlehnung an die
DIN EN 14199 durchzufuhren.'Diese werden gesondert
vergutet.

Abrechnung erfolgt nach Aufmald entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmales ist einzurechnen.

Angaben im Bieterangabenverzeichnis tber:

Produkt: ...
Hersteller: ... ..ot
2,000 St
02.01.0090 Liefern von Bewehrung aus Baustahlmatten Q257A BSt 500 M,

einschl. zuschneiden und biegen, nach Leistungsbeschreibung
und ortlicher Festlegung durch die BU einbauen und zu
befestigen an Fels bzw. Felsnagel, einschlielich aller
Nebenarbeiten und Kleinteile.

Die Bewehrung ist im Steilhangbereich einzubauen und am Fels
bzw. an den Felsnageln zu befestigen. EinschlieRlich aller
Nebenarbeiten und Kleinteile.

Die statisch erforderliche Ubergreifung (3 Maschenweiten) wird
vergutet.

Abrechnung erfolgt nach Aufmal gemanR verbauter Bewehrung
nach Gewicht und pruffahigem Lieferschein. Die Erstellung des
AufmalRes ist einzurechnen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0090) ...

1.000,000 kg

02.02 Ubernetzung

Hinweis

Die Ubernetzung ist tberall ca. 1 m tber die Oberkante der
Stutzmauern bzw. Gber den Béschungskopf hinauszuziehen.
Die untere Befestigung der Ubernetzung liegt tberall im Bereich
der Stutzmauerunterkante bzw. des Béschungsful3es.

02.02.0010 Steinschlagschutznetz bestehend aus hochfestem Stahldraht
nach Leistungsbeschreibung, Planen.und Statik liefern und an
Stutzmauer oder Felsbéschung nach Wahl des AN (z.B.
Hubbuihne, Seil etc:) herstellen.

Maschenform: rhombisch;
Diagonale: 80 - 86 x 130 - 150 mm;
Innenkreisdurchmesser: 60 - 70 mm;

Drahtdurchmesser: =z 3,0 mm;

Zugfestigkeit Stahldraht: = 1.770 N/mm?;
Durchstanzwiderstand oberer Krallplattenrand gegen
Drahtgeflecht Pg: 80 < PR < 135 kN

Bdschungsparallele Kraft am Nagelkopf Zg: 29 < Z5 < 50 kN

Korrosionsschutz nach Zink-Aluminium-Verfahren (Zn95AI15)
mind. Klasse B mind. 150 g/m2 nach DIN EN 10244-2 (DIN
2078).

Leistung einschliel3lich aller notwendigen Nebenarbeiten wie
gegenseitiges Verbinden der Geflechtbahnen; Befestigung an
den Nagelkdpfen; Vorspannen des Netzes, sowie aller
bendtigten Kleinteile und Zubehér wie Verbindungsklipps,
Pressklauen, Drahtseilklemmen, Krallplatten etc.

Damit sich die Systemvorspannung auf das Netz Uibertragen
kann und somit wirksam wird, missen die Felsnagel in
Tiefpunkten gesetzt werden. Séamtliche erforderlichen Montage-
und Transporthilfen fur die Montage im schweren Gelande / an
den Stitzmauern sind einzurechnen.

Samtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0010) ...

02.02.0020

sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz an allen
sichtbaren Teilen sowie an der Schnittflache im Fall des
Ablangens durch 2-fachen Anstrich mit Rostschutzgrundierung
(mindestens Korrosionsklasse C 3, nach DIN'EN ISO 12944) zu
versehen.

Das Steinschlagschutznetz ist nach Herstellerangaben durch
erfahrenes Personal mit entsprechenden Zulassungen fur das
Arbeiten am Seil und unter Aufsicht des Herstellers zu
installieren und abnehmen zu lassen. Die Kosten fur die
Abnahme durch den Hersteller sind einzukalkulieren. Erfolgt die
Abnahme bei schlechter Zuganglichkeit am Seil, muss der
Hersteller ebenfalls entsprechende Nachweise fiir das Arbeiten
am Seil (mind. Level 1) vorweisen.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der zu sichernden
Ansichtsflache. Zur Kalkulation.ist von einer Uberlappung der
Geflechtbahnen je nach Gelandemorphologie von ca. 10% bis
20% der Ansichtsflache auszugehen. Dies ist einzukalkulieren.
Mehrmengen d.h. tiber 20% der Ansichtsflache hinausgehende
Uberlappungen sind durch den AN der Bauiiberwachung /
Auftraggeber priffahig nachzuweisen. Diese Mehrmengen sind
ausschlie3lich auf Grundlage dieses priffahigen Nachweises
vergUitungsfahig.

Der AN hat zur Ermittlung der Flache eine Vermessung
vorzulegen mit Querprofilen im Abstand von maximal 10 m.
Daraus wird die tatsachlich tbernetzte Flache berechnet. Die
Erstellung des Aufmalles ist einzurechnen.

Angaben im Bieterangabenverzeichnis tber:

Produkt: a..eee e

Hersteller: ...

540,000 m2

Randseil entsprechend System Pos. 02.02.0010.

Litzenseil aus Vollstahl;

Durchmesser: 12 mm;

Mindestbruchkraft: 91 kN;

Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemaf DIN EN 10244-2;

A0043261001

02.10.2026

Seite 23 von 42



STADT
ESSEN ."

Grun und Gruga

Kellerbergwéaldchen/Heskdmpchen-Hangsicherungsarbeiten

Leistungsverzeichnis Teillos 1-Kellerbergwéldchen-Sicherung Stiitzmauern/Béschung

Seite 24 von 42

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0020) ...

02.02.0030

02.02.0040

Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil fur das
Steinschlagschutznetz einschlief3lich der erforderlichen
Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel/ Kleinteile.

235,000 m

Verrohrte Kernbohrung durch Mauerwerk an den Ansatzpunkten

der Felsnéagel.

Neigung zur Senkrechten: entsprechend Neigung der Felsnagel

Durchmesser Kernbohrung: 110 mm
Lange einer Kernbohrung: bis'1,5 m; die Bohrungen sind bis
zum Erreichen des Baugrunds auszufiihren.

EinschlieRlich Entsorgung des Bohrguts. Inkl. Umsetzen des
Bohrgeréts.

25,000 St

Tastbohrungen als verrohrte Schneckendrehbohrungen ohne
Spulung, Aulzendurchmesser Verrohrung max. 120 mm.

Der Verrechnungssatz umfasst sémtliche Aufwendungen fur
den Einsatz des Bohrgerates, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage
einschliellich. der Kosten fiir das Bedienungspersonal.

Es ist'von 25 Tastbohrungen auszugehen.

Die fachgerechte Entsorgung des Bohrgutes ist
einzurechnen.

Ansatzpunkte nach Vorgabe AG bzw. der Fachbauleitung.
Bohrneigung 10° gegen die Horizontale nach unten im
Stutzwandbereich und senkrecht zur Gelandeneigung im

Hangbereich oberhalb der Stitzwéande.

Bohrlénge entsprechend den Angaben der
Leistungsbeschreibung.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0040) ...

50,000 Ifm

02.02.0050 Freimessen einer Tastbohrung nach Auftreffen von
undurchdringlichen Hindernissen auf Anweisung der BU. Ink.
Auswerten der Ergebnisse.

Inkl. Zurlickziehen der Verrohrung, um eine Beeinflussung des
AuRenrohrs auf das Ergebnis der Tastbohrung-auszuschlieRen.

Die Freimessung und Auswertung hat durch eine Fachfirma
nach 88 7, 9, 19 und 20 des Sprengstoffgesetzes zu erfolgen.

25,000 St

02.02.0060 Vertiefende Uberpriifung eines Kampfmittel-Verdachtspunktes
mit Methoden nach.Wahl des AN. Es kdnnen bspw. optische
(Kamerabefahrung) oder vertiefende geophysikalische
Verfahren eingesetzt werden..Inkl. Auswerten der Ergebnisse.

Ausfuihrung nach Ermittlung eines Verdachtspunktes nach
erfolgter Freimessung gemaf Pos. 02.02.0050. auf Anweisung
des BU.

Die Ausfuihrung und Auswertung hat durch eine Fachfirma nach
88 7,9, 19 und 20 des Sprengstoffgesetzes zu erfolgen.

3,000 St

02.02.0070 Felsnagel zur Riickverankerung der Ubernetzung Pos.
02.02.0010. nach Leistungsbeschreibung / Zeichnung und
Statik liefern und im Hang nach Wahl des AN (z.B. Hubbihne,
Kran, Seil etc.) herstellen.

Es sind nur Felsnagel mit einer bauaufsichtlichen Zulassung
zulassig.

Als Felsnagel ohne Vorspannkraft, B500B mit Gewinderippen;
Durchmesser 28 mm;

Bohrlochtiefe mind. 3,5 m;

Stahllange mind. 4,0 m (inkl. Uberstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 85 mm (bzw. 68 mm wenn nicht
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0070) ...

gemufft wird);

Mindesteinbindetiefe mind. 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.

Inkl. Muffen und Abstandshalter.

Der oberste luftseitige Meter ist nach DIN EN I1SO 1461
feuerverzinkt auszufuhren, alternativ. konnen die Felsnagel
werkseitig vollverzinkt eingebaut werden.

Samtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile
(z.B. Schnittflachen) sind mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz an allen sichtbaren Teilen, sowie an der
Schnittflache, durch 2-fachen Anstrich mit
Rostschutzgrundierung (mindestens Korrosionsklasse C 3,
nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.

Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und
Bohr-B. Inkl. Zulage fur Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit
groRer 100 MN/m2. Inkl. Zulage fur Vorkehrungen zur
Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw.
Spruhnebelbenassung).

Das Bohrverfahren ist-auf ggf. nicht standsichere Bohrlécher
abzustimmen.

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

EinschlieBlich Liefern, Bohren und Einbauen des Vollstabs und
Krallplatten entsprechend Steinschlagschutznetz Pos.
02.02.0010. mit Zubehor.

Inkl. Krallplatten fiir Netz mit Lochdurchmesser 40 mm,
rhombisch, 330 x205 mm und Festsetzen der
Kugelbundmuttern nach Herstellerangaben / nach Zulassung.

Einschlie3lich Ablangen der Néagel auf Endmal3.

Verfillen der Bohrungen mit Einpressmartel (Zementmdortel aus
CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm2),
einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschlieflich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. Verpressmdartels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0070) ...
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der AN die Bohrlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befillen um die
Zementmartelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren, erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG./ BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfillung der
Bohrlochmiinder handisch auszufuhren bis die Bohrlocher
vollstéandig, d.h. biindig verfillt'sind. Dies sowie sdmtliche hierzu
erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel istim frischen Zustand von den
Stutzmauern bzw. vom Fels zu entfernen.

An den Prifndgeln sind Zugversuche in Anlehnung an die DIN
EN 14199 als Eignungsprufungen durchzufuhren. Diese werden
gesondert vergutet.

Abrechnung erfolgt nach AufmalRd entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmalfles ist einzurechnen.

90,000 St

02.02.0080 Felsnagel zur Ruckverankerung der Ubernetzung Pos.
02.02.0010. nach Leistungsbeschreibung / Zeichnung und
Statik liefern und im Hang nach Wahl des AN (z.B. Hubbiihne,
Kran, Seil etc.) herstellen.

Es sind nur Felsnagel mit einer bauaufsichtlichen Zulassung
zuldssig.

Als Felsnagel ohne Vorspannkraft, B500B mit Gewinderippen;
Durchmesser 28 mm;

Bohrlochtiefe mind. 4,5 m;

Stahllange mind. 5,0 m (inkl. Uberstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 85 mm (bzw. 68 mm wenn nicht
gemufft wird);

Mindesteinbindetiefe mind. 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0080) ...

Inkl. Muffen und Abstandshalter.

Der oberste luftseitige Meter ist nach DIN EN ISO 1461
feuerverzinkt auszufuhren, alternativ kénnen die Felsnagel
werkseitig vollverzinkt eingebaut werden.

Samtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile
(z.B. Schnittflachen) sind mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz an allen sichtbaren Teilen, sowie an der
Schnittflache, durch 2-fachen Anstrich mit
Rostschutzgrundierung (mindestens Korrosionsklasse C 3,
nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.

Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und
Bohr-B. Inkl. Zulage fiir Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit
groRer 100 MN/m2. Inkl. Zulage fir Vorkehrungen zur
Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw.
Spruhnebelbenassung).

Das Bohrverfahrenvist auf ggf. nicht standsichere Bohrlécher
abzustimmen.

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

Einschlie3lich Liefern, Bohren und Einbauen des Vollstabs und
Krallplatten entsprechend Steinschlagschutznetz Pos.
02.02.0010. mit Zubehbér.

Inkl. Krallplatten fiir Netz mit Lochdurchmesser 40 mm,
rhombisch, 330 x205 mm und Festsetzen der
Kugelbundmuttern nach Herstellerangaben / nach Zulassung.

Einschlie3lich Ablangen der Néagel auf Endmal3.

Verfullen der Bohrungen mit Einpressmartel (Zementmdortel aus
CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm2),
einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschlieflich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. Verpressmdrtels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der AN die Bohrlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befillen um die
Zementmartelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0080) ...

Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren,.erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG / BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfullung der
Bohrlochmiinder handisch auszufuihren bis die Bohrlocher
vollstéandig, d.h. biindig verfillt sind. Dies sowie sdmtliche hierzu
erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel ist im frischen Zustand von den
Stutzmauern bzw. vom Fels zu entfernen.

An den Priufndgeln sind Zugversuche in'/Anlehnung an die DIN
EN 14199 als Eignungsprufungen durchzufuhren. Diese werden
gesondert vergutet.

Abrechnung erfolgt nach AufmalR3 entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmal3es ist einzurechnen.

40,000 St

02.02.0090 Felsnagel (selbstbohrend) zur Riickverankerung der
Ubernetzung Pos. 02.02.0010. nach Leistungsbeschreibung /
Zeichnung und Statik liefern und im Hang nach Wahl des AN
(z.B. Hubbihne, Kran, Seil etc.) herstellen.

Es sind nur Felsnagel (selbstbohrend) mit einer
bauaufsichtlichen Zulassung zulassig.

Tragglied - Stahlrohrpfahl mit AuRendurchmesser 29 mm und
Querschnittsflache 415 mm? mit Linksgewinde nach DIN EN
10210, S 460; charakteristische Tragfahigkeit = 255 kN.

Bohrlochtiefe mind. 3,5 m;

Stahllange mind. 4,0 m (inkl. Uberstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 78 mm (bzw. 69 mm wenn nicht
gemufft wird);

Mindesteinbindetiefe mind. 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.

Ausfihrung nur im Bedarfsfall bei nicht standfestem Bohrloch
auf Anweisung der BU / AG.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0090) ...
Inkl. Muffen und Abstandshalter.

Der oberste luftseitige Meter ist nach DIN EN'ISO 1461
feuerverzinkt auszufuhren, alternativ kénnen die Felsnagel
werkseitig vollverzinkt eingebaut werden.

Samtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile
sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz an allen
sichtbaren Teilen, sowie an der Schnittfliche, durch 2-fachen
Anstrich mit Rostschutzgrundierung (mindestens
Korrosionsklasse C 3, nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.

Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und
Bohr-B. Inkl. Zulage fur Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit
groRer 100 MN/m2. Inkl. Zulage fur VVorkehrungen zur
Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw.
Spruhnebelbenassung).

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

Einschlie3lich Liefern, Bohren und Einbauen des Hohlstabs und
Krallplatten entsprechend Steinschlagschutznetz Pos.
02.02.0010. mit Zubehor.

Inkl: Krallplatten fur-Netz mit Lochdurchmesser 40 mm,
rhombisch, 330 x205 mm und Festsetzen der
Kugelbundmuttern nach Herstellerangaben / nach Zulassung.

EinschlieRlich Ablangen der Néagel auf Endmal’.

Verfillen der Bohrungen mit Einpressmartel (Ankermértel aus
CEM 1 nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm?),
einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschlieflich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. Verpressmdrtels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der AN die Bohrlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befillen um die
Zementmortelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren, erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG / BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfillung der
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0090) ...

Bohrlochmiinder handisch auszufiihren bis die Bohrlocher
vollstéandig, d.h. biindig verflllt sind. Dies sowie samtliche hierzu
erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel ist im frischen Zustand von den
Stutzmauern bzw. vom Fels zu entfernen.

An den Priufndgeln sind Zugversuche in' Anlehnung an die DIN
EN 14199 als Eignungsprufungen durchzufiithren. Diese werden
gesondert vergutet.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmales ist einzurechnen.

Angaben im Bieterangabenverzeichnis Uber:

Produkt: ...t i,
Hersteller: ... i
9,000 St
02.02.0100 Felsnagel (selbstbohrend) zur Riickverankerung der

Ubernetzung Pos. 02.02.0010. nach Leistungsbeschreibung /
Zeichnung und Statik liefern und im Hang nach Wahl des AN
(z.B. Hubbiihne,;Kran, Seil etc.) herstellen.

Es sind nur Felsnagel (selbstbohrend) mit einer
bauaufsichtlichen Zulassung zulassig.

Tragglied - Stahlrohrpfahl mit AuRendurchmesser 29 mm und
Querschnittsflache 415 mm?2 mit Linksgewinde nach DIN EN
10210, S 460; charakteristische Tragfahigkeit = 255 kN.

Bohrlochtiefe mind. 4,5 m;

Stahllange mind. 5,0 m (inkl. Uberstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 78 mm (bzw. 69 mm wenn nicht
gemufft wird);

Mindesteinbindetiefe mind. 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.

Ausfihrung nur im Bedarfsfall bei nicht standfestem Bohrloch
auf Anweisung der BU / AG.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0100) ...
Inkl. Muffen und Abstandshalter.

Der oberste luftseitige Meter ist nach DIN EN'ISO 1461
feuerverzinkt auszufuhren, alternativ kénnen die Felsnagel
werkseitig vollverzinkt eingebaut werden.

Samtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile
sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz an allen
sichtbaren Teilen, sowie an der Schnittfliche, durch 2-fachen
Anstrich mit Rostschutzgrundierung (mindestens
Korrosionsklasse C 3, nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.

Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und
Bohr-B. Inkl. Zulage fur Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit
groRer 100 MN/m2. Inkl. Zulage fur VVorkehrungen zur
Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw.
Spruhnebelbenassung).

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

Einschlie3lich Liefern, Bohren und Einbauen des Hohlstabs und
Krallplatten entsprechend Steinschlagschutznetz Pos.
02.02.0010. mit Zubehor.

Inkl: Krallplatten fur-Netz mit Lochdurchmesser 40 mm,
rhombisch, 330 x205 mm und Festsetzen der
Kugelbundmuttern nach Herstellerangaben / nach Zulassung.

EinschlieRlich Ablangen der Néagel auf Endmal’.

Verfillen der Bohrungen mit Einpressmartel (Ankermértel aus
CEM 1 nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm?),
einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschlieflich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. Verpressmdrtels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der AN die Bohrlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befillen um die
Zementmortelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren, erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG / BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfillung der
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0100) ...

02.02.0110

Bohrlochmuinder handisch auszufiihren bis die Bohrlocher

vollstéandig, d.h. biindig verflllt sind. Dies sowie samtliche hierzu

erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel ist im frischen Zustand von den

Stiitzmauern bzw. vom Fels zu entfernen.

An den Priufndgeln sind Zugversuche in' Anlehnung an die DIN

EN 14199 als Eignungsprufungen durchzufiithren. Diese werden

gesondert vergutet.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmales ist einzurechnen.

Angaben im Bieterangabenverzeichnis Uber:
Produkt: ..........oomti it

Hersteller: ...,

4,000 St

Seilanker entsprechend System Pos. 02.02.0010. nach
Leistungsbeschreibung / Zeichnung und Statik liefern und im
Hang nach Wahl des AN (z.B. Hubbuhne, Kran, Seil etc.)
herstellen.

Es sind nur Seilanker mit einer bauaufsichtlichen Zulassung
zulassig.

Seilanker als Einlochanker bestehend aus einem doppelt
gefiihrtem Spiralseil mit schlagsicherem Kopf und doppeltem
Korrosionsschutz im Schlaufenbereich;

Festigkeit Stahldraht vor dem Verseilen mind. 1.770 N/mmgz;
Korrosionsschutz Seil gemaR DIN EN 10244-2 (DIN 2078)
dickverzinkt, mind. 255 g/mz;

Korrosionsschutz Rohre feuerverzinkt nach DIN EN 10240
Mindestschichtdicke 55 pm.

Durchmesser Seil mind. 14,5 mm zur Befestigung von
Randseilen;

Charakteristischer Wert der Bruchlast mind. 350 kN;
Bohrkronendurchmesser mind. 70 mm;

Lange mind. 4,0 m bzw. nach felsstatischer Bemessung.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0110) ...

Einschlielich Liefern, Bohren und Einbauen mit. Zubehor;
Abstandhalter etc. gemaR Zulassung.

Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A.und
Bohr-B. Inkl. Zulage fur Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit
groRer 100 MN/m2. Inkl. Zulage fur Vorkehrungen zur
Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw.
Spruhnebelbenassung).

Das Bohrverfahren ist auf ggf. nicht standsichere Bohrlécher
abzustimmen.

Die Bohrspulung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

Verfillen der Bohrungen mit Einpressmartel (Zementmdortel aus
CEM | nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm?),
einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge
einschlieflich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am
Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspulung
bzw. Verpressmortels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des
Einpressmortels wird mit dem AG gemeinsam anhand der
geotechnischen Verhaltnisse festgelegt.

Bei Antreffen von Hohlrdumen hat der AN die Bohrldcherlécher
chargenweise, zeitversetzt zu befillen um die
Zementmortelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des
Einpressmortel ist der AG / BU zu kontaktieren, erst nach
schriftlicher Anweisung durch den AG / BU sind Mehrmengen
Zementmortel einzusetzen.

Nach dem - maschinellen - Verfillen ist eine Restverfillung der
Bohrlochmiinder handisch auszufuhren bis die Bohrlocher
vollsténdig, d.h. biindig verfillt sind. Dies sowie sdmtliche hierzu
erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind
einzurechnen.

Uberschiissiger Einpressmortel ist im frischen Zustand von den
Stutzmauern bzw. vom Fels zu entfernen.

Abrechnung erfolgt nach AufmalRd entsprechend Anzahl. Die
Erstellung des Aufmales ist einzurechnen.

Angaben im Bieterangabenverzeichnis tber:
Produkt: .......oveiieiieii e

Hersteller: ...
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35,000 St

02.02.0120 Geotextilstrumpfe liefern sowie in Bohrloch einbauen /
einfuhren, fur Bereiche starker Mortelaufnahme, Durchmesser
und Lange entsprechend Verankerungsbohrungen fur
Ankerungen in Mauerwerk, Boden und Fels.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaf3 und nur auf Grundlage einer
schriftlichen Anweisung zum Einbau durch AG / BU. Die
Erstellung des Aufmalles ist einzukalkulieren.

20,000 St

02.02.0130 Nagelschutzabdeckung aus Kunststoff liefern und auf die
abgelangten Felsnéagel in'den unteren Nagelreihen bis zu einer
Hohe von 2'm Uber dem Gehweg aufbringen. Steckkappen fur
Wartungszwecke demantierbar.
Abdeckung: Nageliberstand
Auf3endurchmesser: 195,5 mm
AuRendurchmesser Aufsteckung Nagel: 45 mm
Gesteckt.
Hersteller nach-Wahl des AN.

70,000 St
02.03 Mehrmengen
02.03.0010 Zusétzliche Langen fir Felsnéagel liefern und einbauen, einschl.

Bohren und ggf. Muffen, einschl. Kleinteile (Muffen,
Abstandhalter etc.) nur auf Anforderung des AG, uber die in den
jew. Positionen festgeschriebene Lange bis maximal 10 m
Gesamtlange. Die Position wird als Zulage zu Pos. 02.01.0070.,
Pos. 02.02.0070. und Pos. 02.02.0080. gewahrt.

50,000 m
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02.03.0020 Zusatzliche Langen fur Felsnagel (selbstbohrend) liefern und
einbauen, einschl. Bohren und ggf. Muffen, einschl. Kleinteile
(Muffen, Abstandhalter etc.) nur auf Anforderung des AG, uber
die in den jew. Positionen festgeschriebene Lange bis maximal
10 m Gesamtlénge. Die Position wird als Zulage zu Pos.
02.01.0080., Pos. 02.02.0090. und Pos. 02.02.0100. gewahrt.

50,000 m

02.03.0030 Zementmdortel einschlie3lich Sandbeimengung und
Beschleuniger, Einpressmortel - Zementmértel aus CEM | nach
DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm?, liefern,
lagern, aufbereiten und einfiillen in' Bohrungen gemar
Leistungsbeschreibung; Verpressdruck nach drtlichen
Erfordernissen; Uber die Aufnahmemengen ist fur jedes
Bohrloch Protokoll zu fithren; Abrechnung erfolgt in Kilogramm
Feststoff nach Lieferschein; nur fur Gber die in den jew.
Positionen hinausgehende Mehrmengen von > 200 %.

5.000,000 kg

02.04 Statische Probebelastung

Hinweis

Die Probenégel sind nicht durch die Stiitzmauern zu bohren
sondern.in der Boschung herzustellen.

02.04.0010 Verrohrte Kernbohrung durch Mauerwerk an den Ansatzpunkten
der Probenégel.

Neigung zur Senkrechten: entsprechend Neigung der Felsnagel
Durchmesser Kernbohrung: 110 mm

Lange einer Kernbohrung: bis 1,5 m; die Bohrungen sind bis
zum Erreichen des Baugrunds auszufiihren.

EinschlieRlich Entsorgung des Bohrguts. Inkl. Umsetzen des
Bohrgeréts.
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2,000 St

02.04.0020 Tastbohrungen als verrohrte Schneckendrehbohrungen‘ohne
Spilung, AuRendurchmesser Verrohrung max. 120 mm.

Der Verrechnungssatz umfasst samtliche Aufwendungen fiir
den Einsatz des Bohrgerates, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage
einschliellich der Kosten fiir das Bedienungspersonal.

Es ist von 2 Tastbohrungen auszugehen.

Die fachgerechte Entsorgung des Bohrgutes ist
einzurechnen.

Ansatzpunkte nach Vorgabe AG bzw. der Fachbauleitung.
Bohrneigung 10° gegen die Horizontale nach unten im
Stutzwandbereich und senkrecht zur Gelandeneigung im

Hangbereich oberhalb der Stitzwéande.

Bohrlange entsprechend den Angaben der
Leistungsbeschreibung:.

4,000 Ifm

02.04.0030 Freimessen einer Tastbohrung nach Auftreffen von
undurchdringlichen Hindernissen auf Anweisung der BU. Inkl.
Auswerten.der Ergebnisse.

Inkl. Zuriickziehen der Verrohrung, um eine Beeinflussung des
AuRRenrohrs auf das Ergebnis der Tastbohrung auszuschlieRen.

Die Freimessung und Auswertung hat durch eine Fachfirma
nach 88 7, 9, 19 und 20 des Sprengstoffgesetzes zu erfolgen.

2,000 St
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02.04.0040 Vertiefende Uberpriifung eines Kampfmittel-Verdachtspunktes
mit Methoden nach Wahl des AN. Es kdnnen bspw. optische
(Kamerabefahrung) oder vertiefende geophysikalische
Verfahren eingesetzt werden. Inkl. Auswerten der Ergebnisse.

Ausfuihrung nach Ermittlung eines Verdachtspunktes nach
erfolgter Freimessung gemaf Pos. 02.04.0030. auf Anweisung
des BU.

Die Ausfiihrung und Auswertung hat durch eine Fachfirma nach
88 7,9, 19 und 20 des Sprengstoffgesetzes zu erfolgen.

1,000 St

02.04.0050 Probenéagel entsprechend den Ausfiihrungen in Pos.
02.02.0080. oder Pos. 02.02.0100. (ohne Krallplatte) liefern und
in der Béschung herstellen:

Verpresslange geman Ausfilhrungsstatik begrenzt ausfiihren.
Dies kann beispielsweise durch Freispilen oder Packer
geschehen. Bohrtiefe zuziiglich 0,5 m Uberstand zur Anordnung
der Prifkonstruktion.

Gelandenahes abtrennen der Probenégel nach Durchfuihrung
der Zugversuche. ist einzurechnen, sofern diese nicht als
Bauwerksnagel weiter genutzt werden.

EinschlieRlich Verfillen des restlichen Bohrlochs mit Moértel
nach Vollendung der Nagelzugprifung.

5,000 St

02.04.0060 Probenéagel entsprechend den Ausfuhrungen in Pos.
02.04.0050. prufen.

Zugversuche gemaf Ausfuihrungsstatik und Planen ausfiihren.
Es sind vergleichbare Baugrundverhéaltnisse gemaf
Herstellungsort der Sicherung zu wéhlen.

Gemal Normenhandbuch EC 7, 7.6.3.2 sind mindestens 3 %
der eingebauten Nagel, mindestens aber 2 Négel pro System zu
prufen. Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN
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14199 mit Verweis auf EA - Pféhle (langer Prifablauf)
durchzufihren.

Inklusive Herstellung der Prifanordnung, Widerlager mit
ausreichend grof3er Aufstandsflache (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemaR ortlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausfiihrung von Zugversuchen
auszufuhren.

Die Nagellastpriifungen (Zugversuche) sind geman
Normenhandbuch EC 7,7.5.2.1 auszufiihren und gemaf
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die Protokolle
sind an den AG / BU(2-fach in Papier und 1-fach digital) zu
Ubergeben.

5,000 St

02.04.0070 Herstellen der Probenkdrper und Prifung der einaxialen
Druckfestigkeit des verwendeten Verpressmortels aus Pos.
02.01.0070. bis Pos. 02.02.0100. nach DIN EN 12390-3.

Die Druckfestigkeit muss fur Selbstbohrende Felsnégel mind.
35 MN/m2 nach 28 Tagen betragen, fiir SN-Nagel mind 25
MN/mz2 nach 28 Tagen.

Herstellen der Probenkdrper nach DIN EN 12390-1. Es ist ein

zylindrischer Versuchskorper mit einem Verhéltnis von Hohe
und Durchmesser der Probe von 2 zu verwenden (H/D = 2).

5,000 St

02.05 Schutzwall
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02.05.0010 Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke profilgerecht
abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Dicke des
Abtrages von 30 cm. Bodenaushub nach Homogenbereich “Erd-
A" und nach DIN 18320.

Unrat wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung ist der Oberboden auf Flachen des AN
zwischenzulagern. Hierzu kann ebenfalls der Bereich in dem
auch die BE eingerichtet wird dienen. Die Flache auf die der
Oberboden abgelegt/zwischengelagert werden soll, ist zur
Trennung mit einem Geotextil auszulegen. Oberbodenlager
wahrend der Lagerzeit, langstens bis zur Abnahme der Arbeiten
pflegen. Oberboden in Mieten (H max =2,0 m) mit mdglichst
steilen Flanken locker aufsetzen und abdecken.

Geneigte Oberflache zum ungehinderten Wasserabfluss.

Geglattete, jedoch nicht verschmierte Oberflache, Ableiten des
Oberwassers am Mietenful3.

Miete darf nicht befahren oder als Lagerplatz genutzt werden.

Bodenmieten aus wasserempfindlichen Béden sind z.B. mit
Folien abzudecken. Die Kosten zur Begriinung oder Abdeckung
sind in die Position mit einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

25,000 m3

02.05.0020 Herstellen und Verdichten des Planums mit vorgegebener
Querneigung und einer Ebenheit von 3 cm und einem
Verformungsmodul EV2/EVD 45 MN/m2. Toleranz der Sollhéhe:
5 cm. Die Verdichtung ist der BU nachzuweisen, die rechtzeitig
(min. 48 Std. vorher) zu informieren ist.

90,000 m2

02.05.0030 Material zur Herstellung des Auflagers liefern.
Grobkdrniges Material GW nach DIN 18196.
Die Eignung ist nach ZTVE-StB 17 nachzuweisen. Das
Schuttmaterial (F1-Boden) muss gemafld ZTVE-StB 17 aus gut
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abgestuftem Gesteinsmaterial mit kleiner 15 % Feinkorn (0,063
mm) bestehen.

Entsprechende Lieferscheine sind vorzulegen und sind
mengenmalfiige Abrechnungsgrundlage

30,000 m3

02.05.0040 Gelieferten Boden fiir Auflager Damm profilgerecht und
lagenweise mit einer Lage bis 30 cm einzubauen und auf mind.
Dpr 97 % bezogen auf die einfache Proctordichte zu verdichten.

Auflagerméchtigkeit bis 0,3 m. Abrechnung nach

Auftragsprofilen. Die-Verdichtung ist'von der
Fremduberwachung auf der Einbaulage nachzuweisen.

90,000 m2

02.05.0050 Material zur Herstellung des Damms liefern.
Gebrochenes Material HKS 0/45.
Die Eignhung ist nach ZTVE-StB 17 nachzuweisen.

Entsprechende Lieferscheine sind vorzulegen und sind
mengenmalfige Abrechnungsgrundlage.

50,000 m3

02.05.0060 Geliefertes Material fur Damm profilgerecht und lagenweise
einbauen (Lagen bis 0,3 m) und auf mind. Dpg 97 % bezogen
auf die einfache Proctordichte verdichten.

Dammhdhe bis 1 m. Abrechnung nach Auftragsprofilen. Die
Verdichtung ist der BU nachzuweisen.

50,000 m3
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02.05.0070 Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Dicke der Andeckung im Mittel
30 cm.

Inkl. Saatgutmischung zur Begriinung des Damms.
Regiosaatgut, UG 2, Typ Bdschung, Saatstarke 5 g/m?

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

100,000 m2

02.05.0080 Oberboden liefern und profilgemaf andecken und anpritschen.
LAGA Boden Z0 Material mit Nachweis. Dicke der Andeckung
im Mittel 30 cm.

Inkl. Saatgutmischung zur Begriinung des Damms.
Regiosaatgut, UG 2, Typ Béschung, Saatstarke 5 g/m2
Abgerechnet wird nach Wiegeschein.

10,000 t

02.05.0090 Durchfuhrung eines dynamischen Lastplattendruckversuches
nach TP BF-StB Teil B 8.3; einschliel3lich Auswertung.

2,000 St
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