
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

AÖ043261001 Kellerbergwäldchen/Heskämpchen-Hangsicherungsarbeiten

Leistung

Teillos 2-Heskämpchen-Hangsicherung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

OZ 

des 

LV 1

Kurzbezeichnung der Teilleistung 1 Menge 1 Mengen-

einheit 1
Zeitan-

satz 2
Löhne 2 3 Stoffe 2 Geräte 2 4 Sonstiges 2 Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hinweise/Erschwernisse  

Hinweis: Im Lageplan ist die mögliche Lage der 
Baustelleneinrichtungsf

 

01.01.0010 Gefährdungsermittlung  psch

01.01.0020 Beweissicherung  psch

01.01.0030 Fotodokumentation  psch

01.01.0040 Baustelle einrichten und vorhalten  psch

01.01.0050 Baustelle räumen  psch

01.01.0060 Abstimmung / Einholung von Genehmigungen  psch

Eine eventuell erforderliche Bergung 
aufgefundener Kampfmittel erfolgt

 

01.02.0010 Information Dritter und Anmeldung der Arbeiten  psch

01.02.0020 Herstellen von Sondierbohrungen 9,000  St

01.02.0030 Sondierbohrungen einrichten und räumen  psch

01.02.0040 Bohrlochsondierung / Freimessung 9,000  St

01.02.0050 Abschlussbericht Kampfmittelsondierung  psch

01.03.0010 Suchschürfe zum Ausschluss von Kampfmitteln 
an Gründungspunkten

13,000  St

01.03.0020 Suchschurf zur Ortung der Hauptwasserleitung 
DN 250

1,000  St

Für die Ausführung der Bauleistung ist eine 
Verkehrssicherung auf der

 

01.04.0010 Verkehrsrechtliche Anordnung  psch

01.04.0020 Verkehrssicherung Aufstellen, Umsetzen, 
Abbauen

 psch

01.04.0040 Halbseitige Sperrung Hardenbergufer  psch

01.04.0050 Verkehrsflächen reinigen 800,000  m2

01.04.0060 Zusätzliche Absperrbarken 20,000  St

02.01.0010 Schutz der Bebauung einrichten  psch

02.01.0020 Schutz Oberfläche Straße 400,000  m2

02.02.0010 Aufasten von Bäumen 5,000  St

02.02.0020 Bewuchs auf den Stock setzen 800,000  m2

02.02.0030 Baum fällen, Ø 0,1 bis 0,3 m 20,000  St

02.02.0040 Baum fällen, Ø > 0,3 m 5,000  St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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02.03.0010 Beräumung zur Einhaltung der UVV 800,000  m2

02.03.0020 Beräumen vor dem Aufstellen von 
Schutzzäunen

400,000  m2

02.04.0010 Rückbau Maschendrahtzaun 45,000  m

02.04.0020 Rückbau Stabgitterzaun (Bwk. 17.3) 55,000  m

02.04.0030 Rück- und Wiederaufbau 
Doppelstabmattenzaun

4,000  m

02.04.0040 Säubern der Böschungsflächen 85,000  m2

03.01.0010 Beprobung und Deklarationsanalytik von 
Böschungsmaterial

2,000  St

03.01.0020 Entsorgung / Verwertung Boden- und 
Gesteinsmaterial

80,000  t

03.01.0030 Entsorgung / Verwertung pflanzlicher Stoffe 20,000  t

03.01.0040 Entsorgung / Verwertung von Stammholz (> 0,1 
m)

15,000  t

03.01.0050 Entsorgung Material Rückbau Zäune 3,000  t

Die den folgenden Positionen zugrunde 
liegende prüffähige statische Be

 

04.01.0010 Steinschlagschutzzaun 100 kJ, Höhe = 2,0 m 45,000  m

04.01.0020 Runsennetz für Steinschlagschutzzaun 100 kJ 15,000  m

04.02.0010 Bodenaushub 3,500  m3

04.02.0020 Sauberkeitsschicht 5,000  m2

04.02.0030 Ankerbalken herstellen 2,000  m3

04.02.0040 Bewehrung 350,000  kg

04.02.0050 Felsnägel (selbstbohrend), l = 5,00 m für 
Ankerbalken

3,000  St

04.03.0010 Geozellensystem herstellen 85,000  m2

04.03.0020 Füllmatieral für Geozellen 20,000  m3

04.04.0010 Entwässerungs-/Kastenrinnen herstellen 30,000  m

04.04.0020 Einlauf- und Verteilerkasten mit Auslaufleitung 
herstellen

10,000  St

05.01.0010 Fledermausöffnung herstellen  psch

06.01.0010 Probenägel herstellen 2,000  St

06.01.0020 Probenägel prüfen 2,000  St

07.01.0010 Mehrmengen Zementmörtel 2.000,000  m3

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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08.01.0010 Vermessung  psch

08.01.0020 Bestandserfassung  psch

08.01.0030 digitalisierte Lichtbilder  psch

08.01.0040 Darstellung gesicherter Flächen in GIS  psch

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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