
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme
AÖ022260805 Stattrops Aue-Asphaltierungsarbeiten

Leistung
Asphaltierungsarbeiten Stattrop Aue

Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschläge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

OZ
des
LV 1

Kurzbezeichnung der Teilleistung 1 Menge 1 Mengen-
einheit 1

Zeitan-
satz 2

Löhne 2 3 Stoffe 2 Geräte 2 4 Sonstiges 2 Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arbeitsstellensicherung

01.01.1010 Sicherung der Baustelle(n)  psch

01.01.1020 Vergütung des Aufwands zur Erlangung d.
verkehrsrechtlichen Anordnung.

1,000  St

01.01.1030 Erstattung der Gebühr für die
verkehrsrechtliche Anordnung.

1,000  St

Baustelleneinrichtung/Vorarbeiten

01.01.2010 Einrichten der Baustelle und Vorhaltung bis
Ende.

 psch

01.01.2030 Erkunden von Ver- und Entsorgungsleitungen.  psch

01.01.2100 Vergütung des Aufwands zur
Terminkoordination mit div. Einrichtungen.

1,000  St

Flexible Absperrungen

01.02.1040 Flexiblen Bauzaun (Anti-Climb) aufbauen,
vorhalten, entfernen.

200,000  m

Sicherung vorhandener Wegebeläge oder
sonstiger Flächen

01.03.3010 Schutzplatten aus Stahl liefern, vorhalten und
abräumen.

150,000  m²

Baumschutz

01.04.1010 Schutzvorrichtung an Bäumen herstellen. 30,000  St

Baumstubben entfernen

01.05.3040 Baumstubben ausbaggern, ø bis 100 cm. 3,000  St

Bäume fällen ohne Roden der Wurzelstöcke.

01.06.1010 Bäume fällen, Stammdurchmesser: 0-10 cm. 3,000  St

01.06.1020 Bäume fällen, Stammdurchmesser: 11-20 cm. 3,000  St

01.06.1030 Bäume fällen, Stammdurchmesser: 21-30 cm. 1,000  St

01.06.1210 Mehrstämmigen Baum fällen. 2,000  St

Sträucher/Jungbäume nach Stückzahl
schneiden.

01.06.4020 Gehölze bodeneben schneiden, Höhe 201-300
cm.

20,000  St

Unrat/Bauschutt/Bodenverunreinigungen

01.07.1010 Unrat auflesen, auf Mieten setzen, laden,
entsorgen.

10,000  m³

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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01.07.1040 Grünabfälle auflesen und entsorgen. 5,000  m³

Straßen-, Platz und Wegedecken aufnehmen.

01.07.2011 Bituminöse Fläche bis 2 cm stark aufnehmen,
entsorgen.

2.450,000  m²

01.07.2040 Teerhaltige Fläche bis 3 cm stark aufnehmen,
entsorgen.

240,000  m²

01.07.2160 Plattenfläche aufnehmen und entsorgen. 20,000  m²

Einfassungen, Bahnen, Rinnen, Stufen

01.07.3010 Randsteine mit Bettung aufnehmen und
entsorgen.

1.500,000  m

01.07.3040 Pflasterbahn mit Bettung aufnehmen,
entsorgen. (3-reihig)

5,000  m

01.07.3041 Pflasterbahn mit Bettung aufnehmen,
entsorgen. (4-reihig)

5,000  m

Oberbauschichten aufnehmen

01.07.4020 Trag-/Deckschicht ohne Bindemittel aufnehmen
und lagern.

8,000  m³

Fundamente, Mauern, Stützen, Pfeiler,
Ortbetonflächen u. ä.

01.07.5010 Fundamente aus Beton abbrechen und
entsorgen.

5,000  m³

Einfriedungen, Handläufe, Zäune, Tore u. a.

01.07.6041 Stabgitterzaun komplett abbauen und lagern. 15,000  m

Sonstiges

01.07.9040 Papierkorb aufnehmen, laden und entsorgen. 3,000  St

01.07.9100 Bänke aufnehmen, lagern und wieder einbauen. 4,000  St

01.07.9110 Bankfundamente aufnehmen und entsorgen. 1,000  St

01.07.9301 Schild aufnehmen und entsorgen. 1,000  St

Oberboden

Abtragsflächen vorbereiten

02.01.1020 Pflanzliche Bodendecken bis 5 cm abheben,
entsorgen.

1.500,000  m²

Oberbodenlieferung

02.01.5010 Oberboden, gesiebt, liefern und einbauen. 225,000  m³

Oberbodenlockerung-maschinell

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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02.04.2040 Oberbodenfläche kreuzweise fräsen. 100,000  m²

Vegetationstragschicht-Planum

02.05.1010 Grobplanum herstellen. Höhendifferenz ca. 5
cm.

1.500,000  m²

Vegetationsschicht-Rasenflächen.

02.05.3010 Feinplanum für Rasen/Wiesen herstellen. 1.500,000  m²

Bodenmodellierung

02.05.4020 Entwässerungsbodenmulde herstellen
(Bodenabfuhr).

380,000  m

Rohrgräben und Baugruben für
Schachtbauwerke

03.01.1021 Boden für Rohrgräben o.a. ausheben
(Bodeneinbau).

12,000  m³

03.01.1050 Suchschachtung durchführen. 15,000  m³

Schächte ändern

03.03.4010 Schacht aufhöhen. 20,000  St

Sonstiges

03.03.5011 Schacht mit Vlies abdecken. 20,000  St

Untergrund/Unterbau

Untergrundverbesserung durch Verdichtung

04.02.2010 Untergrundfläche verdichten und planieren. 2.700,000  m²

Plattendruckversuche

04.02.3010 Dynamischen Plattendruckversuch
durchführen.

5,000  St

Bahnen aus Betonpflastersteinen

04.03.1010 1-reihige Pflasterbahn 160 x 240 x 140 mm
herstellen.

1.500,000  m

Randsteine

04.03.3020 Betonrandsteine 100/25 cm als Einfassung
setzen.

30,000  m

04.03.3030 Betonrandsteine 100/30 cm als Einfassung
setzen.

30,000  m

04.03.3070 Schnitt an Randstein herstellen. 5,000  m

Tragschichten ohne Bindemittel

04.04.1010 HKS 0/45 mm als Tragschicht einbauen. 880,000  t

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
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04.04.1070 Im Baustellenbereich lagernde Tragschicht
einbauen.

8,000  m³

Tragschichten mit bituminösen Bindemitteln

04.04.2031 Asphalttragschicht 8 cm stark herstellen. 2.700,000  m²

Oberbauschichten mit bituminösen Bindemitteln

04.05.2050 Bitumen-Fugenband einbauen. 25,000  m

04.05.2060 Schnitt in bituminösem Belag durchführen. 25,000  m

04.05.2120 Überstehendes Deckschichtmaterial entfernen. 1.600,000  m

04.05.2140 Bituminöse Bindemittel aufsprühen. 2.700,000  m²

04.05.2151 Asphaltdeckschicht 4 cm stark herstellen. 2.700,000  m²

Betonpflastersteine

04.05.4010 Fläche aus Pflasterstein 200/100 x 100 x 80
mm herstellen.

25,000  m²

04.05.4030 Schnitt an Betonpflaster herstellen. 10,000  m

Pflanzarbeiten

Gehölzpflanzung inkl. Pflanzlochaushub

06.03.2320 Forstgehölze ohne Ballen pflanzen, Höhe
100-150 cm.

10,000  St

Vegetationsflächen durch Ansaat herstellen.

06.06.1020 Rasenansaat mit Landschaftsrasen. 1.500,000  m²

Schadensminimierung bei Maschineneinsatz

Pflanzflächen, Hochstämme, Solitäre
Fertigstellungspflege

06.07.1130 Einzelpflanzen/Großgehölze 15 x wässern. 10,000  St

Rasenansaat/Wiesenansaat-
Fertigstellungspflege

06.07.2040 Rasenflächen 10 x mähen und säubern. 1.500,000  m²

Pflanzflächen, Hochstämme, Solitäre
Entwicklungspflege

06.07.4130 Einzelpflanzen/Großgehölze 15 x wässern. 10,000  St

Entwicklungspflege 2. Jahr

06.07.6100 Einzelpflanzen/Großgehölze 15 x wässern. 10,000  St

Stahlmattenzäune

Stahlzäune-Funktionalausschreibung

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
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07.06.2190 Montage und Einbau eines vorhandenen
Stahlmattenzaunes.

15,000  m

Bänke-Stühle-Tische und andere
Ausstattungen

Abfallbehälter-Papierkörbe

07.07.2010 Papierkorb *Stadt Essen-Stand* liefern und
aufstellen.

3,000  St

Pflanzenlieferung-Gehölze

Forstgehölze liefern

08.04.8030 Forstgehölze liefern, 120+ h. 10,000  St

Baumschnitt-Kronenschnitt

Kronenpflege gemäß ZTV-Baumpflege 2017

09.02.1050 Kronenpflege mit Hubsteiger an Bäumen
durchführen, d=51-60 cm.

15,000  St

Platz-, Wege-, Treppen-, Fallschutz-,
Sandspielflächen o.a. säubern

09.05.1090 Platz-/Wege-/Fallschutz-/Sandspielflächen 5 x
von Laub befreien.

2.700,000  m²

Waldinnenränder

10.06.1010 Lichtraumprofile an Waldinnenrändern erstellen. 1.500,000  lfm

Einrichtung von Haltverbotszonen

12.02.1040 Schilder zur Einrichtung von Haltverboten
vorhalten.

3,000  St

Einrichtung für Sperrungen

12.03.1010 Schrankenzaun nach TL vorhalten. 10,000  St

12.03.1021 Batterieleuchten vorhalten als Zulage. 10,000  St

12.03.1031 Verkehrs- und Zusatzzeichen vorhalten. 10,000  St

Umleitung

12.04.1030 Einrichtung einer Umleitungsbeschilderung, bis
zu 20 Schilder.

1,000  St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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