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Vorbemerkung
Der Spielplatz am Emil-Bredt-Weg in Essen Bergeborbeck, soll
generalsaniert werden und künftig ein erweitertes Angebot für
Kinder bieten. Die Fläche umfasst eine großzügige
Fallschutzfläche mit Fallschutzsand sowie eine randliche
Begrünung aus Rasen- und Strauchpflanzungen. Die
vorhandene Durchwegung ist derzeit uneinheitlich gestaltet und
besteht aus Betonpflaster, Betonplatten sowie einer nur noch
teilweise erhaltenen wassergebundenen Wegedecke.

Im Zuge der Neugestaltung des Kinderspielplatzes wird eine
einheitliche und barrierefreie Durchwegung aus Betonpflaster
hergestellt. Der südlich gelegene Zugang zum Spielplatz, der
aufgrund einer einzelnen Betonstufe derzeit nicht barrierefrei
erreichbar ist, wird durch eine angepasste Höhenplanung
künftig ohne Stufe ausgebildet.

Die Sandspielfläche wird durch die neue Wegeführung
geringfügig vergrößert. Zudem wird der Spielplatz mit
verschiedenen inklusiven Spielgeräten ausgestattet. In
Verbindung mit der barrierefreien Erschließung entsteht so ein
Spielangebot, das Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen
eine gleichberechtigte Nutzung ermöglicht. Sensorische
Spieltafeln, ein inklusives Sand- und Kletterspielgerät mit
Rutsche sowie ein Trichtertelefon berücksichtigen die
Anforderungen von Kindern mit motorischen, auditiven oder
visuellen Beeinträchtigungen. Gleichzeitig sind sämtliche
Spielgeräte so ausgewählt, dass sie von Kindern mit und ohne
Beeinträchtigungen gleichermaßen genutzt werden können.

Ergänzend zu den neuen Spielgeräten werden die vorhandenen
–Spielgeräte  eine Vierfachwippe, eine Doppelwippe und ein
–Drehkreisel  in die neue Gestaltung integriert und an

geeigneten Standorten wieder aufgestellt. Die bestehende
Schaukel verbleibt an ihrem bisherigen Standort.

Ein neuer Sandspieltisch sowie eine Kleinkinderfederwippe
erweitern das Angebot für Kleinkinder. Sie sind so angeordnet,
dass sie von den drei geplanten Sitzbänken entlang des neuen
Weges gut einsehbar sind. Die Einfassung der Sandspielfläche
erfolgt durch Betonrandsteine sowie abschnittsweise durch
Betonmauerscheiben, die als tast- und wahrnehmbare
Abgrenzung im Sinne eines Radabweisers zur Verbesserung
der Barrierefreiheit dienen.
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Eine neue Baumpflanzung im südöstlichen Randbereich soll
künftig zusätzliche Aufenthaltsqualität schaffen und Schatten
spenden. Entlang der westlichen Grundstücksgrenze zum
Nachbargrundstück sind zudem neue Strauchpflanzungen
vorgesehen, um den Spielplatz räumlich zu fassen und die
dortige Zaunanlage optisch zu kaschieren.

Der gesamte Spielplatz ist von einem Zaun umgeben, der auch
künftig erhalten bleibt. Die bestehenden Zugangssperren
werden im Süden durch eine Toranlage und im Norden durch
neue drehbare Gatterschranken ersetzt.

Zufahrt zur Baumaßnahme ist mit Geräten und Maschinen bis
7,5 t zulässig. Lagermöglichkeiten sind mit der zuständigen
Bauleitung abzustimmen und selbstständig zu sichern.

Vom Auftragnehmer verursachte Schäden an Wegen,
vegetationstechnischen oder sonstigen Einrichtungs- oder
Ausstattungsgegenständen sind von diesem auf eigene Kosten
wieder instandzusetzen.

Allgemeine Hinweise

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen
Stoffe und Bauteile einschließlich abladen und lagern auf der
Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
vorgeschrieben ist, sowie die Verwertung bzw. Deponierung
unter Anwendung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Bei der
Angabe "entsorgen" oder "zur Deponie transportieren" in einem
Leistungstext ist immer die Entrichtung der Deponiegebühren
bzw. der Verwertungskosten Leistungsbestandteil und bei der
Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.
Auf abweichende Regelungen wird im Text ausdrücklich
hingewiesen.

Wird in Positionen, in denen Fabrikate vorgeschlagen und
gleichwertige zugelassen sind, kein Fabrikat eingetragen, so gilt
das Vorgeschlagene als angeboten.

Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb
auszuführen. Mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist
nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des
Auftragnehmers nicht eingerichtet ist (VOB/B § 4 Abs. 8).
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01 Baustellenvorbereitung

01.01 Baustelleneinrichtung

Arbeitsstellensicherung
Einholung verkehrsrechtlicher Anordnungen gemäß § 45
Abs. 6 der Straßenverkehrsordnung
Anmerkung

Vor der Durchführung von Arbeiten, die sich auf den
Straßenverkehr auswirken, sind gemäß § 45 Abs. 6 der
Straßenverkehrsordnung von der zuständigen Behörde
verkehrsrechtliche Anordnungen über die Absperrung und
Kennzeichnung der einzelnen Arbeitsstellen einzuholen.
Hierbei ist zu beachten, dass in der Regel zur
Vorbereitung der verkehrsrechtlichen Genehmigungen im
Vorfeld ein Ortstermin mit einem Vertreter der
genehmigenden Ordnungsbehörde stattfinden muss, um den
jeweiligen Begebenheiten wie Anzahl der Fahrstreifen,
eventuell vorhandener Parkstreifen, Bürgersteigbreite,
etc. Rechnung tragen zu können. Bei der fachgerechten
Erstellung des prüffähigen Beschilderungsplanes auf
Basis von detaillierten Grundkarten (diese können bei
Bedarf beim Amt für Geoinformation und Kataster der
Stadt Essen erworben oder kostenlos über das
Geodatenportal des Landes NRW (www.geoportal.nrw)
bezogen werden) sind darüber hinaus u.a. die
Unfallverhütungsvorschriften, die Bestimmungen der
Berufsgenossenschaften, sowie das Straßenverkehrsrecht
zu beachten.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten
sind die Einrichtungen und Sicherungen der Baustellen
von höchster Priorität. Den rechtlich normierten
Vorgaben des Amtes für Straßen und Verkehr ist in
vollem Umfang und ohne Abweichungen Folge zu leisten.
Dabei sind folgende Verordnungen bzw. Richtlinien
anzuwenden:
-Straßenverkehrsordnung (STVO)
-Richtlinien für die Sicherung von Arbeitstätten an
 Straßen (RSA) in der jeweils neuesten gültigen Fassung
-Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
 Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
 an Straßen (ZTV-SA 97)
-Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS)
-Technische Lieferbedingungen (TL) des
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01) ...

 Bundesministeriums für Verkehr und digitale
 Infrastruktur (BMVI) für das eingesetzte Material
-Sämtliche Verkehrszeichen usw. müssen gem. DIN 67520
 voll reflektierend sein und das RAL-Gütezeichen der
 Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen tragen, die zu
 verwendende Schriftart muss der DIN 1451 entsprechen
-MVAS geschultes Personal als Voraussetzung

Sofern dem Auftragnehmer kein MVAS-geschultes Personal
zur Verfügung steht und/oder die Anforderungen der
genannten Vorschriften nicht selbst geleistet werden
können, ist ein geeignetes
Verkehrssicherungsunternehmen durch den Auftragnehmer
mit o.g. Aufgaben zu beauftragen. Entstehende Kosten
durch Einrichtungen und Sicherungen der Baustellen
sowie der organisatorische Aufwand sind in den
Angebotspreis der nachfolgenden Pauschalposition über
die Sicherung der Baustelle(n) mit einzukalkulieren.

Alle notwendigen Maßnahmen, Materialgestellungen und
Zeitaufwendungen zur Vorbereitung von Arbeiten, die
sich auf den Straßenverkehr auswirken, sind
selbstständig vom Auftragnehmer vorzunehmen und in der
Angebotserstellung zu berücksichtigen. Dies umfasst
u.a.
-die Vorsichtung von Bäumen, Flächen und
 Arbeitsbereichen
-ggf. die Durchführung von Ortsterminen, die in der
 Regel bei Straßen mit besonderem Koordinierungsbedarf
 („KOST“-Straßen) erforderlich sind
-das Einholen von Genehmigungen (verkehrsrechtliche
 Anordnungen)
-die ordnungsgemäße Sicherung der Baustellen
-Absprachen mit weiteren Ordnungsbehörden (z.B.
 Ordnungsamt)

Die Aufwendungen unterscheiden sich z.B. für:
1. Arbeitsstellen an/auf verkehrswichtigen Essener
    Straßen („KOST“-Straßen), im unmittelbaren
    Bereich (35 m) von Lichtzeichenanlagen,
    Querungshilfen, Bushaltestellen,
    Straßeneinmündungen oder in unübersichtlichen
    Kurvenbereichen, wo der entgegenkommende Verkehr
    nicht eingesehen werden kann
2. Arbeitsstellen außerhalb von verkehrswichtigen
    Essener Straßen ("KOST-Straßen"), außerhalb der
    unmittelbaren Bereiche zu 1. und bei
    übersichtlicher Verkehrssituation.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01) ...

Bei Arbeitsstellen zu 1. sind rechtzeitig vor der
beabsichtigten Maßnahme (im Regelfall 4-5 Wochen
vorher) verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen.
Bereits vor der Beantragung ist eine Kontaktaufnahme
mit der Straßenverkehrsbehörde-Fachbereich
66-5/Baustellenmanagement zur Vereinbarung eines
Ortstermins zu empfehlen (aktuelles Telefonverzeichnis
siehe Anlage).

Bei Arbeiten außerhalb von verkehrswichtigen Essener
Straßen ("KOST-Straßen"), in einer Entfernung von
mindestens 35 m zu stationären Lichtzeichenanlagen,
muss ein Zeitrahmen von etwa 3 Wochen vor Arbeitsbeginn
zur Erlangung der verkehrsrechtlichen Anordnung
eingeplant werden.
Für diese Straßen kann mit entsprechendem
Eignungsnachweis bei der Straßenverkehrsbehörde eine
Jahresgenehmigung zur Durchführung eines vereinfachten
Genehmigungsverfahrens beantragt werden.
Sofern eine Jahresgenehmigung der
Straßenverkehrsbehörde vorliegt, werden von dort für
verschiedene einfachere Verkehrssituationen
Regelbeschilderungspläne zur Verfügung gestellt. Die
Jahresgenehmigung berücksichtigt auch nachfolgende
Pflegegänge (z.B. Bewässerungseinsätze).
Im Rahmen des v.g. vereinfachten Genehmigungsverfahrens
sind vor der Durchführung der eigentlichen Arbeiten die
jeweiligen Arbeitsstellen anzumelden (mind. 5
Arbeitstage vorher per Fax). Neben den Angaben zu der
ausführenden Firma und des verantwortlichen Bauleiters
müssen die Anmeldungen Angaben zur Arbeitsstelle und
zum Arbeitsstellenbereich, zum Beginn und der
voraussichtlichen Dauer sowie des anzuwendenden
Regelplans beinhalten. Mit der Einrichtung der
Arbeitsstelle und den Arbeiten, die sich auf den
Straßenverkehr auswirken, darf grundsätzlich erst dann
begonnen werden, wenn die Anmeldung zuvor ausdrücklich
durch die Behörde genehmigt wurde.
Die verkehrsrechtliche Anordnung als behördlich
dokumentiertes Ergebnis des Genehmigungsverfahrens
beinhaltet stets den individuellen oder bei
vereinfachten Verfahren den jeweiligen
Regelbeschilderungsplan.

Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
Abhängigkeit von Qualität und Antragsfristen
gestaffelt.

AÖ031260803 Projektbeginn: 27.08.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e 

ve
rw

en
de

n 
!

Es
 is

t e
ine

 E
xc

el 
od

er
 G

AE
B-

Da
te

i e
inz

ur
eic

he
n



 Grün und Gruga

KSP Emil Bredt Weg-Generalsanierung
7 66Seite  von

 Leistungsverzeichnis Landschaftsbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01) ...

Arbeiten auf Hauptverkehrsstraßen:
Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten auf einer
Hauptverkehrsstraße die Koordinierungsstelle für
Straßenbaumaßnahmen (KOST) im Amt für Straßen und
Verkehr (Fachbereich 66) zu beteiligen.
Alle Informationen über Verkehrsbeeinträchtigungen sind
an die KOST weiterzuleiten. Die KOST ist zu
Verkehrsterminen einzuladen.
Baubeginn und Bauende sind mit einem Vorlauf von zwei
Werktagen der KOST mitzuteilen.
KOST Tel.: 0201/8866-530, -531, -535
KOST Fax: 0201/8866-529, -539

Arbeiten mit oder an Lichtsignalanlagen:
Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten an oder im Bereich
von stationären Lichtsignalanlagen das Amt für Straßen
und Verkehr (Abt. 66-2-2) zu beteiligen und zu den
entsprechenden Ortsterminen einzuladen.
Abt. 66-2-2 Tel.: 0201/8866-230, -232, -233, -234,
-235, -236
Abt. 66-2-2 Fax: 0201/8866-231

01.01.1010 Die Sicherheitsvorschriften der
Berufsgenossenschaften sind zu beachten. Die Baustellen
sind nach den "Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA)" abzusichern. Hierfür
notwendige Vorrichtungen (z.B. Absperrungen,
Schutzgerüste, Warnleuchten, Blenden, Schilder,
fahrbare, beleuchtete Absperrtafeln,...) sind vom AN zu
stellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten zu
beseitigen.
In dieser Pauschalposition wird der Gesamtaufwand des
Auftragnehmers für das Liefern, Aufstellen, Vorhalten
und Umsetzen sämtlicher Beschilderungen nach den
Vorgaben der Beschilderungspläne der
verkehrsrechtlichen Anordnungen aller Baustellen (für
die Gesamtheit aller genehmigten Bauabschnitte)
innerhalb der Ausschreibung bzw. für das vorliegende
Los einmalig vergütet.

psch

AÖ031260803 Projektbeginn: 27.08.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e 

ve
rw

en
de

n 
!

Es
 is

t e
ine

 E
xc

el 
od

er
 G

AE
B-

Da
te

i e
inz

ur
eic

he
n



 Grün und Gruga

KSP Emil Bredt Weg-Generalsanierung
8 66Seite  von

 Leistungsverzeichnis Landschaftsbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.1020) ...

01.01.1020 Der organisatorische Aufwand des Auftragnehmers zum Erlangen der verkehrsrechtlichen
Anordnung wird durch den Einheitspreis dieser Position abgegolten. Dazu ist der
Nachweis der eingeholten Genehmigungen erforderlich und muss mit der
Rechnungsstellung beigefügt werden. Erhöhte Aufwendungen aufgrund der
Nichteinhaltung des geforderten Zeitplans können nicht vergütet werden.
Es ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass
eventuell für jede Einzelgenehmigung ein Ortstermin mit
der Verkehrsbehörde erforderlich ist. Die Bauleitung
ist darüber zu informieren, indem entweder bei der
Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung (per E-
Mail) bei der zuständigen Behörde die Bauleitung in CC
gesetzt wird oder der Nachweis der eingeholten
Genehmigungen der Bauleitung nachgereicht wird.

1,000 St

EVENTUALPOSITION

01.01.1030 Für die verkehrsrechtlichen Anordnungen
der Tagesbaustellen werden Gebühren erhoben. Diese
Gebühren müssen zunächst vom Auftragnehmer
vorfinanziert werden. Gegen Vorlage der Rechnung des
Amtes für Straßen und Verkehr, werden dem Auftragnehmer
diese Gebühren 1:1 im Zuge der Abschlagszahlungen
erstattet. Die Abrechnung erfolgt über diese
Leistungsposition, die bei der Angebotswertung jedoch
nicht berücksichtigt wird. Es werden nur Gebühren für
tatsächlich ausgeführte verkehrsrechtliche Anordnungen
erstattet.
Bei dem vorgegebenen Wert handelt es sich um einen
geschätzten Mittelwert.

1,000 St

Baustelleneinrichtung/Vorarbeiten

01.01.2010 Einrichten der Baustelle mit den
erforderlichen Geräten, Unterkünften, erforderlichen
Anschlüssen und sonstigen Anlagen.
Herrichten der Bau- und Lagerplätze, Zu- und Abfahrten,
umsetzen der Einrichtungen soweit für die Ausführung
der Bauleistung notwendig, einschließlich Vorhaltung
der Baustelleneinrichtung für die Bauzeit und Räumung
nach Beendigung der Arbeiten mit Wiederherstellung der
in Anspruch genommenen Flächen.
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psch

01.01.2030 Durch Arbeiten des nachfolgenden
Leistungstextes besteht die Möglichkeit, dass
Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen berührt
werden, die im Baugrund liegen.
Bei den Versorgungsbetrieben sind eigenverantwortlich
Kabel- bzw. Leitungspläne (Essener Systemhaus,
Westnetz, Ruhrbahn, Telekom, Stadtwerke etc.)
anzufordern und die Lage der Leitungen ist zu erkunden.
Die Leitungspläne sind dem Auftraggeber auf Verlangen
vorzulegen, ansonsten entfällt die Vergütung in dieser
Position.
Etwaigen Anordnungen ist Folge zu leisten.
Bei vom Auftragnehmer verursachten Schäden, trotz
vorheriger Erkundung, haftet dieser und ist für die
ordnungsgemäße Instandsetzung verantwortlich.
In dieser Pauschalposition wird der Gesamtaufwand des
Auftragnehmers für alle Baustellen (für die Gesamtheit
aller Bauabschnitte) innerhalb der Ausschreibung bzw.
für das vorliegende Los einmalig vergütet.

psch

01.02 Baustellensicherung

Flexible Absperrungen

01.02.1040 Flexiblen Bauzaun (Anti-Climb) auf
befestigten Flächen aufbauen, vorhalten, nach Bedarf
umsetzen, sowie regelmäßiges Öffnen und Schließen des
Bauzauns und nach Bauabschluss wieder entfernen.
Zaunhöhe: ca. 200 cm.
Einzelsegmente aus geschweißtem, feuerverzinktem
Stahlrohrrahmen, Füllung aus Stahlstabgittern in enger
Ausführung, umsteckbar in Betonfüße mit entsprechenden
Bohrungen, bzw. konstruktiv vergleichbare Bauarten.
Randabschluss der Einzelsegmente ohne herausstehende
Zaunzinken.
Untereinander sind die Elemente mit Schellen zu
verbinden.

70,000 m
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01.03 Baustraßen-Bauwege

Sicherung vorhandener Wegebeläge oder sonstiger
Flächen
Anmerkung
Vorhandene Wegebeläge oder sonstige Flächen sind
mithilfe von befahrbaren Schutzplatten und einem
Schutzvlies oder Baggermatratzen/-matten vor
Beschädigungen beim Überfahren zu sichern.

01.03.3010 Befahrbare Schutzplatten aus Stahl für
Baustellenfahrzeuge aller Art liefern und zum Schutz
der vorhandenen Wege-, Rasenflächen o.a. nach Angabe
der zuständigen Bauleitung verlegen, vorhalten und bei
Bedarf versetzen.
Vor dem Verlegen der Schutzplatten sind die Flächen
zusätzlich mit einem druckverteilenden Vlies und einer
mindestens 20 cm starken Schicht aus
dränschichtgeeignetem Material (z.B. Schotter oder
Holzhäcksel) zu schützen, inkl. der Materiallieferung.
Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Stahlplatten
und das Vlies inkl. Dränschichtmaterial aufzunehmen und
abzufahren. Die Flächen unter den Stahlplatten sind
entsprechend der Vornutzung wiederherzustellen.

5,000 m²

01.05 Rodungsarbeiten

Flächenbewuchs nach m², Hecken nach m roden
Anmerkung
Gehölze/Stauden jeglicher Art mit Wurzelwerk roden.
Stammdurchmesser: bis 10 cm.
Rodungsgut zur Deponie transportieren, wenn im
Leistungsverzeichnis (Baubeschreibung/Vorbemerkung)
nichts anderes gefordert wird. Das Aufmaß erfolgt vor
Arbeitsbeginn in Abstimmung mit der zuständigen
Bauleitung.
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.2020) ...

01.05.2020 Flächenbewuchs, Gehölze jeglicher Art, roden und abtransportieren.
Höhe: über 100 cm bis 200 cm.

20,000 m²

01.07 Räumungsarbeiten

Straßen-, Platz und Wegedecken aufnehmen
Anmerkung
Befestigte Flächen jeglicher Art, gemäß Angabe in den
Leistungspositionen aufnehmen.
Bei Platten- und Pflasterflächen zählt die Sand- bzw.
Mörtelbettung zur Decke und ist zu entsorgen, soweit in
den Leistungspositionen keine abweichende
Vorgehensweise gefordert wird.
Schadstoffbelastete Baustoffe sind durch autorisierte
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Ein entsprechender
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber spätestens mit
der Rechnung vorzulegen.

01.07.2160 Plattenfläche ohne Oberbau aufnehmen und
laden. Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN
und ist zu entsorgen.
Material: Betonplatten 40 x 40 x 5 cm

60,000 m²

Einfassungen-Rinnen-Stufen
Anmerkung
Einfassungen aus Bord- und Kantensteinen, Bahnen aus
Pflastersteinen jeglicher Arten und Größen, offene
Rinnen aus verschiedenen Steinarten sowie Stufen aus
Betonfertigteilen, Platten und/oder Pflastersteinen
nach Angaben des AG aufnehmen.
Unbeschädigtes bzw. brauchbares Material, welches zur
Wiederverwendung vorgesehen ist, sorgfältig von
Betonrückständen und sonstigen Verunreinigungen
säubern, transportieren und fachgerecht stapeln.
Bettungsmaterial, Rückenstützen und Bruchsteine werden
Eigentum des AN und sind zu entsorgen, soweit in den
Leistungspositionen keine abweichenden Vorgaben gemacht
werden.
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.3010) ...

01.07.3010 Randsteine in unterschiedlichen Maßen und
Formen, in Beton versetzt, mit Bettung/Rückenstütze
aufnehmen. Das aufgenommene Material wird Eigentum des
AN und ist zu entsorgen.
Material: Betonboard mit Gummiabdeckung

47,000 m

01.07.3100 Stufen aus Beton oder Naturstein
einschließlich Fundamente aufnehmen, laden und zur
Deponie transportieren.
Material: Betonblockstufe

2,500 m

Oberbauschichten aufnehmen
Anmerkung
Oberbauschichten sind Trag -, Tragdeck- und
Binderschichten im Sinne der DIN-Normen 18315, 18316
und 18317.
Platz- und Wegedecken, soweit sie wassergebunden aus
Mineralstoffen ohne Bindemittel gefertigt sind, zählen
zu den Oberbauschichten.
Schadstoffbelastete Baustoffe sind durch autorisierte
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Ein entsprechender
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber spätestens mit
der Rechnung vorzulegen.

01.07.4010 Trag-/Deckschicht aus Mineralstoffen ohne
Bindemittel aufnehmen. Das aufgenommene Material wird
Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Abtragsstärke: 30 cm
.

105,000 m³

01.07.4020 Trag-/Deckschicht aus Mineralstoffen ohne
Bindemittel aufnehmen.
Das aufgenommene Material im Baustellenbereich
transportieren und zur Wiederverwendung lagern.
Abtragsstärke: 23 cm
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.4020) ...

58,000 m³

Fundamente, Mauern, Stützen, Pfeiler,
Ortbetonflächen u. ä.
Anmerkung
Das Entsorgen von eventuell vorhandenen Armierungen in
Beton- oder Mauerwerken ist Bestandteil der Leistung
und wird nicht gesondert vergütet.
Gleiches gilt für ein vorhandenes Filtervlies beim
Ausbau von Einkornbeton.

01.07.5010 Fundamente aus Beton abbrechen, laden und
zur Deponie transportieren.
Fundamentstärke/Betonart:20 cm / unbewehrter Beton

0,750 m³

Einfriedungen, Handläufe, Zäune, Tore u. a.
Anmerkung
Das Verfüllen der Fundamentlöcher mit Boden, Schotter
o. a. (nach Angaben der Bauleitung) ist Bestandteil der
Leistung und wird nicht gesondert vergütet.

01.07.6010 Stabgitterzaun mit Pfosten, Streben,
Brücken und Fundamenten abbauen, laden und zur Deponie
transportieren.
Zaunhöhe: bis 100 cm
in Teilen bis 120 cm

44,000 m

01.07.6120 Herausnehmbare Metallwegesperre aus
Vierkant- oder Rundstahlrohr mit Knieleiste
einschließlich Fundamente aufnehmen, laden und
entsorgen.
Länge: 1,50/Stück m

4,000 St

Spiel- und Sportgeräte abbauen
Anmerkung
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Das Verfüllen der Fundamentlöcher mit dem anstehenden
Untergrundmaterial sowie das Wiederherstellen der
Oberfläche (Platten, Pflaster, Asphalt,
Fallschutzplatten, Oberboden etc.) gehört mit zur
Leistung und wird nicht gesondert vergütet.

01.07.7010 Spiel-Sportgeräte einschließlich
Fundamente beseitigen, d. h. lösen, laden und zur
Deponie transportieren.
Geräteart: Schwebebalken aus Holz

3,000 St

Foto

01.07.7011 Spiel-Sportgeräte einschließlich
Fundamente beseitigen, d. h. lösen, laden und zur
Deponie transportieren.
Geräteart:  Spielekombination
Holz/Stahl

1,000 St
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Foto

01.07.7012 Spiel-Sportgeräte einschließlich
Fundamente beseitigen, d. h. lösen, laden und zur
Deponie transportieren.
Geräteart: Matschtisch
Holz/HPL/Stahl

1,000 St
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Foto

01.07.7020 Spiel-/Sportgerät sorgfältig demontieren,
von Fundamenten lösen, im Baustellenbereich lagern und
nach Angabe des AG wieder einbauen, inkl. Erd- und
Fundamentierungsarbeiten.
Fundamentbruch wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
Geräteart: Zweifach-Federwippe
Stahl
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.7020) ...

1,000 St

Foto

01.07.7021 Spiel-/Sportgerät sorgfältig demontieren,
von Fundamenten lösen, im Baustellenbereich lagern und
nach Angabe des AG wieder einbauen, inkl. Erd- und
Fundamentierungsarbeiten.
Fundamentbruch wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
Geräteart: Drehkreisel
Stahl

1,000 St
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Foto

01.07.7022 Spiel-/Sportgerät sorgfältig demontieren,
von Fundamenten lösen, im Baustellenbereich lagern und
nach Angabe des AG wieder einbauen, inkl. Erd- und
Fundamentierungsarbeiten.
Fundamentbruch wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
Geräteart: Vierfach-Federwippe
HPL/Stahl
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.7022) ...

1,000 St

Foto

Sonstiges
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.9050) ...

01.07.9050 Papierkorb einschließlich Fundament sorgfältig aufnehmen, Fundament lösen und
entsorgen, Papierkorb im Baustellenbereich lagern, reinigen und nach Angabe des AG
mit neuem Fundament wieder einbauen.
Fundamentgröße: 30 x 30 x 60 cm

2,000 St

01.07.9110 Bankfundamente (Typ Essen II), ortsfest
eingebaut, aufnehmen, laden und entsorgen.
Fundamentlöcher mit Schotter/Boden verfüllen und
verdichten.

4,000 St

01.07.9140 Vorhandenen Natursteinquader aufnehmen,
im Baustellenbereich transportieren und nach Angabe der
Bauleitung auf eine 10 cm starke Schicht aus Trassbeton
und 20 cm HKS Schotter 0/22 neu setzen. Der anfallende
Bodenaushub ist zu entsorgen.
Felsengröße: 50 x 50 x 50 cm

7,000 St

01.07.9200 Fallschutzmaterial aus Spielgerätefeldern
o.ä. aufnehmen, im Bereich von Einbauten teilweise von
Hand und entsorgen.
Material: Fallschutzsand Abtrag 30-40 cm

80,500 m³

01.07.9310 Einkornbeton aus Spielfläche aufnehmen und entsorgen.
Abtragsstärke: 10 cm

23,000 m³

01.08 Containerstellung und Entsorgung
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08) ...

Abfallentsorgung
Anmerkung
Der Auftragnehmer stellt nach Angabe des Auftraggebers
an vorgegebenen Standorten Container/Mulden auf.
Die Befüllung der Container erfolgt bauseitig. Die
Abholung und Entsorgung der Materialien erfolgt auf
Abruf.
Für belastete Materialien sind mit der Abrechnung die
gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgungsnachweise
vorzulegen.
Die Container-/Muldengröße und die benötigte Anzahl
wird in den entsprechenden Leistungspositionen
angegeben. Diese Angaben sind qualifizierte
Schätzwerte. Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten in
doppelter Ausführung.

01.08.1020 Gemische aus Boden, Steine, Erden
fachgerecht entsorgen.
Container-/Muldengröße: 8 m³
Anzahl der Fuhren: 2 Stück

16,500 t

01.08.1030 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen,
Keramik fachgerecht entsorgen.
Container-/Muldengröße: 6 m³
Anzahl der Fuhren: 1 Stück

6,000 t

02 Bodenarbeiten-Vegetationstechnik

02.01 Oberboden

Oberboden
Anmerkung
Für die Ausführung aller Oberbodenarbeiten ist
maßgebend:
a) DIN 18915 Landschaftsbau "Bodenarbeiten für
    vegetationstechnische Zwecke"
b) DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
c) DIN 18300 Erdarbeiten.
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01) ...

Abtragsflächen vorbereiten

02.01.1020 Pflanzliche Bodendecken mit Gras-,
Unkrautbewuchs und Unrat, bis zu 5 cm Dicke getrennt
vom Ober- bzw. Unterboden abheben und zur Deponie
transportieren.

200,000 m²

Oberboden Abtrag (ggf. mit Entsorgung) und/oder
Auftrag im Baustellenbereich
Anmerkung
Oberboden nach DIN 18300 bzw. nach DIN 18915 innerhalb
des Baustellenbereiches abtragen und wieder
auftragen/einbauen, wenn in der Leistungsposition
nichts anderes gefordert wird, dabei die
Bearbeitungsgrenzen beachten und einhalten.
Insbesondere wird auf DIN 18915 "Bodenabtrag und
Bodenschichteneinbau“ hingewiesen.
Die Bodenmassen werden, soweit 50 m Förderwege
überschritten werden, gestaffelt nach Abtragdicke und
Förderweglänge abgerechnet.
Die Abtragsmengen sind gemäß DIN 18300 5.2.2 an der
Entnahmestelle im Abtrag zu ermitteln. Das Raummaß
ergibt sich aus dem Abtragsprofil.
Bei allen Bodenmassen wird von einem spezifischem
Gewicht von 1,8 t ausgegangen.

02.01.2030 Oberboden lösen, laden und entsorgen.
Abtragdicke: 50 cm
.

100,000 m³

02.02 Unterboden

Unterboden
Anmerkung
Für Unterbodenarbeiten, die nicht
vegetationstechnischen Zwecken dienen sollen, gelten
auch die ZTVE-STB 17, insbesondere die Abschnitte
lösen und laden, fördern und Einbau und verdichten.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02) ...

Unterbodenlieferung
Anmerkung
Boden nach DIN 18300, Unterboden entsprechend DIN 18915
liefern, einbauen oder nur lagern.
Soll Unterboden vegetationstechnisch eingebaut werden,
dann ist er wie Oberboden gemäß DIN 18915 zu behandeln.
Der Boden darf nicht enthalten: Bauwerkreste,
Bauwerkrückstände, Glas, Scherben, Schlacken, Asche,
Mineralöle, Chemikalien, schwer zersetzbare
Pflanzenteile bzw. -reste.
Anrechenbares Ladevolumen:
Sattelschlepper=17 m³
3-Achser=7,5 m³.

02.02.4020 Bindigen, kulturfähigen Boden für
vegetationstechnische Zwecke (gem. DIN 18915) liefern
und lagenweise in Schichten bis 30 cm einbauen und
verdichten. Bodengruppe 6 (bindiger Boden)
Einbaustärke: 50 cm

100,000 m³

02.05 Planierung

Vegetationstragschicht-Planum
Anmerkung
Planum der Vegetationsschicht nach den jeweiligen
Anforderungen an die Höhengenauigkeit und
Ebenflächigkeit bei Einhaltung der DIN 18915
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten“
herstellen.
Unrat, Steine mit einem Durchmesser ab 5 cm, schwer
verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkräuter ablesen
und zur Deponie transportieren.

02.05.1010 Grobplanum, Vegetationstragschicht mit
einer Genauigkeit von plus/minus 5 cm, herstellen.

200,000 m²
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Vegetationsschicht-Rasenflächen
Anmerkung
Vegetationsschicht (zukünftige Rasenflächen) gemäß DIN
18915 planieren und für eine Raseneinsaat herrichten,
d.h. nach dem Bodeneinbau und Lockerung ist das Planum
der Vegetationsschicht nach den jeweiligen
Anforderungen an die Höhengenauigkeit und
Ebenflächigkeit durch harken, greilen o. a.
herzustellen. Das Planum ist dem Verwendungszweck
anzupassen.
Unrat, Steine mit einem Durchmesser ab 3 cm, schwer
verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkräuter sind
abzulesen und zur Deponie zu transportieren.

02.05.3010 Zukünftige Rasen-/Wiesenflächen
feinplanieren.

200,000 m²

04 Platz- und Wegebefestigung

04.01 Aushub-Wegebau

Bodenaushub für Wegebau
Anmerkung
Boden nach DIN 18300 profilgerecht lösen, laden und
abfahren, bzw. im Baustellenbereich einbauen gemäß
Leistungstext.
Für Bodenarbeiten, die nicht vegetationstechnischen
Zwecken dienen, gelten die DIN 18300 sowie die ZTV-STB
in der jeweils gültigen Fassung.
Die Abtragsmengen sind gemäß DIN 18300 5.2.2 an der
Entnahmestelle im Abtrag zu ermitteln. Das Raummaß
ergibt sich aus dem Abtragsprofil.
Bei allen Bodenmassen wird von einem spezifischem
Gewicht von 1,8 t ausgegangen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.1020) ...

04.01.1020 Boden zur Herstellung von Wegen und Plätzen profilgerecht abtragen/auskoffern. Der
gelöste Boden geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Abtragstärke: bis 30 cm

15,000 m²

04.02 Untergrund/Unterbau

Untergrund/Unterbau
Anmerkung
Untergrund ist der natürlich anstehende Boden für
herzustellende Straßen, Wege und Plätze.
Unterbau ist die technisch bearbeitete Oberfläche des
Untergrundes mit geometrischen Merkmalen (Ebenheit,
Höhenlage, Neigung).
Oberbau ist die Aufschüttung auf dem
Untergrund/Unterbau (z. B. Tragschicht,
Ausgleichsschicht, Bettung, Deckschicht).

Untergrundverbesserung durch mechanische
Verdichtung Anmerkung
Boden nach DIN 18300.
Im Zuge der Untergrundverbesserung das endgültige
Erdplanum mit den Toleranzgrenzen von plus/minus 20 mm
von der Nennhöhe herstellen.
Unterbau/Planum der späteren Nutzung entsprechend so
verdichten, dass keine wesentlichen Setzungen
auftreten. Bei Wege- und Platzflächen, die nach
Fertigstellung befahren werden, muss eine Verdichtung
von mind. 97 % DPR. erreicht werden.

04.02.2010 Untergrundfläche (einschl. vorhandener
Tragschichten) verdichten und planieren.

87,000 m²

04.03 Randbefestigungen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03) ...

Randsteine
Anmerkung
Betonrandsteine gemäß den Anforderungen nach DIN 18500,
setzen/einbauen einschließlich Herstellen der Gräben
und anfüllen der fertigen Einfassungen mit Bodenaushub.
Überschüssigen Boden nach Angabe des AG im
Baustellenbereich einbauen.
Anfallende unbrauchbare Stoffe laden und zur Deponie
transportieren.
Erforderliche Passstücke sind ohne Vergütung
herzustellen und einzubauen.
Beton für Unterlage-Bettung-Stützen: C12/15 F1, 20 cm
starke Bettung und 15 cm breite Rückenstütze, wenn
nichts anderes in den Positionen gefordert wird.
Gleiches gilt für Randsteine aus Recyclingmaterial.

04.03.3020 Einfassung aus Betonrandstein 100 und 50
cm Länge,
25 cm Höhe, Oberkante einseitig gerundet, auf 20 cm
Kiesbeton, mit beidseitigen 15 cm dicken und 10/15 cm
hohen Betonrückenstütze herstellen.
Steinbreite: 8 cm
Farbe: grau

54,000 m

04.03.3070 Trennungsschnitt an Randstein
durchführen.
Steinmaße: 100 x 25 x 8 cm
Material: Betonstein

4,500 m

04.04 Aufbau

Tragschichten ohne Bindemittel
Anmerkung
Mineralstoffe (Gemische) entsprechend den geforderten
Güteeigenschaften der gültigen Richtlinien für die
Güteüberwachung von Straßenbaustoffen/
Straßenbaugesteine, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
e. V. Köln, nach den technischen und zusätzlichen
technischen Vorschriften für Tragschichten in der
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jeweils gültigen Fassung und unter Einhaltung der
allgemein technischen Vorschriften für
Verkehrswegebauarbeiten-Oberbauschichten ohne
Bindemittel DIN 18315, einbauen und verdichten.
Bei Recyclingmaterialien sind die Grenzwerte und
Qualitätsmerkmale gemäß "Richtlinien für die
Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau DIN EN
Prüfverfahren für Gesteinskörnungen sowie die
technischen Lieferbedingungen (TL Gestein-STB, TL SoB-
STB, TL Asphalt-STB, TL Beton-STB, TL Pflaster-STB)
einzuhalten (siehe RdErl. d. Ministeriums für
Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - VI A
3 - 32-40/45 - und des Ministeriums für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV -
3 - 953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - v. 9. 10. 2001
und MBl. Nr. 78 vom 13.12.2001 S. 1528).
Der Eignungsnachweis der Baustoffe ist dem Auftraggeber
vor dem Einbaubeginn vorzulegen.
Die in den Positionen geforderten Schichtdicken sind
ca.-Maße. Der Nachweis über eingebaute Trockenbaustoffe
ist durch Wiegekarten zu erbringen.
Umrechnungsfaktor: HKS 2,2 t/m³
RCL 2,0 t/m³

04.04.1040 Hartkalksteingemisch, Körnung 8/32 mm,
als Dränageschicht einbauen und verdichten.
Verdichtete Schichtstärke: 20 cm

33,500 t

04.05 Deckschichtarbeiten

Betonplatten in Sand/Splitt
Anmerkung
Für die Ausführung der Arbeit ist maßgebend: DIN 18318.
Betonplatten entsprechend den Anforderungen nach DIN
18501, mit Güteschutz, höhengerecht im vorgeschriebenen
Längs- und Querprofil verlegen. Verlegeart nach Angabe
des AG.
Vor dem Verlegen ein mindestens 3 cm dickes Sand-
/Splittbett aufbringen.
Nach dem Verlegen die Platten mit Sand/Splitt
einschlämmen und nach Fugenschluss die Platten säubern.
Sand für Bett und Fugenfüllung muss frei von
Verunreinigungen und schädlichen Bestandteilen sein.
Der Gehalt an abschlämmbaren Bestandteilen darf 3 Gew.%
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nicht überschreiten.
Das Zuarbeiten von Platten für Einbauten und
Aussparungen wird nicht gesondert vergütet.
Aufgemessen wird die fertige Fläche nach m² ohne Abzug
der Fugen.

04.05.3010 Fläche aus Betonplatten herstellen.
Farbe: hellgrau
Oberfläche: glatt, ohne Fase
Maße: 20/40 x 40 x 5 cm

1,600 m²

Betonpflastersteine
Anmerkung
Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, ungenormte
Steine entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für
Pflastersteine, unter Beachtung der DIN 18318,
höhengerecht im vorgeschriebenen Längs- und Querprofil
in Sand/Splitt verlegen.
Sand-/Splittbettdicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Fugen mit Sand/Splitt einschlämmen und Fläche
abrütteln. Abschließend Fläche absanden, Sand nach
Fugenschluss entfernen.
Das Zuarbeiten von Steinen für das Verlegen an
Einbauten und Aussparungen wird nicht gesondert
vergütet.

04.05.4010 Fläche aus Pflasterstein 200/100 x 100 x
80 mm herstellen.
Oberkanten: gefast
Farbe: anthrazit

100,000 m²

04.05.4030 Trennungsschnitt an Betonpflaster
durchführen. Steindicke: 80 mm

7,000 m

05 Stein- und Betonarbeiten
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05.01 Betonfertigteile

Betonfertigteile
Anmerkung
Für die Beschaffenheit von Betonwerksteinen gelten:
DIN 18500-Betonwerkstein, Güte, Prüfung und
Überwachung, DIN 1100-hart Betonbeläge,
Hartbetonstoffe, DIN 4225-Fertigbauteile aus
Stahlbeton.

Mauerscheibe (SMS)-L-Form o.a.
Anmerkung
Betonfertigteile in L-Form o.a. aus armiertem
Stahlbeton, entsprechend den Anforderungen der DIN
18500, liefern und fachgerecht versetzen.
Die Mauerscheiben müssen in ihrer Konstruktion so
beschaffen sein, dass bei niveaugleicher, waagerechter
Erdanschüttung mit Sandboden eine zusätzliche
Verkehrslast (DIN 1055) bis 5 kN/m² möglich ist.
Auf fertiger 15 cm starker Fundamentierung aus Beton
C12/15 F1, die nicht gesondert abgerechnet wird, eine 5
cm starke Mauermörtelschicht, gemäß DIN 1053
Mörtelgruppe III aufbringen. Mauerscheiben sauber,
flucht- und höhengerecht in Mörtelbettung versetzen.
Das Ausschachten und die Entsorgung des Aushubs ist
Bestandteil der Leistung und wird nicht gesondert
vergütet.
Zur Verbindung der Bauteile untereinander werden durch
die rückwärtig einbetonierten Ösen Baustähle in der
Stärke 14-16 mm gesteckt. Die Ösen werden anschließend
umgebogen.
Die Fugendichtung erfolgt durch 15-20 cm Breite
Bitumenbahnen bis 10 cm unter OK Mauerscheibe, die bei
der Verfüllung vor die Fugen gestellt werden.
Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach Stück Fertigteile.
Mörtelbettung, Ösenverbindung und Fugendichtung werden
mit dem Einheitspreis vergütet.

05.01.1010 Stahlbetonfertigelement in L-Form
(Mauerscheibe) liefern und nach Herstellervorschrift
versetzen. Ausführung: glatter Sichtbeton, Kanten
gefast.
Höhe: 55 cm.
Fußlänge: 30 cm
Baulänge: 49 cm.
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Wandung: 12 cm.

52,000 St

05.01.1081 Mauerscheiben bzw. L-Steine entsprechend
den örtlichen Gegebenheiten und den Ausführungsplänen
auf das  erforderliche Maß zuschneiden.
Das Schneiden ist fachgerecht und mit geeignetem
Diamantwerkzeug auszuführen. Schnittflächen sind
sauber, ausbruchfrei und in den entsprechenden Winkeln
herzustellen.
Einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenarbeiten,
Einrichten und Vorhalten der Schneidtechnik, Anzeichnen
der Schnittlinien, sowie Aufnehmen und Beseitigen der
Schneidrückstände.

6,000 St

05.04 Sonstiges

Einkornbeton

05.04.2010 Einkornbeton 8/16 liefern und als
Untergrund für Sandspielbereich mit 1,5 % Gefälle
einbauen.
Vor dem Einbau ist der Boden mit einer Filtervliesmatte
abzudecken (Bidim oder gleichwertig). Die einzelnen
Bahnen müssen sich 20 cm überlappen.
Einbaustärke: 10 cm

26,500 m³

06 Pflanzung und Rasenherstellung

06.02 Verbesserung von Gehölzstandorten/Pflanzgruben-Aushub

Pflanzgruben herstellen
Anmerkung
Boden nach DIN 18300 Bkl. 1, 3, 4 und 5. für
Pflanzgruben ausheben.
Angelieferte Böden, die zur Herstellung von
Bodensubstraten dienen, müssen der DIN 18915 Abs. 4,
Bodengruppe 4 und 6 entsprechen.
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Die Arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18916
insbesondere Abs. 4 durchzuführen.

06.02.2020 Pflanzgruben herstellen.
Boden, Straßenbaumaterialien, Fräsgut, Schutt oder
ähnliches lösen, laden und zur Deponie transportieren.
Pflanzgrubenmaße: 150 x 150 x 80 cm
(Länge/Breite/Tiefe)
Grubensohle ca. 15 cm tief lockern.
Baumsubstrat 0/16 mm, z.B. bestehend aus den
Basiskomponenten Löß, Lava, Bims und Sand, produziert
nach Vorgabe der FLL-Richtlinie in der aktuellen
Fassung, liefern und bei der Pflanzung in Pflanzgrube
einbauen.
Das Substrat ist mit 10 cm Überhöhung einzufüllen.

Angebotenes Produkt:

.....................................................
(vom Bieter einzutragen)
...

3,000 St

06.03 Pflanzarbeiten

Pflanzarbeiten
Anmerkung
Bei der Pflanzung von Hochstämmen und Solitärgehölzen
ist jeder Standort innerhalb eines Arbeitstages
komplett zu bearbeiten, d.h. das Erstellen der
Pflanzgrube, die Pflanzung des Gehölzes, die
Verankerung des Gehölzes (der Dreibock), das Herstellen
des Kunststoffgießrandes, das Einschlämmen und das
Herstellen des Stammschutzes (einzig die
Stammschutzfarbe ist wetterabhängig) haben innerhalb
eines Arbeitstages zu erfolgen, um dem Gehölz optimale
Startbedingungen zu ermöglichen.
Der Draht und die Jute müssen vor dem Einpflanzen
vollständig entfernt werden. Der Wurzelanlauf muss
freigelegt und sichtbar sein (unter der Kokosscheibe)
(siehe Bild).
Ein Pflanzschnitt ist ausdrücklich nicht erwünscht!
Bei der Pflanzung sind lediglich Totholz, beschädigte
oder sich reibende Äste zu entfernen.
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Gehölzpflanzung ohne Pflanzgrubenaushub
Anmerkung
Gehölze jeglicher Art unter Einhaltung der DIN 18916
pflanzen und gemäß Abs. 5.5.3 durchdringend wässern.
Unmittelbar nach der Pflanzung ist die Oberfläche der
Pflanzflächen zu ebnen und zu lockern sowie
Gießränder gemäß Abs. 5.5.6 bei Großgehölzen
(Hochstämme/Stammbüsche) und Solitärgehölzen
herzustellen.
Mindestdurchmesser (innen) der Gießränder: ca. 130 cm
Mindesthöhe der Gießränder: ca. 25 cm
Ebenfalls im Zuge der Pflanzarbeiten sind bei
Großgehölzen (Hochstämme/Stammbüsche) und
Solitärgehölzen die in den entsprechenden
Leistungspositionen genannten Pflanzenverankerungen und
Verdunstungsschutz- Vorrichtungen funktionsfähig
herzustellen.

Hinweis:
Nur wenn diese in engem fachlichen Zusammenhang
stehenden Arbeiten voll umfänglich durchgeführt sind,
können Pflanzungen von Großgehölzen in Abschlags- oder
Schlussrechnungen anerkannt werden!

Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser, schwer
verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkräuter sind
abzulesen und zur Deponie zu transportieren.
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06.03.1040 Hochstamm/Solitär mit Ballen pflanzen.
Stammumfang: 25-30 cm

3,000 St

Gehölzpflanzung inkl. Pflanzlochaushub
Anmerkung
Gehölze jeglicher Art unter Einhaltung der DIN 18916
pflanzen und gemäß Abs. 5.5.3 durchdringend wässern.
Unmittelbar nach der Pflanzung ist die Oberfläche der
Pflanzflächen zu ebnen und zu lockern sowie
Gießränder gemäß Abs. 5.5.6 bei Großgehölzen
(Hochstämme/Stammbüsche) und Solitärgehölzen
herzustellen.
Mindestdurchmesser (innen) der Gießränder: 80 cm
Mindesthöhe der Gießränder: 20 cm
Ebenfalls im Zuge der Pflanzarbeiten sind die in den
entsprechenden Leistungspositionen genannten
Pflanzenverankerungen und Verdunstungsschutz-
Vorrichtungen funktionsfähig herzustellen.

Hinweis:
Nur wenn diese in engem fachlichen Zusammenhang
stehenden Arbeiten voll umfänglich durchgeführt sind,
können Pflanzungen von Gehölzen in Abschlags- oder
Schlussrechnungen anerkannt werden!

Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser, schwer
verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkräuter sind
abzulesen und zur Deponie zu transportieren.
Bei der Pflanzung von Rhododendren ist dem Bodenaushub
vor dem Verfüllen des Pflanzlochs ca. 50 l Torf
beizumischen. Diese Leistung wird nicht gesondert
vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Bei der Pflanzung von wurzelnackten Gehölzen gehört
das Nachschneiden der Wurzelenden und Triebe mit zur
Pflanzleistung.

06.03.2160 Solitärgehölz mit Ballen pflanzen.
Höhe: 80-150 cm

5,000 St

AÖ031260803 Projektbeginn: 27.08.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e 

ve
rw

en
de

n 
!

Es
 is

t e
ine

 E
xc

el 
od

er
 G

AE
B-

Da
te

i e
inz

ur
eic

he
n



 Grün und Gruga

KSP Emil Bredt Weg-Generalsanierung
34 66Seite  von

 Leistungsverzeichnis Landschaftsbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.2161) ...

06.03.2161 Solitärgehölz mit Ballen pflanzen.
Höhe: 80-150 cm

2,000 St

06.03.2170 Solitärgehölz mit Ballen pflanzen.
Höhe: 150-200 cm

1,000 St

06.04 Pflanzenverankerungen

Baumverankerungen mit Holzpfählen
Anmerkung
Pflanzenverankerungen gemäß DIN 18916 Ab. 5.7 aus
Baumpfählen herstellen.
Baumpfähle bzw. Riegel aus Fichtenholz, gefräst
(Güteklasse A) und ohne Imprägnierung.
Der Abstand zwischen den einzelnen Pfählen und dem
Stamm muss Bei Hochstämmen mindestens 60 cm betragen
(wenn genügend Platz vorhanden ist) und beträgt bei
Stammbüschen bis ca. 120 cm.
Pfähle müssen mindestens 50 cm tief in den Boden der
Pflanzgrube geschlagen werden (Standsicherheitsmaß).
Bei Hochstämmen bis 250 cm Höhe muss das
Verankerungsgerüst im Bereich von 10 bis maximal 25 cm
unter dem Kronenansatz enden.
Die Holzpfähle müssen mindestens 3 Jahre haltbar sein.
Bindegut entsprechend der DIN 18916 Ab. 4.3
ausschließlich aus Kokosstrick.
Bei Anbindung an einen Dreibock muss der Baum an allen
3 Baumpfählen durch eine 4-fach Bindung befestigt
werden (siehe Bilder).
Die Verankerung ist im Zuge der Baumpflanzung
durchzuführen.

Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte
Vergabe an Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die
verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen.
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06.04.1020 Baumpfahl liefern und schräg setzen.
Holzart: Fichte
Zopfdicke/Durchmesser: 6-8 cm
Pfahllänge: 250 cm
Zusätzlich ist ein Gießrand aus LDPE-Kunststoffbahn
(100 % recyclebar) zu liefern und einzubauen.
Höhe der Kunststoffbahn: ca. 30 cm
Dicke der Kunststoffbahn: mindestens 3 mm
Durchmesser des Gießrandes: ca. 130 cm
Die Kunststoffbahn ist ca. 5-10 cm tief ins Erdreich zu
stecken, so dass ca. 20-25 cm oberirdisch verbleiben
(je nach Standort). Die Kunststoffbahnenden werden
überlappend fixiert.

1,000 St

06.04.1030 Dreibock, bestehend aus 3 Baumpfählen,
gefräst, mit einem Lattenrahmen aus Halbhölzern,
Holzart Fichte, setzen bzw. einbauen.
Die Anbindung hat mittels geflochtener Kokoskordel (in
3 Strängen) zu erfolgen und muss dabei 4 Mal um Stamm
und Pfahl gelegt, dazwischen vielfach umwickelt
(Abstandhalter) und am Pfahl mit einer Krampe fest
fixiert werden.
Zopfdicke: 10/12 cm
Pfahllänge: 300 cm
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3,000 St

06.05 Verdunstungsschutz

Strohseilbandagen/Strohmattenschutz/Kokosmulchschei
ben
Anmerkung
Stämme oder Äste von Gehölzen mit Strohseilbandagen
(Ø mind. 28 mm) oder Strohmatten gemäß DIN 18916
Ab. 4.3 und Ab. 5.8 umwickeln.
Bindehöhe bis zum Kronenansatz. Der Stammumfang wird in
1 m Höhe über dem Erdboden gemessen. Der Astumfang wird
in 20 cm Entfernung vom Stamm aus gemessen.

Kokosmulchscheiben, latexiert, rund, zum Abdecken von
Pflanzscheiben als Schutz vor Bodenerosion,
Verunkrautung und Wasserverdunstung.
Die Kokosmulchscheiben dürfen nicht mit Substrat/Boden
bedeckt werden.

06.05.1030 Kokosmulchscheiben, Ø ca. 80 cm, aus ca.
10 mm starker witterungsbeständiger Kokosfaser, liefern
und nach Herststellerangaben auslegen.

3,000 St

Stammschutzfarbe
Anmerkung
Zum Schutz vor abiotischen Stammschäden,
Sonnennekrosen, Frostrissen und als thermischer
Langzeitschutz sind Hauptäste ab Ø 28 mm sowie die
Stammrinde bei neu gepflanzten Gehölzen mit
Stammschutzfarbe zu versehen.
Vor dem Auftragen der Stammschutzfarbe ist der Stamm
mittels eines Schleifvlieses zu reinigen und mit einem
Voranstrich zu versehen. Im Anschluss daran wird die
Stammschutzfarbe aufgetragen.
Der Voranstrich sollte ein wässriges Copolymer als
Bindemittel enthalten. Die Inhaltsstoffe der
Stammschutzfarbe sind organische und anorganische
Bindemittel, weiße Lebensmittelfarbe, Siliziumdioxid,
Wasser, Emulgatoren und Beistoffe wie Quarzsand
(zwingend vorgeschriebener Bestandteil). Die
Materialien müssen atmungsaktiv und ungiftig für Mensch
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und Tier sein, dürfen keine Pflanzenschutzmittel
enthalten und müssen rückstandsfrei abbaubar sein durch
Mikroben.

Aufwandmenge:

StU cm Verbrauch in g Streichfläche m²
14 - 16 250 - 300 0,3

–16  18 280 - 340 0,34
–18  20 –320  380 0,38
–20  22 –350  420 0,42

22 - 24 –380  460 0,46
24 - 26 420 - 500 0,5

Die angegebene Verbrauchsmenge bezieht sich auf eine
behandelte Stammhöhe von ca. 2 m (Kronenansatz). Der
Anteil vom Voranstrich zur Stammschutzfarbe beträgt ca.
20-25 %.

06.05.2010 Thermischen Rindenschutz inkl.
Voranstrich zum Schutz der Rinde am Stamm und
Hauptästen von Hochstämmen und Solitären gegen
Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen.
Die Farbe wird ab > 10°C auf den trockenen Stamm, bzw.
auf dem Voranstrich mit einem Pinsel aufgetragen.
Arbeitshöhe: bis ca. 220 cm
Stammumfang: 20-25

Angebotenes Fabrikat:

.......................................................

...

3,000 St

06.06 Rasenansaat, Fertigrasen u.a.

Vegetationsflächen durch Ansaat herstellen
Anmerkung
Vorbereitete Flächen gemäß DIN 18917 mit Rasensaatgut
o.ä. ansäen und gleichmäßig einarbeiten.
Eingesäte Fläche mit Gitterwalze oder anderem
geeigneten Gerät andrücken.
Anfallende Steine ab 3 cm Durchmesser und jeglichen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.06) ...

Unrat im Zuge der Saatarbeiten ablesen und zur Deponie
transportieren.
Die Zusammensetzung der Saatgutmischung ist vor der
Ansaat mit dem AG festzulegen, wenn nichts anderes im
Leistungsverzeichnis gefordert ist.

06.06.1010 Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung
Gebrauchsrasen Spielrasen RSM 23 in einem Arbeitsgang,
Saatgutmenge 25 g/m²
Die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten,
die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe
eingeordnet sind.
Angebotene Sorten: Hesa 1571 M 241 oder gleichwertig.
Nachweis der Beschaffenheit durch Zertifikat und
Lieferschein.

 ...............................................
angebotenes Fabrikat

180,000 m²

06.07 Fertigstellungspflege/Entwicklungspflege

Schadensminimierung bei Maschineneinsatz
Anmerkung
Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Maschinen müssen
den technischen Vorschriften der Hersteller
entsprechen. Die Handhabung der Maschinen ist
dahingehend zu optimieren, dass Personen- und
Sachschäden vermieden werden. Der Auftraggeber haftet
nicht für Schäden, die der Auftragnehmer verursacht. Es
gelten die Unfallverhütungsvorschriften.

Pflanzflächen, Hochstämme, Solitäre
Fertigstellungspflege
Anmerkung
Neu erstellte Pflanzflächen gemäß DIN 18916 Ziffer 6
und 7 bis zur Abnahme pflegen.
Pflegearbeiten als einmalige oder wiederkehrende
Leistung wie folgt durchführen: Flächen unter Schonung
des Wurzelwerkes, vorhandener Stauden, Knollen und
Blumenzwiebeln 3 cm tief lockern. Bei der Lockerung die
oberirdischen Teile von Unkräutern abtrennen. Laub,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.07) ...

Steine ab 5 cm Durchmesser, Unrat, Papier,
Plastikmaterial, Scherben, Flaschen, Dosen,
Fixerbestecke u. a. von Flächen räumen.
Im Zuge der Bodenlockerung/Unkrautbekämpfung
(Hackgänge) sind folgende Nebenleistungen zu erbringen:

Trockene oder beschädigte Pflanzenteile (auch bei
Zwiebelpflanzen) glatt abschneiden. Im Zuge des letzten
Pflegeganges sind Stauden fachgerecht
zurückzuschneiden. Abgestorbene, bis 2 m hohe Pflanzen
mit Wurzelwerk roden. Verankerungen sind zu
unterhalten, d. h. an Stämmen und Ästen sind
Einschnürungen zu beseitigen. Gehölze bei Bedarf
nachrichten und neu verankern. Gießränder überprüfen
und im Bedarfsfall erneuern. Beschädigte oder zerstörte
Anfahrschutzeinrichtungen sind ggf. zu
reparieren/auszutauschen. Totholz ist aus der Krone zu
entfernen, ebenso Stamm- und Wurzelaustriebe.

Im Rahmen der Wässergänge bei Hochstamm- und
Solitärpflanzungen sind die Gießränder ebenfalls zu
überprüfen und im Bedarfsfall zu erneuern.
Beim Wässern von Gehölzen ist der Wasserdruck so zu
regulieren, dass es nicht zu Ausspülungen am
Wurzelballen kommt und somit Freilegungen oder
Beschädigungen am Wurzelwerk verhindert werden.

Wässerungsgänge an Bäumen oder Solitärgehölzen ohne
Gießränder werden nicht vergütet.

Wichtiger Hinweis: Die Pflege-/Wässerungsgänge müssen
arbeitstäglich am Morgen der Durchführung mit Benennung
der örtlichen Pflege-/Wässerungsstellen per Fax oder E-
Mail gemeldet werden. Jeder durchgeführte
Arbeitsvorgang ist spätestens am folgenden Arbeitstag
dem zuständigen Bauleiter durch Tagesberichte oder
mittels Nutzung der Unternehmer-App zu belegen.

Andernfalls kann die Arbeitsleistung nicht anerkannt
werden.

Witterungsbedingte Besonderheiten können zu einer
Änderung der Anzahl der ausgeschriebenen Pflege-
/Wässerungsgänge führen. Es werden in jedem Fall die
tatsächlich ausgeführten Pflege-/Wässerungsgänge
vergütet und der Einheitspreis entsprechend linear
umgerechnet.
Eine Mengenerhöhung ist dem Auftraggeber vor Ausführung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.07) ...

zwingend mitzuteilen.

Die Wasserlieferung ist gemäß VOB/C DIN 18320 eine
besondere Leistung, die zu vergüten ist. Es besteht für
den Auftragnehmer die Möglichkeit ein Standrohr bei der
Stadtwerke Essen AG zu mieten und eine Befüllung vor
Ort vorzunehmen. Es ist ebenfalls möglich, das Wasser
auf dem Betriebshof des Auftraggebers zu entnehmen. Die
Kosten für das Standrohr und für den Wasserverbrauch
sind auf die Einheitspreise der Wässerung umzulegen.

Schnitt- und Räumungsgut wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist von diesem zu entsorgen.

Hinweis:
Der Gesamtpreis einer Leistungsposition ergibt sich
aus der Multiplikation der Menge mit dem angebotenen
Einheitspreis unter Berücksichtigung der in der
Leistungsposition vorgegebenen Anzahl der geforderten
Arbeits- oder Pflegedurchgänge, d.h. bei der
Kalkulation des Einheitspreises ist die Anzahl der
Arbeits- oder Pflegedurchgänge grundsätzlich zu
berücksichtigen, so dass der Gesamtpreis der
Leistungsposition alle geforderten Arbeits- oder
Pflegedurchgänge abbildet.

06.07.1130 Einzelpflanzen/Großgehölze wässern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 20 Liter
Anzahl der Arbeitsgänge: 15 mal

8,000 St

06.07.1160 Einzelpflanzen/Großgehölze wässern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 100 Liter
Anzahl der Arbeitsgänge: 30 mal

3,000 St

Rasenansaat/Wiesenansaat-Fertigstellungspflege
Anmerkung
Neu erstellte Rasenflächen gemäß den Anforderungen nach
DIN 18917, Ziffer 7, bis zur Abnahme mähen und säubern.

Wichtiger Hinweis: Die Pflegegänge müssen
arbeitstäglich am Morgen der Durchführung mit Benennung
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der örtlichen Pflegestellen per Fax oder E-Mail
gemeldet werden. Jeder durchgeführte Arbeitsvorgang ist
spätestens am folgenden Arbeitstag dem zuständigen
Bauleiter durch Tagesberichte zu belegen. Andernfalls
kann die Arbeitsleistung nicht anerkannt werden.

Wiesen-/Öko- und/oder Trockenrasenflächen:
Wuchshöhe: ca. 60-100 cm
Schnitthöhe: 5-7 cm
Gebrauchs- und Spielrasen:
Mindestwuchshöhe: 6 cm
Max. Wuchshöhe: 12 cm
Schnitthöhe: 3 cm
Parkplatzrasen:
Mindestwuchshöhe: 6 cm
Max. Wuchshöhe: 12 cm
Schnitthöhe: 4 cm
Zierrasen:
Mindestwuchshöhe: 4 cm
Max. Wuchshöhe: 7 cm
Schnitthöhe: 1-2 cm

Bei jedem Rasenschnitt sind die Flächen von Unrat wie
Papier, Glas, Flaschen, Dosen, Plastik- und
Holzmaterialien sowie Laub und Steinen zu säubern.
Die angrenzenden Bord- und Randsteine, Plattenbänder,
Pflasterkanten, Fließrinnen, Traufplatten an Gebäuden
usw. sind einschließlich Fugen bei jedem Schnitt mit zu
mähen und abzufegen.

Bereiche, die durch das gewählte Mähgerät (z. B.
Großflächenmäher) nicht bearbeitet werden können, weil
sie schwer zugänglich sind (z. B. an Baumstämmen, unter
Einfriedungen, in ungünstig geschnittenen
Geländewinkeln) müssen bei jedem Mähgang mit geeignetem
Gerät (Handmäher, Freischneider etc.) nachgeschnitten
werden.

Dabei sind baumschonende Verfahren anzuwenden,
insbesondere bei der Verwendung von Freischneidern.
Diese sollen nur mit weichem, flexiblem Faden
ausgerüstet sein. Stammfußverletzungen können zum
Totalverlust führen bzw. den Baum in seiner Gesundheit
dauerhaft beeinträchtigen. In solchen Fällen wird der
AN in Regress genommen.

Bestände von Zwiebelgewächsen sind bis zum
vollständigen Abreifen zu umfahren und erst danach
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abzumähen.

Das gesamte Schnitt- und Säuberungsgut wird Eigentum
des Auftragnehmers und ist sofort zu entsorgen, wenn in
den Leistungspositionen nichts anderes gefordert ist.

Beschädigungen der Mähflächen durch Befahren mit
ungeeigneten Geräten bzw. Fahrzeugen, insbesondere bei
ungünstigen Wetterlagen, (z. B. deutliche Fahrspuren,
aufgewühlte Erde) sind durch den AN unverzüglich
fachgerecht in den Ausgangszustand zurück zu versetzen.

Hinweis:
Der Gesamtpreis einer Leistungsposition ergibt sich
aus der Multiplikation der Menge mit dem angebotenen
Einheitspreis unter Berücksichtigung der Anzahl der
geforderten Wässerungs- oder Pflegedurchgänge, d.h. bei
der Kalkulation des Einheitspreises ist die Anzahl der
Wässerungs- oder Pflegedurchgänge grundsätzlich zu
berücksichtigen, so dass der Gesamtpreis der
Leistungsposition alle geforderten Wässerungs- und
Pflegedurchgänge abbildet.

06.07.2050 Rasenflächen mähen und säubern, Mähgut
und Unrat entfernen.
Anzahl der Schnitte: 12 mal

180,000 m²

Pflanzflächen, Hochstämme, Solitäre
Entwicklungspflege
Anmerkung
Die Entwicklungspflege beginnt im Anschluss an die
Fertigstellungspflege. Sie ist bis zum Ende der
darauffolgenden Vegetationsperiode durchzuführen.
Regelungen zum Umfang der Nebenleistungen siehe
Anmerkung Fertigstellungspflege.

06.07.4130 Einzelpflanzen/Großgehölze wässern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 20 Liter
Anzahl der Arbeitsgänge: 15 mal

8,000 St
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.07.4160) ...

06.07.4160 Einzelpflanzen/Großgehölze wässern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 100 Liter
Anzahl der Arbeitsgänge: 30 mal

3,000 St

Rasenflächen/Wiesenflächen-Entwicklungspflege
Anmerkung
Die Entwicklungspflege beginnt im Anschluss an die
Fertigstellungspflege. Sie ist bis zum Ende der darauf
folgenden Vegetationsperiode durchzuführen.
Regelungen zum Umfang der Nebenleistungen siehe
Anmerkung Fertigstellungspflege.
Insbesondere sínd Verletzungen von Baumstämmen durch
Pflegegeräte zu vermeiden.

06.07.5060 Rasenflächen mähen und säubern, Mähgut
und Unrat entfernen.
Anzahl der Schnitte: 12 mal

180,000 m²

Entwicklungspflege 2. Jahr
Anmerkung
Die Entwicklungspflege im 2. Jahr beginnt im Anschluss
an die Entwicklungspflege des 1. Jahres. Sie ist bis
zum Ende der darauffolgenden Vegetationsperiode
durchzuführen.
Regelungen zum Umfang der Nebenleistungen siehe
Anmerkung Fertigstellungspflege.

06.07.6100 Einzelpflanzen/Großgehölze wässern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 20 Liter
Anzahl der Arbeitsgänge: 15 mal

8,000 St
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.07.6101) ...

06.07.6101 Einzelpflanzen/Großgehölze wässern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St: 100 Liter
Anzahl der Arbeitsgänge: 15 mal

4,000 St

06.07.6160 Rasenflächen mähen und säubern, Mähgut
und Unrat entfernen.
Anzahl der Schnitte: 12 mal

180,000 m²

07 Ausstattung

07.03 Spiel- und Sportgeräte

Spiel-/Sportgeräte
Anmerkung
Spiel-/Sportgeräte entsprechend den Anforderungen der
DIN 7926 Teile 1-5/DIN EN 1176-1 liefern und nach
Herstellervorschrift montieren und einbauen, wobei der
Fundamentaushub grundsätzlich vom Auftragnehmer zu
entsorgen ist, wenn in der entsprechenden
Leistungsposition nichts anderes gefordert wird.
Die vorgeschriebenen Sicherheitsbereiche und -abstände,
sowie die Anforderungen an den Untergrund gemäß GUV-
Richtlinie 26.14 sind zu beachten.

Der AN hat bei der Bestellung von Spielgeräten beim
Hersteller die Aufbauanleitung, einen Wartungs- bzw.
Instandsetzungsplan sowie - falls vorhanden - das TÜV-
Zertifikat anzufordern. Diese Unterlagen sind im Zuge
der Bauabwicklung der Bauleitung auszuhändigen.

Wenn Spielgeräte in einen vorhandenen Untergrund
eingebaut werden, so ist das Schneiden, Lösen,
Entsorgen und Beiarbeiten der Oberfläche (Asphalt,
Plattenfläche, Rasen usw.) Bestandteil der Leistung und
wird nicht gesondert vergütet. Ein Hinweis auf die Art
des Untergrundes erfolgt entweder in der Vorbemerkung
zum Leistungsverzeichnis oder in der Leistungsposition
selbst.

Für Holzspielgeräte gilt:
Es dürfen grundsätzlich nur unbehandelte,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03) ...

naturbelassene Hölzer verwendet werden. Chemisch
behandelte oder kesseldruckimprägnierte Hölzer sind
nicht zugelassen.
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte
Vergabe an Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die
verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen.

Die Gleichwertigkeit von Spiel- und Sportgeräten wird
nach folgenden Kriterien beurteilt:

1. Materialqualität
    a) Bei Holz: Dimensionierung, insbesondere der
        tragenden Teile, Qualität der verwendeten
        Holzarten (z. B. Baumart, Kernfreiheit,
        Schichtplattenqualitäten u. ä.),
        Resistenzklasse und ggf. FSC-Zertifizierung
        (oder gleichwertig)
    b) Bei Metall: Durchmesser und Wandstärken,
        Qualität der Metalle sowie der Verzinkung oder
        der Beschichtung
2. Verarbeitungsqualität:
    a) Bei Holz: konstruktiver Holzschutz,
        grundsätzlich kein chemischer Holzschutz,
       Oberflächenbeschaffenheit (auch bei
       Schichtplatten)
    b) Bei Metall: Oberflächenbeschaffenheit,
        Gratfreiheit usw.
    c) Allgemein: Qualität von Schraubverbindungen und
        Lagerqualität bei beweglichen Teilen
3. Sicherheit: TÜV-Abnahme, ggf. weitere
    sicherheitsrelevante Siegel, Einhaltung des
    gegebenen Sicherheitsbereiches, Eignung für die
    vorgesehene Altersgruppe
4. Spielwert: Zielerreichungsgrad hinsichtlich des
    Spielwerts, gemessen an Art, Qualität und Anzahl
    der angebotenen Spielmöglichkeiten
5. Design: Regt das Design die kindliche Fantasie an
    und animiert zum Spielen? Wird die beabsichtigte
    Gestaltungsqualität erreicht?
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.1020) ...

07.03.1020 Matschtisch liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
3-eckig
Standpfosten, Edelstahl
Pfosten: Edelstahlrundrohr Ø 60,3 mm,
Auflager: 4-Kantrohr 30 x 30 mm
Tischplatte, Motiv „Dreieck“, HPL 15 mm
Farbe der HPL-Platte in Drachengrün

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Artikelnr.:

-------------------------------------------------------

Material (optional):

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht
ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu
beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen
als Anlage beizufügen.
...

1,000 St

07.03.1021 Spielboard I liefern und nach
Herstellerangaben einbauen.
Gerätegröße: L: 1,20 m, B: 0,07 m, H: 0,80 m
Sicherheitsbereich, einschließlich
Gerät: 4,29 m, 3,06 m
Fundamente: 2 x 300 x 300 x 300 mm, Tiefe: 600 mm, bei
Montage mit inkl. Stahlpfosten Pfosten
1 x gelbes Spielboard aus einer Harzkompositplatte

AÖ031260803 Projektbeginn: 27.08.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.1021) ...

(HPL) 13 mm stark mit 6 schwarzen beweglichen
Spielsteinen aus rotationsgeformtem Polyethylen
Verbindungsteile meist aus V2A, teilweise
feuerverzinkt, Schutzkappen aus PA Standpfosten
aus verzinktem und lackiertem Stahl, 95 x 95 mm.
Die Schutzkappen sind aus Polyamidspritzguss
Farbänderung "grün"
-(Vier gewinnt)

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Artikelnr.:

-------------------------------------------------------

Material (optional):

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht
ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu
beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen
als Anlage beizufügen.
...

1,000 St

07.03.1022 Wippgerät *Schneckenkavalier* liefern
und nach Herstellerangaben einbauen.
Federspielgerät

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.1022) ...

Hersteller/Produktname:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Artikelnr.:

-------------------------------------------------------

Material (optional):

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht
ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu
beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen
als Anlage beizufügen.
...

1,000 St

07.03.1023 Spielkombination liefern und nach
Herstellerangaben einbauen.
Material: Stahl, Standpfosten Ø 139,7x2,9mm,verzinkt
und teilweise pulverbeschichtet,
Farbe RAL 1023 verkehrsgelb und 6010 grasgrün
Holzart Robinie, Herkulestauwerk rot, Edelstahl,
Kopfkappen Stahl
Sprossenkletterwand Höhe 1910mm, Sprossen Edelstahl,
inkl. Haltegriffe
Rampenaufstieg Höhe 1500mm, inkl. Kletterseil
Laufsteg mit beidseitigen Radabweisern Länge 3000mm,
Steigung 6%,rollstuhlgeeignet, inkl. beidseitigem
Handlauf
Seilhängebrücke Länge 2000mm
Balancierstelzen aus Robinie (4 Tritthölzer)
Netzkletterwand senkrecht Höhe 1500mm
FreeClimbing-Wand Schwarten, einseitig bekletterbar bis
Bodenrost,inkl. Einstiegsöffnung und Haltegriffe
Rutschstange Edelstahl, inkl. Drängelschutz und
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Brüstung aus Schwarten
Rutschbahn Edelstahl Typ 500 Höhe 1500mm, Einstieg aus
Schwarten
Sandschüttrohr PESandaufzug Edelstahl
Spieltisch, rollstuhlunterfahrbar
Ladentheke mit Markise Robinie, Thekenbrett grün
lasiert
Brüstung aus Schwarten auf Lücke
Spielbrüstung

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Artikelnr.:

-------------------------------------------------------

Material (optional):

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht
ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu
beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen
als Anlage beizufügen.
...

1,000 St
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.1024) ...

07.03.1024 Telefonsäule inkl. Telefonkabel liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Standrohr: feuerverzinkt, pulverbeschichtet
(Blutorange/RAL 2002)
Standpfostenfarbe: Abstimmung mit der zuständigen
Bauleitung
Schalltrichter und Telefonrohr im Standrohr:
Edelstahlflexibles Kunststoffrohr (PE Ø 50 x 4,5 mm),
Leitung: flexibles Kunststoffrohr (PE 50 x 4,5 mm), zur
Verbindung von Telefonsäule, Telefonstand und
Telefonzentrale

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Artikelnr.:

-------------------------------------------------------

Material (optional):

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht
ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu
beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen
als Anlage beizufügen.
...

2,000 St
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.1025) ...

07.03.1025 Spielboard II liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Gerätegröße: L: 1,20 m, B: 0,07 m, H: 0,80 m
Sicherheitsbereich, einschließlich Gerät: 4,29 m, 3,06
m Fundamente: 2 x 300 x 300 x 300 mm, Tiefe: 600 mm,
bei Montage mit inkl. Stahlpfosten
1 x gelbes Spielboard aus einer Harzkompositplatte
(HPL) 13 mm stark mit 6 schwarzen beweglichen
Spielsteinen aus rotationsgeformtem Polyethylen
Verbindungsteile meist aus V2A, teilweise
feuerverzinkt, Schutzkappen aus PA
-(geometrische Formen)

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Artikelnr.:

-------------------------------------------------------

Material (optional):

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht
ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu
beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen
als Anlage beizufügen.
...

1,000 St

07.06 Stahlmattenzäune

AÖ031260803 Projektbeginn: 27.08.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.06) ...

Stahlmattenzäune
Anmerkung
Sämtliche Schrauben als Befestigungsmittel für
Ballfänge, Stahlzäune o. a., müssen vor der Montage wie
folgt präpariert werden:
Die Gewinde von Bolzen und Schraubenmuttern müssen mit
einem Kaltschweißmittel wie z. B. Loc-Tide oder
gleichwertiger Art, behandelt, bzw. eingeschmiert
werden, um ein problemloses abschrauben durch Unbefugte
zu verhindern.
Sollte in Leistungspositionen ein bestimmter Farbton
gefordert werden, so ist dieser durch
Pulverbeschichtung herzustellen.
Alle Schutz- und Ballfangzäune müssen ausschließlich
ohne Mattenüberstände montiert werden.

Stahlzäune, -türen und -tore
Anmerkung
Stahlzäune sollen unbefugte Personen davon abhalten,
Anlagen wie Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten
o. a. aufzusuchen.
Kindern soll der Zaun als Schutz dienen und sie z. B.
vom Straßenverkehr fernhalten.
Zäune im Sinne dieser Ausschreibung müssen aus
Metallteilen=Pfosten und Gittermatten konstruiert sein.
Die Statik (Windangriffsfläche, Widerstandsmomente
o. a.) muss den Vorschriften der Gütegemeinschaft
Drahtzaun e. V. entsprechen.
Sämtliche Bauteile (auch durchtrennte oder gebogene
Stahlmatten bei End- und Eckausbildungen) müssen einen
optimalen Korrosionsschutz durch Feuerverzinken nach
DIN EN ISO 1461 oder anderen einschlägigen Normen
aufweisen, Mindestzinkauflage 80 µ. Sollte vom
Auftraggeber eine zusätzliche Pulverbeschichtung
gefordert werden, so hat diese absolut lichtecht,
festhaftend und abriebfest zu sein.
Eventuell anfallende Passschnitte an Zaunfeldern sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.
Schalldämmung/Schalldämpfung: Bewegungs- und
Geräuschübertragungen der einzelnen Bauteile (von Matte
zu Matte) dürfen nicht auftreten.
Die Gitter sind mit Spezial-Kunststoffbefestigungen
(LUPOLEN-Kunststoffelementen, Linsenkopfschrauben ISO
7380 (V2A nichtrostend) mit Innensechskant und
Schlüsselweite 5,5 mm sowie durchgehender
Stahlabdeckleiste 40/5 mm) an den Pfosten zu montieren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.06) ...

Verbindungsmittel wie Schraubenköpfe, Muttern o. a.
müssen so konstruiert bzw. geschützt oder verändert
werden (Hutkappen, Vernietung, Sicherheitsschrauben),
dass sie von Unbefugten nicht, oder nur schwer entfernt
oder abmontiert werden können (Kaltschweißmittel).

07.06.2020 Stahlmattenzaun als Schutzzaun liefern
und setzen.
Farbe: feuerverzinkt
Bauhöhe: 1030 mm zuzüglich ca. 7 cm Bodenfreiheit.
Pfosten aus Rechteckrohr, Pfostenabstand 2500 mm.
Oberer Pfostenabschluss mit aufgeschweißter Kappe.
Matten aus punktgeschweißten Stahldrähten. Die
waagerechten Drähte doppelt gegenüberliegend
angeordnet. Senkrechte Drähte 6 mm Durchmesser,
waagerechte Drähte 8 mm Durchmesser.
Mattengröße: 1030 x 2500 mm
Maschenweite: 50/200 mm
Matten verschiebesicher am Pfosten befestigen.
Verbindung Matte-Pfosten bzw. Matte-Matte mit
geräuschdämmenden Kunststoffelementen, verdeckt hinter
einer durchgehenden Klemmleiste (=Flacheisen).
Korrosionsschutz: alle Bauelemente feuerverzinkt,
Mindestzinkauflage 80 µ.
Pfostenlänge: 1800 mm
Pfostenquerschnitt: 60/40 mm mit mind. 2 mm Wandung
Pfostenfundament: 300 mm x 300 mm x 800 mm aus Beton
C20/25 F1.
Boden für Fundamente lösen, laden und zur Deponie
transportieren. Boden gemäß DIN 18300, Bkl. 3 bis 5.
hier BM-F3 Boden

45,000 m

07.06.2080 Endpfosten passend zum Zaun der Pos.
07.06.2020 liefern und einbauen inkl. Boden- und
Fundamentierungsarbeiten.

4,000 St
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.06.2120) ...

07.06.2120 Drehflügeltoranlage als Fahrtor, zweiflügelig, liefern und
montieren. Alle Bauelemente feuerverzinkt, Mindestzinkauflage
80 µ.
Farbe: feuerverzinkt
Lichte Durchfahrtsbreite: 2000 mm.
Torrahmenhöhe: 1000  mm, 1 Schlossflügel, 1 Blindflügel.
Torrahmen: Rechteckstahlrohr, 60/40 mm Rohrquerschnitt,
3 mm Wandstärke.
Füllung: Rechteckstahlrohr, 30/20 mm Rohrquerschnitt,
2 mm Wandstärke, in Abständen von 120 mm.
Schlossgehäuse mit verzinktem Einsteckschloss, Drücker und
Zylinder. Türgriffe beidseitig, Riegel mit Handgriff und
zugehöriger Bodenhülse, verschließbar mit Vorhängeschloss
(BKS oder gleichwertig).
2 Torfeststeller mit Fangösen an den unteren Torrahmen liefern
und in Fundamente 200 x 200 x 300 mm aus Beton C20/25 F1
einbauen.
Torpfosten: 2 Stück, 80 mm Quadratrohr, je 1300  mm lang,
mit dreidimensional justierbaren Toraufhängungen in der
statisch erforderlichen Größe.
Pfostenfundament: 500 x 500 x 800 mm aus Beton
C12/15 F1. Boden für Fundamente lösen, laden und zur
Deponie transportieren. Boden gemäß DIN 18300
hier BM-F3

1,000 St

07.06.2180 Zaunfeld passend zum Zaun der Pos. 07.06.2020 liefern und
Passmatte durch einkürzen, kaltverzinken und nachlackieren
der Schnittstellen herstellen und montieren.

3,000 St

07.07 Bänke-Stühle-Tische und andere Ausstattungen

Bänke-Stühle-Tische und andere Ausstattungen
Anmerkung
Nachfolgend aufgeführte Einrichtungen liefern und nach
den technischen Angaben der Herstellerfirma fachgerecht
montieren und einbauen.

Bei der Überarbeitung von Lehnbänken bzw. der Lieferung
und Montage neuer Bankbohlen werden vom Auftragnehmer
benötigte Schrauben und Muttern zum Befestigen der
Bankbohlen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.07) ...

Diese sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich beim
Auftraggeber abzurufen.

Wenn Ausstattungen in einen vorhandenen Untergrund
eingebaut werden, so ist das Schneiden, Lösen,
Entsorgen und Beiarbeiten einschl. Lieferung von
fehlendem Material des Untergrundes (Asphalt,
Plattenfläche, Rasen usw.) Bestandteil der Leistung und
wird nicht gesondert vergütet. Ein Hinweis auf die Art
des Untergrundes erfolgt entweder in der Vorbemerkung
zum Leistungsverzeichnis oder in der Leistungsposition
selbst.

Für Ausstattungsgegenstände aus Holz gilt:
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte
Vergabe an Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die
verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen.

Sitzbänke und diverse Ausstattungsgegenstände

07.07.1030 Lehnbänke, Typ Bitburg, modifiziert für
die Stadt Essen, also Ausführung mit
diebstahlgesicherten Schrauben und lackierter
Fußplatte, Bankgestell ebenso lackiert in DB 703 inkl.
Fertigfundamente zum Eingraben von Westeifel, liefern
und auf Fertigfundamenten einbauen.
Fundamentaushub wird Eigentum des AN und ist
abzufahren.

Liefernachweis:
Westeifel-Werke gGmbH
Vulkanring 7
54568 Gerolstein
Tel. 06591/16411
Fax 06591/16111
www.westeifel-werke.de
trick@westeifel-werke.de

3,000 St

Absperrungen
Anmerkung
Alle Sperrpfosten und Wegesperren sind grundsätzlich
mit rot-weißer Markierung zu liefern, wenn in der

AÖ031260803 Projektbeginn: 27.08.2026
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Leistungsposition nichts anderes gefordert ist. Die
Markierung muss wie folgt beschaffen sein: Die rot-
weiße Markierung besteht aus einer speziell
witterungsbeständigen weißen Kunststoffbeschichtung und
einer roten verklebten Folie.

07.07.3060 Zweiteilige, horizontal schwenkbare Gatterschranke ohne
Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit
Steckbolzen, vorgerichtet für Dreikantverschluss nach DIN 3222
oder DIN 3223 aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet rot mit
reflektierenden weißen Ringen, liefern und einbauen.
Drehpfosten: Stahrundrohr D 102 mm
Schrankenarm: Stahlrundrohr D 60 mm
Höhe über Flur: ca. 950 mm
Fundamenttiefe: 900 mm
Fundamentbreite: 500 x 500 mm
Breite Schrankenarm: 1000 mm

1,000 St

08 Nachweisarbeiten-Materiallieferungen

08.03 Materiallieferung

Sand
Anmerkung
Sand liefern und nach Angabe des Auftraggebers
einbauen.
Einbauen kann z. B. beinhalten: Sand in Gerätefeldern
einebnen, Sandarten mit Kiesarten mischen o. a.
Für den Einbau von Sand in Spielflächen ist vom AN der
Nachweis zu erbringen, dass bezüglich der
Schadstoffbelastung die Standardwerte für
einzubringenden Spielsand, gemäß Fachempfehlung zur
Spielsandhygiene auf Kinderspielflächen (2020),
BBodSchV eingehalten bzw. unterschritten werden.

Element Gehalt [mg/kg TS]
Arsen 4
Blei 8
Cadmium 0,2
Chrom ges. 10
Nickel 7
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.03) ...

Quecksilber 0,1
Thallium 0,2

08.03.1010 Quarzsand 0/1 mm (Buddelsand) liefern und
nach Angabe des AG in Sandspielfläche o. a. einfüllen.

106,000 m³

08.04 Pflanzenlieferung-Gehölze

Pflanzenlieferung-Gehölze
Anmerkung
Die Gehölze sind in einwandfreier Baumschulqualität,
entsprechend den "Gütebestimmungen für
Baumschulpflanzen" gemäß FLL/TL-Baumschulpflanzen
(Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen),
in den geforderten Arten, Qualitäten und Größen zu
liefern. Bei Hochstämmen und Solitärgehölzen > 150 cm
Höhe wird grundsätzlich nur Ballenware akzeptiert. Topf-
oder Containerware ist nicht gestattet. Nur in
Einzelfällen, wenn die Gehölzart nicht als Ballenware
verfügbar sein sollte, kann sie nach Rücksprache mit
der zuständigen Bauleitung akzeptiert werden.
Gehölze mit Leittrieben ohne Terminale werden nicht
abgenommen und sind alternativlos, zwingend
auszutauschen.
Der Auftragnehmer hat bei Anlieferung der Gehölze die
geforderte Qualität zu überprüfen und die Annahme von
Gehölzen, die seiner Meinung nach der geforderten
Qualität nicht entsprechen, zu verweigern. In diesem
Fall ist unverzüglich die städtische Bauleitung zu
informieren.
Insbesondere wird auf folgende Anforderungen
hingewiesen:

•Mindestballendurchmesser bei 3x u. 4xv, U 16-25: 60 cm
 bei 4xv U 25-30: 70 cm
•Kronenaufbau arttypisch regelmäßig
•letzter Aufbauschnitt muss in der vorletzten
 Vegetationsperiode erfolgt sein
•Stammverlängerung darf nur im einjährigen Holz
 geschnitten sein, bevorzugt sollte der Leittrieb
 natürlich durch die Terminale gewachsen sein
•Alleebäume (Erfordernis:Erzielung Lichtraumprofil)
 müssen auch bei reinen Arten eine gerade Stammver-
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.04) ...

 längerung haben
•Stammhöhe hier:bis 25 cm STU: mind. 220 cm

ab 25 cm STU: mind. 250 cm

Der Auftraggeber behält sich Kontrollprüfungen, ggf.
unter Hinzuziehung eines neutralen Sachverständigen,
vor.
Die Behandlung der angelieferten Gehölze bis zur
Pflanzung muss den Anforderungen der DIN 18916
entsprechen.
Grundsätzlich sind die im Leistungsverzeichnis
geforderten Gehölzarten zu liefern. Sollte ein Gehölz
bei mindestens drei angefragten Baumschulen nicht
lieferbar sein, ist während der Angebotsfrist sofort
die Vergabestelle zu informieren.
Der Auftragnehmer hat sofort nach Auftragserteilung die
vollständige und termingerechte Anlieferung der
Pflanzen zu veranlassen. Sind einzelne Pflanzen
(Anzahl, Gattung, Art, Sorte, Sortierung) nicht
termingerecht zu beschaffen, ist die Bauleitung
umgehend zu verständigen. Dabei sind ihr entsprechende
Ersatzvorschläge über beschaffbare Pflanzen zu machen.
Der Auftraggeber behält sich vor, Ersatzlieferungen
abzulehnen. Art, Umfang und Zeitpunkt der
Ersatzlieferung werden von der Bauleitung festgelegt.
Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden
Umstand ein Einschlag erforderlich, wird dieser nicht
gesondert vergütet.
Die Pflanzen müssen bei Anlieferung mit Wimpeln oder
Schildern ausgestattet sein, auf denen eindeutig der
botanische Pflanzenname (Gattung, Art, Sorte) zu
erkennen ist.

Hochstämme liefern

08.04.1180 Hochstämme mit Ballen (Drahtballierung)
liefern.
H 4 x v., aus extra weitem Stand, mit durchgehendem
geraden Leittrieb, Stu 20-25 cm
Mindeststammhöhe: 220 cm
Gehölzart: Sorbus intermedia *Brouwers*

2,000 St
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08.04.1181 Hochstämme mit Ballen (Drahtballierung) liefern.
H 4 x v., aus extra weitem Stand, mit durchgehendem
geraden Leittrieb, Stu 20-25 cm
Mindeststammhöhe: 220 cm
Gehölzart: Ostrya carpinifolia

1,000 St

Solitärgehölze liefern

08.04.3010 Solitärgehölz mit Ballen oder im
Container liefern.
Sol 3 x v. mB oder Co 80-100 h
Gehölzart: Spiraea thunbergii

2,000 St

08.04.3030 Solitärgehölz mit Ballen oder im
Container liefern.
Sol 3 x v. mB oder Co 125-150 h
Gehölzart:  Kerria japonica *Pleniflora*

3,000 St

08.04.3031 Solitärgehölz mit Ballen oder im
Container liefern.
Sol 3 x v. mB oder Co 125-150 h
Gehölzart: Cornus alba *Sibirica*

2,000 St

08.04.3050 Solitärgehölz mit Ballen
(Drahtballierung) liefern.
Sol 3 x v. mDb 150-200 h
Gehölzart: Staphylea colchica

1,000 St

09 Pflege
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09.02 Baumschnitt-Kronenschnitt

Baumschnitt-Kronenschnitt
Anmerkung
Alle Schnittarbeiten sind entsprechend den
Anforderungen der ZTV-Baumpflege 2017 durchzuführen.
Insbesondere wird auf die Begriffsbestimmungen des
Abs. 1.2 verwiesen. Die Ausführungshinweise des
Abs. 3.1 sind zu beachten.

Bei Arbeiten in Seilklettertechnik müssen grundsätzlich
zwei in Seilklettertechnik ausgebildete Mitarbeiter vor
Ort sein, damit sowohl das Klettern als auch das nach
den Vorgaben der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene
Sichern des Kletterers gewährleistet ist.
Es gelten in besonderem Maße die Bestimmungen der SVLFG
Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau
gemäß B09. Demnach muss unter anderem zusätzlich zur
allgemeinen betrieblichen Gefährdungsbeurteilung, vor
Beginn der Arbeiten für jeden einzelnen Baum eine
schriftliche einsatzbezogene Gefährdungsbeurteilung vor
Ort erstellt werden.

Die Schadbeurteilung sowie die Schnittmaßnahmen müssen
durch geschultes Personal erfolgen. Es ist die
Fachkunde in der Schadbildbeurteilung durch eine FLL-
Zertifizierung als Baumkontrolleur (oder höher-
/gleichwertig) nachzuweisen.
Die Fachkunde für durchzuführende Schnittmaßnahmen ist
durch den Nachweis der Zertifizierung als European
Treeworker (ETW) bzw. höher-/gleichwertig nachzuweisen.

Die Kontrolle von vorhandenen Kronensicherungen gehört
mit zur Leistung und wird nicht gesondert vergütet.

Das Befahren des unbefestigten, durchwurzelbaren Raumes
ist zu unterlassen. Es sind Sonderarbeitsverfahren
anzuwenden.
(Durchwurzelbarer Raum = Kronentraufe + 2 m)

Das Befahren von Grünflächen ist grundsätzlich
untersagt. Erforderliche Transportwege über
Gehwegflächen sind mit der Bauleitung zu vereinbaren.
Beschädigungen und Verschmutzungen sind zu vermeiden.
Es haftet der Auftragnehmer. Vom Auftragnehmer
verursachte Schäden an Wegen, vegetationstechnischen
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oder sonstigen Einrichtungs- oder
Ausstattungsgegenständen sind von diesem auf eigene
Kosten wieder instandzusetzen.

Hinweis:
Bei den Mengenangaben zum Entfernen von Starkästen über
10 cm Durchmesser am Astansatz ("Einkürzen von
Kronenteilen") handelt es sich um Schätzungen.
Abgerechnet werden die tatsächlich entfernten Äste nach
gemeinsamem Aufmaß mit Vertretern des Auftragnehmers
und Auftraggebers.

Schnittführung nach ZTV-Baumpflege:
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Stammpflege
Anmerkung
Es sind sämtliche Stamm- und Stockaustriebe von den
oberirdischen Wurzelanläufen bis zum Kronenansatz, bzw.
bei Bäumen mit sehr hohen Kronenansätzen, Stock- und
Stammaustriebe bis zu einer Höhe von 5 m fachgerecht
vom Boden aus zu entfernen. Stamm-und Stockaustriebe
sind unabhängig von der Baumart grundsätzlich an der
Basis mit glattem, flachem Schnitt im Triebdurchmesser
zu entfernen. Die Beschneidung erfolgt ausschließlich
mit geschärftem Baumpflegewerkzeug. Hierfür kommen
Rosenschere (z.B. mit pneumatischer Unterstützung),
Baumhandsäge, Astschere, Stangensäge und
Motorheckenschere mit und/oder ohne Teleskop in Frage.
Insbesondere bei der Bearbeitung mit der
Motorheckenschere, ist darauf zu achten, dass die
Schnitte dem zuvor beschriebenen Schnittbild
entsprechen und i.d.R. mit einer Rosenschere
nachgearbeitet werden müssen.
Das Schnittgut geht ins Eigentum der AN über und ist
abzufahren.
Verursachte Verschmutzungen an den benutzten Straßen,
Gehsteigen und Zufahrten sind sofort zu entfernen.
Durch den naturbedingten zweiten Wachstumsschub
innerhalb einer Vegetationsperiode (Prolepsis) mit dem
allgemein um den 24.06 eines jeden Jahres zu rechnen
ist, wird ein erneutes (zweites) Schneiden in besonders
sensiblen Straßenzügen (an Straßen mit
Kindertagesstätten oder Grundschulen o.ä.)
erforderlich.
Diese Position wird nachstehend zu dem jeweiligen
Durchgang mit Nachschnitt bezeichnet. Dieser erfolgt
zwischen dem 01.08. und 15.12. eines Jahres.
Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr,
Freileitungen, Zäune oder durch andere Hindernisse
werden nicht gesondert vergütet.

09.02.5010 Baum von Stamm-/Wurzelaustrieben befreien
(z. B. Acer, Tilia, Corylus, Pterocarya o. a.), d. h.
sämtliche Stammaustriebe zwischen Wurzelhals und
Kronenansatz und Wurzelschößlinge an der Basis einzeln
entfernen.

3,000 St
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