Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN

Soweit im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, gelten die Vergabe- und Vertragsord-
nung fiir Bauleistungen (VOB), die Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen (RiLSA) der Forschungsgesell-
schaft flir das Strassen- und Verkehrswesen, die technischen Anschlussbedingungen des zustandigen
Elektrizitatsversorgungsunternehmens (EVU) sowie die DIN-, DIN EN- und DIN VDE-Vorschriften, ins-
besondere DIN EN 50556 (alte Bezeichnung: DIN VDE 0832-100), in der jeweils giiltigen Fassung.
Etwaige Zuwiderhandlungen gegen die aufgefiihrten Vorschriften werden bei Feststellung vom Auf-
tragnehmer (AN) kostenlos in Ordnung gebracht.

Der Stromanschluss wird bauseits gestellt.

Aufbau und Funktion der Lichtsignalanlage (LSA) miissen der Verkehrssignalplanung entsprechen.
Eventuelle Unstimmigkeiten in den Unterlagen sind dem AG oder dessen Beauftragten zur Entschei-
dung vorzulegen.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis umfaBt die elektrotechnische Planung, Bauliberwachung, Lie-
ferung, Montage, Priifung im Labor der Signalbaufirma und vor Ort, Abnahme und Einschaltung der
betriebsfertigen LSA, einschlieBlich aller VerkehrssicherungsmaBnahmen und Nebenleistungen, auch
wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwahnt sind, sinngemaB aber zur einwandfrei-
en technischen Ausfiihrung der Anlagen und zur ordnungsgemaBen Durchfiihrung der BaumaB-
nahme gehoren.

Bei abweichenden Leistungen entscheidet der AG Uber die Gleichwertigkeit der Lieferungen und
Leistungen.

Sind auBervertragliche Arbeiten notwendig, so ist stets vor Ausfiihrung ein Nachtragsangebot einzu-
reichen.

Bei StraBenbauarbeiten durch das Amt fiir StraBen und Verkehr oder den Landesbetrieb StraBenbau
NRW muB damit gerechnet werden, daB die Arbeiten nicht in einem Zuge, sondern auch ab-
schnittsweise ausgefiihrt werden miissen.

Rest- und Altmaterialien gehen entweder in das Eigentum des AN lber und sind ordnungsgemal zu
entsorgen oder sie sind beim Lager des AG gegen eine Empfangsbestatigung abzuliefern. Hierliber
entscheidet die stadtische Bauleitung.

Die Gewahrleistung beginnt mit der Abnahme der LSA durch den AG. Der §12 VOB/B ist zu beachten.
Erfolgt nach baulicher Fertigstellung der LSA keine sofortige Inbetriebnahme, kann eine Teilabnah-
me fur in sich abgeschlossene Teile der Leistung verlangt werden.

Transport- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des AN. Das Verpackungsmaterial bleibt im Be-
sitz des AN.

Bis zur Abnahme der LSA bleibt samtliches geliefertes Material im Besitz des AN.

Dem AG sind nach erfolgter Auftragserteilung Verkabelungsplane und, falls erforderlich, Funda-
mentplane fur die Errichtung der Signalmaste bzw. der Schranke umgehend zur Verfligung zu stel-
len. Die Lieferung und Montage des Materials fur die LSA ist in beiderseitiger Abstimmung vorzu-
nehmen, damit kein Verzug im Fortgang der Arbeiten auftritt.

Der AN hat alle durch ihn verursachten Beschadigungen von Bauwerken und Versorgungsleitungen
unverziiglich der stadtischen Bauleitung zu melden.
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Der AN verpflichtet sich (sofern mit diesen Arbeiten Verkehrsbeschrankungen verbunden sind), vor
Beginn der Arbeiten die erforderlichen verkehrsrechtlichen Genehmigungen der Stadt Essen (Fach-
bereich 66-5) oder des Landesbetriebes StraBenbau NRW einzuholen. Die hierbei anfallenden Ver-
waltungsgebiihren, werden auf Nachweis ohne Zuschlag erstattet.

Den Anordnungen der Polizei und des Amtes fiir StraBen und Verkehr ist unbedingt Folge zu leisten.
Die evtl. dadurch entstehenden Auswirkungen auf den Ablauf der Arbeiten sind unverziiglich dem
Bauleiter des Fachbereichs 66 mitzuteilen.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MaBnahmen unter voller eigener Verant-
wortung zu ergreifen. Die Bestimmungen der "Richtlinien fir Sicherung von Arbeitsstellen an Stra-
Ben" RSA in der in NRW giiltigen neuesten Fassung sind sinngemaB auf die jeweilige Situation in-
nerhalb der Knoten sachgerecht anzuwenden (Regelplane IlI/1 - 4 bzw. IV/1 - 4). Er haftet fiir samt-
liche aus der Unterlassung solcher MaBnahmen dem AG erwachsenen unmittelbaren Schaden und
verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn etwa erhobenen Anspriichen, die auf ungeniigender
Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen. Den AG trifft im Verhaltnis zu dem
AN keinerlei eigene Sicherungspflicht, und zwar unbeschadet der im Ubrigen vorbehaltenen Bau-
iiberwachung. Die Kosten fiir erforderliche Absperrungen, Beschilderungen, Leiteinrichtungen usw.
werden nicht gesondert verglitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Nachweis tiber die vom AG angeordneten Stundenlohnarbeiten ist taglich zu fertigen und spate-
stens am darauffolgenden Arbeitstag dem zustandigen stadtischen Bauleiter zur Unterschrift vorzu-
legen.

Es wird besonders darauf hingewiesen, daB die Unfallverhiitungsvorschriften eingehalten werden
mussen.

Der AN hat alle fur die Lagerung des Materials erforderlich werdenden Flachen zu stellen; er hat die
Baustelle ordnungsgemal wieder zu verlassen.

Fiir die SchluBrechnung wird vom AG zusammen mit dem AN ein gemeinsames AufmaB angefertigt.
Das Aufmal3 ist vom AN vorzubereiten, insbesondere sind genaue Zeichnungen, z.B. iiber die Kabel-
verlegung, bereitzustellen.

Die SchluBrechnung ist in der Reihenfolge des Angebotes aufzustellen. Leistungen aufgrund von
Nachtragsauftragen sind gesondert aufzufiihren.

Die Signalbaufirma verpflichtet sich, mit Abgabe des Angebotes, im Falle eines Auftrages zur Liefe-
rung und Montage der Anlagen, einen Instandhaltungsvertrag sowie optional einen Versicherungs-
vertrag, fur den im LV, bzw. im Instandhaltungsvertrag festgelegten Zeitraum abzuschlieBen.

Nach den Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen und der einschlagigen DIN EN- und VDE-Vorschrift
(50923/ DIN EN 50556: (alte Bezeichnung. DIN VDE 0832), 13)) werden die Lichtsignalanlagen vor
ihrer Inbetriebnahme auf Einhaltung der verkehrstechnischen Vorgaben und auf Einhaltung des
Leistungsverzeichnisses tberprift.

Der AG behilt sich vor, mit der Oberbauleitung und/oder der technischen Abnahme der be-
triebsfertigen Anlage ein Ingenieurblro zu beauftragen. Sollten wegen festgestellter Mangel bei der
Priifung der Anlage im Rahmen der Abnahme zusatzliche Kosten fiir erneute Priifungen durch das
Ingenieurbiiro entstehen, sind diese auf der Basis der vom AG mit dem Ingenieurbiro fur die Prii-
fung vereinbarten Einheitspreise und Stundensiatze dem Ingenieurbiiro zu erstatten.
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Kommt der AN der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom AG gesetzten angemessenen
Frist nicht nach, so kann der AG die Mangel auf Kosten des AN beseitigen lassen.

Der Bieter versichert, daB die bei der Ausfiihrung der Arbeiten eingesetzten Mitarbeiter der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift machtig sind.
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