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Lage der Baustelle

Die Sport- und Baderbetriebe der Stadt Essen schreiben die im
Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen
Modernisierungsarbeiten im Stadion Wilhelm - Haneke - Stadion
in Essen - Kupferdreh aus.

Adressen und BauerschlielBung
Adresse der Baustelle: Hinsbecker Berg 30, 45257 Essen.

Die BaustellenerschlieBung fur die Fachlose erfolgt tber die
Stral3e Hinsbecker Berg. Auf die Sportanlage gelangt man tber
ein Doppeldrehtor Breite 3.000mm sowie eine 310cm breite
asphaltierte Rampe.

Die Modernisierungsarbeiten des Fachloses 1 werden auf der
Westseite des Wilhelm-Haneke-Stadions ausgefiihrt. Dadurch
muss der gesamte Baustellenverkehr tiber den ebenfalls zur
Sanierung anstehenden Kuntrasenplatz erfolgen.

Hierfur wird eine 500cm breite Baustraf3e mit lastenverteilenden
Fahrplatten angelegt tiber die der gesamte Baustellenbetrieb
abgewickelt wird.

Die AN haben dies bei ihrer Kalkulation zu berticksichtigen.
Dies betrifft sowohl den erschwerten An- und Abtransport der

Baumaterialien, als auch die Wahl der Baumaschinen, die flir

die Arbeiten eingesetzt werden sollen.

Besonderheit Fachlos 1:

Fur den Abbruch der Natursteinquader und der damit
zusammenhangenden Zaunarbeiten am Nebeneingang, steht
lediglich eine rd. 255cm breite, asphaltierte Rampe zur
Verfigung. Die Rampenlange betragt etwa 35m.

Dies hat der AN bei seiner Kalkulation zu bertcksichtigen.

Hinweis alle Fachlose:

Fur die Modernisierung der 12m hohen Flutlichtmasten muss
ein Steiger eingesetzt werden. Hierfir muss der Steiger Uber
den alten Kunstrasenbelag fahren. Die Arbeiten aus dem
Fachlos 2 missen alle vor den Verlegearbeiten des neuen
Kunststoffrasens abgeschlossen sein.

Eine gesonderte Vergutung fur einen moéglichen, verzdgerten
Bauablauf eines Fachloses erfolgt nicht.

Lagerflachen stehen nur im begrenzten Umfang auf der
Baustelle zur Verfugung.
Die AN haben diese o6rtlichen Gegenbenheiten bei Ihrer
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Kalkulation und der Erstellung des Bauzeitenplanes zu

beriicksichtigen.

Es wird den Bietern dringend empfohlen sich die Erschlie3ung
und die Ortlichkeiten vor Angebotsabgabe anzusehen.

Die Arbeiten sind umsichtig und sorgfaltig sowie mit
angemessen Mitteln durchzufihren.

Ebenfalls wird besonders hingewiesen auf die erforderliche
fach- und sachgerechte Absperrung gem. RSA, ZTV-SA,
MVAS, sowie die Baugrubensicherung.

Baustelleneinrichtung und - rAumung

Einrichten und Radumen der Baustelle, vorhalten der
Baustelleneinrichtung fiir sémtliche im LV aufgefiihrten
Leistungen, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Einrichtung der Baustelle und das Lagern von
Materialien sind mit dem AG abzustimmen.

Anschlusse fur Wasser, Energie, Entsorgung

Baustrom einschlief3lich Baustellenbeleuchtung und Bauwasser
werden vom AG zur Verfiigung gestellt.

Stromanschluss 230/ 400V AC 50 Hz. Die Kosten des
Verbrauchs tragt der AG.

Fur Arbeitsstellenbeleuchtung hat der AN ohne Anspruch auf
Vergutung selbst zu sorgen.

Bauzeitenplan

Der AN vom Fachlos 1 hat, in Abstimmung mit den AN der
Fachlose 2 3 fur die GesamtmalRnahme einen Bauzeitenplan zu
erstellen, derfir die AN der Fachlose 2 und 3 verbindlich ist.
Eine gesonderte Vergutung fur diese Leistungen erfolgt nicht.
Der Bauzeitenplan (-plane) ist/sind spatestens 15 Werktage
nach Auftragsvergabe beim AG einzureichen.

Ortsbesichtigung
Dem Bieter wird empfohlen die Baustellen vor Angebotsabgabe
zu besichtigen.

Entsorgungsnachweis
In den Positionen ist unter dem Begriff ordnungsgeman
zu entsorgen zu verstehen:

a) Bei Schutt-, Schrott-, und Abfallmassen eine jeweils
zugelassene Deponie.

b) Bei aufbereitungsfahigem Material eine genehmigte
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Wiederaufbereitungsanlage.
c) Bei Schnittgut eine genehmigte Kompostierungsanlage.

Die Zufuihrung zu der jeweils erforderlichen Anlage

liegt in der Verantwortung der AN. Die Deponiegebiihren
sind - wenn nicht gesondert ausgeschrieben -.in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Nachweis uber die ordnungsgemaf3e Entsorgung hat in
Form von Wiegekarten zu erfolgen. Die Wiegekarten sind
sofort der BL zu Ubergeben. Werden bei der Aufnahme von
Boden 0.4. Schadstoffe festgestellt, ist der AG
unverzuglich zu informieren. Diese Schadstoffe sind in
Abstimmung mit dem AG einer Sondermulldeponie
zuzufuihren. Die entstehenden Mehrkosten werden
vergitet. Der AN hat die Deponie und den Entsorger,

falls er nicht selbst entsorgt, namentlich zu benennen

und durch den AG genehmigen zu lassen.

Recycling / Wiederverwendung Kunststoffrasen und INFILL

Der aufgenommene Kunststoffrasen einschlie3lich dem INFILL -
Material ist der Wiederverwendung / Recycling zuzufihren.

Der Nachweis uber ein‘Recycling mit der Trennung der
Infillmaterialien, des Altkunstrasens sowie einer Nachnutzung ist
nachzuweisen.

Auftragsvergabe

Im Falle einer Auftragsvergabe verpflichtet sich der
AN, sofort alle Unterlagen wie LV, Planunterlagen etc.
durchzuarbeiten. Abweichungen, Unklarheiten und
fehlende Angaben sind innerhalb von 8 Tagen bei der
Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

Wahrend der Bauzeit hat der AN einen Baustellenfiihrer
gemal § 56 BauONW oder einen Bauingenieur zu stellen,
der nur mit dem Einverstandnis der Bauleitung bei
Vorliegen eines triftigen Grundes gewechselt werden

darf.

Baustellensprache ist deutsch.

Baubesprechungen

Der AN ist verpflichtet, wahrend des Ausfiihrungszeitraumes
seiner Leistungen an einer wochentlich stattfindenden 6rtlichen
Besprechung selbst oder durch einen verantwortlichen und
entscheidungsberechtigten Vertreter, teilzunehmen.

AOSBE260706

03.07.2026



STADT

ESSEN ."
SBE

Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung

Seite 5 von 15

Leistungsverzeichnis Fachlos 2-Kunststoffrasenarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Flachen und Langen

Flachen und Langen werden, sofern bei den einzelnen
Leistungen nichts anderes vorgeschrieben ist, in der
Horizontalprojektion ermittelt.

Bautagebericht

Der AN hat von jedem Baustellentag einen Bautagebericht
anzufertigen, aus dem der Fortgang der Arbeiten, Anzahl

und Namen der Arbeitskrafte, Wetter etc. zu ersehen

ist.

Die Unterlagen sind der Bauleitung zur Unterschift vorzulegen
und sind Bestandteil der Schlussrechnung.

Flachen und Langen

Flachen und Langen werden, sofern bei den einzelnen
Leistungen nichts anderes vorgeschrieben ist, in der
Horizontalprojektion ermittelt.

StraRenverschmutzungen

Die Baustellenaus- und -zufahrt miindet auf die Stral3e
Hinsbecker Berg.

Verschmutzungen des Stral3enkorpers sowie des Birgersteiges
sind zu vermeiden. Sollten dennoch Verschmutzungen am
StralRenkdrper auftreten, sind diese durch den AN unverziglich
zu beseitigen.

Eine gesonderte Vergltung fur diese Leistungen erfolgt nicht.
Der AN hat dies bei seiner Kalkulation zu berticksichtigen.

Abstecken der Gesamtanlage

Das Abstecken der Gesamtanlage liegt in Verantwortung
des AN. Eine gesonderte Vergitung fir diese Leistungen
erfolgt nicht. Der AN hat dies bei seiner Kalkulation zu
bertcksichtigen.

Abrechnung

Fur sdmtliche Schuttgiter (Lieferung und Entsorgung)
ist ein Liefernachweis mit tabellarischer
Zusammenstellung zu fiihren und fortzuschreiben. Die
tabellarische Zusammenstellung sowie die Lieferscheine
sind der jeweiligen Rechnung beizufugen.

Die Dateien der EDV sind dem AG fur Kontrollzwecke zur
Verfliigung zu stellen. Die Abrechnung von Schiittgutern
erfolgt grundsatzlich nach eingebauter und verdichteter
Masse, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes vorgegeben wird.

Die Massenermittlung und Massenzusammenstellung ist
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mittels elektronischer Datenverarbeitung zu erstellen.
Die Titelsummen der einzelnen Abschnitte sind
auszuwerfen.

Samtlichen Rechnungen ist eine kumulierte
Massenermittlung und Massenzusammenstellung getrennt
nach Abschnitten beizufiigen. Aus der Massenermittlung
muss der jeweilige Rechengang klar und eindeutig mit
Rechenzeichen zu entnehmen sein. (REB-Richtlinien)

Alle Ansatze bzw. Rechenwege in der Massenermittlung
mussen sich auf einem Aufmal mit der entsprechenden
Positionsnummer wiederfinden. Alle Aufmalf3e mussen
fortlaufend durchnummeriert werden. Die jeweilige
zugehdrige AufmalRnummer istin der Massenermittlung in
der betreffenden Zeile kenntlich zu machen.

Skizzen, Zeichnungen werden dem jeweiligen Aufmafd zum
Nachweis angehangt bzw. direkt auf dem Aufmal? erstellt.
Auch hierbei ist eine eindeutige Nummerierung
fortzusetzen. Entweder werden die Skizzen in der
Nummerierung der Aufmalie fortlaufend mit
durchnummeriert oder z.B. als 3a, 3b, 3c... angehéngt.

Im Aufmal? selbst ist auf die Skizzen, Zeichnungen Bezug
zu nehmen.

Bei den Skizzen, Zeichnungen ist darauf zu achten, dass
ein Bezug zur Ortlichkeit besteht. Fur die
Massenermittlung erforderliche Zahlen missen dem Aufmald
unmittelbar zu entnehmen sein bzw. sind diese auf dem
Aufmald kenntlich zu machen.

Jede Zahl kann somit liickenlos tiber Ortlichkeit,
Mal3skizze, Aufmald und Massenermittlung nachvollzogen
werden.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

- Ausfuihrungsplanung SpA Wilhelm-Haneke-Stadion

- BaustellenerschlieBung Wilhelm-Haneke-Stadion

- Baugrundgutachten LLS Nr. 11204, Wilhelm-Haneke-Stadion,
Stand 20.05.2026

-Standsicherheitsgutachten Flutlichtmasten, Firma REILUX,
Stand KW 16/2026 Wilhelm-Haneke-Stadion,

Allgemeine Hinweise

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der
dazugehorigen Stoffe und Bauteile einschlieRlich
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abladen und lagern auf der Baustelle, wenn in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben
ist, sowie die Verwertung bzw. Deponierung unter
Anwendung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Bei der Angabe "entsorgen" oder "zur Deponie
transportieren” in einem Leistungstext ist immer die
Entrichtung der Deponiegebihren bzw. der
Verwertungskosten Leistungsbestandteil und bei der
Kalkulation der Einheitspreise zu bertcksichtigen.

Auf abweichende Regelungen wird im Text ausdriicklich
hingewiesen.

Wird in Positionen, in denen Fabrikate vorgegeben und
gleichwertige zugelassen sind, kein Fabrikat
eingetragen, so gilt das Vorgegebene als‘angeboten.

Umrechnungsfaktoren

Angaben zu geltenden Umrechnungsfaktoren

Fur Umrechnungen (m3/t) gelten, soweit im LV nicht aufgefuhrt,
die nachfolgend genannten Umrechnungswerte:

Quelle: Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau

* GPA-Mitteilung 1993

**Vorschlag der STARC zur Aufnahme ins LV

Nr. Material Einh. lose verdichtet

.Sand 0/21m31,60t 1,85 t*

.Sand 0/81m31,60t1,85t

.Sand 2/81m31,70t1,85 t*

. Kies 8/16 1m3 1,80t 1,85 t*

. Sickerkies, 8/321 m31,80t1,85 t*

. Rollkies 16/32 1 m3 1,60t 1,75 t*

. Wandkies, 0/X 1 m? 1,80t 2,30 t*

. Filterkies 0/32 1 m3 1,70t 2,05 t

. Filterkies 0/56 1 m3 1,75t 2,30 t

10. Kiessand, 2/16 1 m3 1,80t 2,25t

11. Kiessand, 0/321 m3 1,80t 2,30 t*

12. Kiessand, 0/56 1 m3 1,80t 2,25 t*

13. FSS/STS 0/451m31,80t2,30 t*

14. FSS/STS KG 0/451 m3 1,80t 2,30 t*

15. STS KGW 0/451 m3 1,80t 2,30 t*

16. Mineralgemisch TDS, TS 0/321 m3 1,80t 2,30 t*
17. Mineralgemisch 0/32, 0/451 m3 1,80t 2,30 t*
18. Siebschutt 1 m3 1,65t 2,00 t*

19. Sand-Splitt- Schottergemisch 1 m3 1,80t 2,30 t
20. Grobschotter 56/120 1 m3 1,50t 1,75 t**

21. Schotter 32/45, 45/65 1 m3 1,50 t 1,75 t**

22. Schotter 0 -100/200 1 m3 1,60 t 2,25 t**

©ooO~NOoOOOUhr,WNE
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23. Splitt 2/321 m3 1,50t 1,75 t**

24. Kalksteinsplitt 3/15, 5/32 1 m3 1,56 t --

25 Bitu-Kies (bit. Tragschicht) 1 cbm -- 2,40 t**

26. Asphaltbinder 1 m3 -- 2,40 t**

27. Asphaltfeinbeton 1 m3 -- 2,40 t**

28. GulRasphalt 1 m3-- 2,45t

29. Abraum / Fels von der Wand 1 m3 1,40 t 1,90 t**
30. Aste 1 m3 0,45t

31. Holz, Stamme >10cm @ 1 m3 0,90 t

Umrechnungssatze Bodentransport nach LKW

je m3 Oberboden/Rohboden 1,7 t

je m3 Schutt/Unrat 1,8 t

je m3 Geroll 1,9t

je m3 Lehm/Ton 2,1 t

(Umrechnung z.B. = 8 t Schutt = 8:1,8 = 4,444 m3)
LKW

Oberboden/Rohboden
Schutt/Unrat

Geroll Lehm/Ton

t m3 m3 m3 m3

25 1,470 1,388 1,316 1,190
55 3,235 3,055 2,895 2,619
75 4,412 4,166 3,947 3,571
10,0 5,882 5,555 5,263 4,761
12,0 7,058 6,666 6,315 5,714
14,0 8,235 7,777 7,368 6,666

Auflockerungsfaktor fir Roh- und Oberboden:
1 m3fest = 1,25 m3 lose (fur Transporte)
Holzgewichte, frisch

Quelle: Forst-Taschenbuch

Birke 0,85 t/fm

Ulme 1,00 t/fm

Ahorn 0,97 t/fm

Pappel 0,73 t/fm

Platane 1,00 t/fm

Buche 1,07 t/fm

Esche 0,80 t/fm

Eiche 1,00 t/fm

Douglasie 0,50 t/fm

Fichte 0,80 t/fm

Tanne 0,90 t/fm

Larche 0,90 t/fm

Nutzlast von Ladeflachen LKW
LKW 2-Achser Nutzlast 9 t
LKW 3-Achser Nutzlast 14 t
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111

112

LKW 4-Achser Nutzlast 18 t

LKW mit Anhénger Nutzlast 26 t

Sattelzug Nutzlast 26 t

Zuordnung nach transportierter Bodenklasse !

Fachlos 2 Kunststoffrasen

Entsorgung Kunststoffrasen

Kunststoffrasen mit gerader Faser auf GroR3spielfeld
aufnehmen.

Noppenschenkellange bis 45mm, verfillt ca. 20kg/m?
Quarzsand und ca. 4 kg/m? SBR - PU.

Anfallendes Material komplett laden und ordnungsgemaf einer
Wiederverwendung / Recycling zuzufiihren.

Der Nachweis uber ein Recycling mit der Trennung der
Infillmaterialien, des Altkunstrasens sowie einer Nachnutzung ist
nachzuweisen.

Abrechnung nach Aufmafd auf der Baustelle.

7.350,000 m2

Elastikschicht 30 mm gebunden fiur Kunststoffrasenspielfelder in
Kleinmengen herstellen.

Elastisch entspr. DIN 18035 T7 : 2014-10, einlagig im
Ortseinbau in offener Bauweise liefern und in nicht
zusammenhéangenden Flachen von Hand einbauen und
verdichten.

Ausfuihrung in nicht zusammenhéangenen Langen.
Materialzusammensetzung:

Polyurethan-gebundenes Gummigranulat.

Kdrnung: 2 - 7 mm

Schichtdicke in verdichtetem Zustand mind. 30mm.
Planumsgenauigkeit: Max. +/- 10 mm

Abweichung von der Nennhéhe, Spaltweite

unter der 4 m Richtlatte max. 10 mm,
Wasserschluckwert > 0,05 cm/s.

Anteil elast. Zuschlagstoffe

in Gew.%: ca. 92%.

Art der Zuschlagstoffe: .................... vom Bieter einzutragen.
Bindemittelanteil in Gew.% grolRer gleich 8%:
Verwendete Einbaumenge ................... vom Bieter

einzutragen.Bindemittelart: Polyurethan'
Abrechnung nach Aufmalf} auf der Baustelle.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.2) ...

1.13

1.14

1.15

1.2

160,000 m2

Reinigen der elastischen Tragschicht von Schmutz, Sand,
Blattern, Bliten und Unrat mittels Hochdruckreiniger.
Abgetragene Verschmutzungen aufnehmen und
ordnungsgemal entsorgen.

Wasser kann auf der Baustelle entnommen werden.

In den EP sind entsprechende Schlauchlangen
einzukalkulieren.

Abrechnung nach Aufmalfd auf der Baustelle.

7.190,000 m2

Elastische Tragschicht Dicke 30mm mit PU-Bindemittel tranken.
Auftragsmenge 350g/m?2.

Abrechnung nach Aufmalfd auf der Baustelle.

Der AN hat einen Nachweis Gber den Verbrauch des
Bindemittels auf der Sportanlage zu erbringen.

Liefermenge mittels Lieferscheinen und einer
Gegeniberstellung vom Verbrauch.

7.190,000 m2

Quarzsand - Polyurethan Gemisch zum Ausgleich von
Unebenheiten in der elastischen Tragschicht liefern und von
Hand einbauen.

Einbaumenge Sand / PU ca. 9kg/mz je 0,5 mm Ausgleich.
Einbauhthe bis 8mm.

Die elastische Tragschicht wird nach den Reinigungsarbeiten
gemeinsam mit der Bauleitung kontrolliert und Bereiche die
nachgearbeitet werden vor Ort markiert.

Abrechnung nach Aufmalfd auf der Baustelle.

800,000 m2

Austausch Kunststoffrasen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.1) ...

121

Kunststoffrasen entsprechend DIN 18035 T7:2014-10 in
Verbindung gem. DIN-EN-15330-1:2013, Typ 5 und RAL-GZ-
944/3 und 944/5 herstellen.

Ausfuihrung auf GroR3spielfeld

Kunstrasen mit Kombifaser liefern und fachgerecht verlegen.

Anforderungen:

Fabrikat: .................... (vom Bieter einzutragen).

Farbe: griin BiColour oder grun.

Fur den Kunstrasen gelten folgende Mindestanforderungen.

Fur den Kunststoffrasenbelag gelten folgende
Mindestanforderungen:
100% PE - Faser, UV und warmestabilisert,

Polmaterial:
100% PE-Faser, UV- und warmestabilisiert, Kombinationsfaser
aus mindestens zwei Fasertypen:

(1) Rasengarn und (2) Stutzfaser,
bestehend wahlweise aus

Konstruktion A;
(1) geraden glatten Monofilamenten und
(2) texturierten Monaofilamenten

oder

Konstruktion B:
(1) geraden spiralisierten Monofilamenten und
(2) geraden, glatten Monotapes bzw. Monofilamenten.

Eine Kombination aus geraden, glatten Monofilamenten im (1)
Rasengarn, mit geraden, glatten Monotape(s) oder Badndchen
im (2) Stutzgarn, wird explizit ausgeschlossen.

(1) Rasengarn

Anzahl: 4 - 8 pro Stich

Faserart: einzeln extrudierte Monofilamente ohne Fibrillierung,
Faserform gerade glatt oder gerade spiralisiert

und

(2) Stitzgarn

Anzahl: 1 - 4 pro Stich

Faserart: Monotape(s) oder gerade, glatte Monofilamente oder
texturierte Monofilamente
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.1) ...

Bieterangaben (in Klammern die Mindestanforderungen, vom
Bieter auszufllen):

1. Polmaterial (100% PE):"
.................... vom Bieter einzutragen.

2. Faserart Rasengarn (gerade, glatte Monofilamente oder
gerade, spiralisierte Monofilamente):”

5. Faserart Stitzgarn (texturierte Monofilamente, oder gerade,
glatte Monofilamente oder Monotapes):”

8. Beschreibung der Profilform des Rasengarns (Raute, Spirale,
Diamant, 0.4.):

9. Anzahl Monofilamente im (1) Rasengarn, ohne (2) Stlutzgarn
(110.000-120.000 Stiick/m?).”

10. Rickenbeschichtung
(Tragermaterial 100% PP-Gewebe, 210 - 300 g/m?);”

11. Riuckenbeschichtung Latex, 950 - 1.100 g/m?
oder 100% PU min. 650g/m2.

13. Tuftteilung (3/8"" oder 5/87"):"
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.1) ...

1.2.2

Verklebung der Bahnen nach Herstellervorgaben.

Breite der Verklebung: (>= 30 cm).

Bahnenbreite: (>= 4,0 m) liefern und verlegen, einschl.
Strafsto3punkt, Ansto3punkt, Seitenauslinie, Torauslinie und
Mittellinie.

Anstol3-, Elfmeterpunkt, Farbe weil3, D = 22cm

Die Elfmeter- und Ansto3punkte sind in einem mind. 80x80cm
groRen Kunststoffrasenstiick einzukleben.

Der E.P. gilt einschl. der erforderlichen Einmessung.

Die Spielfeldlininierung wird gesondert vergutet.

Vor der Verlegung des Kunststoffrasens ist die

Elastikschicht von Laub etc. zu reinigen.

In den EP ist der Mehraufwand, der sich durch das

Anarbeiten an die vorhandenen Einbauten ( 4 Torpfosten-
Bodenhilsen, 4 Fahnen-Bodenhiilsen) ergibt,

einzukalkulieren. Nach einer Einspielphase von 3 Monaten sind
die Kunstrasenspielfelder noch mal aufzubirsten.

Abrechnung nach Aufmalfd auf der Baustelle.

7.350,000 m2

1. Lage:

Kunststoffrasenbelag mit Sand verfullen

Material: Quarzsand 0,3/0,8

Gehalt an SiO2 >96%

Gehalt an CaCo3 < 2%

Kornform: rund bis kantengerundet

Einbaumenge: (21 kg/m2).

Der Sand ist werkseitig bei Temperaturen unter 500°C zu
trocknen.

Der Sand ist auf der Baustelle in einem Silo

0.a. bis zum Einbau zwischenzulagern. Die offene
Lagerung ist nicht zulassig. Das Material ist in

mehreren Arbeitsgangen einzubringen.

Die Aufwandmenge ist so zu kalkulieren, dass der vorgegebene
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.2) ...

123

1.2.4

Faserliberstand erreicht wird.

7.350,000 m2

2. Lage:

Verfullung Kunststoffrasen mit speziell modifiziertem,
Rundkornsand "Alphasand"” (Siliciumdioxid - Basis).
Rundkornsand liefern und den Kunstrasenbelag maschinell in
mehreren Arbeitsgangen zweilagig verfillen und mittels
Schleppgeréat mehrfach abziehen.

Anforderungen an das Verfullmaterial:

Umweltvertraglich und frei von Zink und Schwermetallen.
Material bestehend aus mindestens 99,5% Siliciumdioxid.
KorngréRe: > 0,6 bis kleiner gleich 1,25mm.

Sand bestehend aus > 90% Rundkornanteil.

Staubanteile < 0,001%.

Geforderter Faseriiberstand nach Sandeinbau:

12mm bis 15mm

Einbaumenge ca. 8 kg/mz.

Die Einbaumenge ist vom AN so zu kalkulieren, das der
geforderte Faseruberstand erreicht wird.

Einbaumenge:

.................... VVom Bieter einzutragen.
Herkunftsnachweis:

.................... VVom Bieter einzutragen.

Abrechnung nach Aufmalfd auf der Baustelle.

7.350,000 m2

Jugendful3ball-Markierung nach Herstellervorschrift und
Ausfuhrungsplan durchfuhren. Die Elfmeter- und Anstof3punkte
sind in einem mind. 80x80cm grofRen Kunststoffrasenstiick
einzukleben. Der E.P. gilt einschl. der erforderlichen
Einmessung.

Material:  gem. Hauptposition

Art der Markierung: eingeklebt

Farbe: blau
Linienbreite: 5cm

Anzahl der Punkte:
8x Strafraumecken Jugendspielfelder als Schenkel
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.4) ...

1.25

1.2.6

Lange 50cm x 50cm,

4x Siebenmeterpunkt Lange 10cm

2x AnstoR3punkt Lange 10cm.

4x Aufstellflache Jugendtore, LAnge 50cm

4x Aufstellpunkte Jugendtor 16m Raum Hauptspielfeld.

psch

Deckel der Bodenhiilsen fir Eckfahnen mit Kunstrasen
bekleben. Der Kunstrasen ist dabei an der gleichen
Stelle wie der Deckel der Bodenhiilse mit einem Loch zu
versehen, um das Herausnehmen des Deckels zu
vereinfachen.

Material: Vollkunststoffrasen (Hockey)

Farbe: grin

4,000 St

Rundkornsand / Alphasand in 25 kg Sécken verpackt in

Abstimmung mit der BL liefern und gegen Quittung abladen.
Zusammensetzung, Anforderungen, Farbe und Korngrol3e wie

in der Hauptposition beschrieben.
Abrechnung nach Lieferscheinen

2,000 t
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