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Vorbemerkungen

Die Sport- und Bäderbetriebe der Stadt Essen schreiben die im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Modernisierungsarbeiten in
Essen aus.

Adresse der Baumaßnahme:

Sportanlage Stankeitstraße
Stankeitstraße 26
45326 Essen

Die Baustelle liegt an der Stankeitstraße 26, wird aber über
die Waisenstraße 40 erschlossen. Die Zufahrt sowie auch
die Baustelleneinrichtung erfolgt über den anliegenden
Stellplatz des Fußballvereins.

Ausführungszeit

Fachlos 1 = Anfang August bis Mitte September
Fachlos 2 = Ende August bis Mitte September
Fachlos 3 = Ende August bis Mitte September

Hinweise zur Bauabwicklung
Als Lagerfläche steht lediglich die eigentliche Sportplatzfläche,
sowie wenige Kleinflächen im Bereich der BE-Fläche (Parkplatz
Fußballverein) zur Verfügung.

Diese örtlichen Gegebenheiten hat der AN bei seiner
Kalkulation zu berücksichtigen und ggfls. vorab zu prüfen. Den
Bietern wird daher dringend empfohlen, sich die Erschließung
und die Örtlichkeiten vor Angebotsabgabe anzusehen.

Die Arbeiten sind umsichtig und sorgfältig sowie mit
angemessen Mitteln durchzuführen. Die vollumfängliche
Befahrbarkeit der Straße "Stankeitstraße und Waisenstraße" ist
jederzeit sicherzustellen.

Ebenfalls wird besonders darauf hingewiesen auf die
erforderliche fach- und sachgerechte Absperrung gem. RSA,
ZTV-SA, MVAS, sowie die Sicherung jeglicher Baugruben im
Baufeld.

Kampfmittel
Eine Kampfmittelprüfung wurde vorab durchgeführt und hat
keine Befunde ergeben. Es sind keine Verdachtspunkte
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vorhanden. Die Arbeiten müssen dennoch mit der gebotenen
Vorsicht ausgeführt werden.
Sollten auf der Baustelle dennoch Blindgänger, Munition oder
verdächtige Gegenstände gefunden werden oder weist der
Bodenaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf, so hat der
Auftragnehmer die Bauarbeiten an dieser Stelle und in der
näheren Umgebung des Gefahrenbereiches sofort einzustellen.
Die Fundstelle ist abzusperren und als Gefahrenzone deutlich
zu kennzeichnen. Es ist unverzüglich der Fachbereich Ordnung
oder direkt die Polizei/Feuerwehr zu verständigen und die
örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers zu
benachrichtigen.

Rodungsarbeiten
Es sind keine großartigen Rodungsarbeiten vorgesehen und
nötig.

Baustelleneinrichtung und - räumung
Das Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie vorhalten
jeglicher Baustelleneinrichtungen für sämtliche im LV
aufgeführten Leistungen, ist jeweils in die Einheitspreise der
Positionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Jegliche Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, sind auf die Baustelle zu bringen, bereitzustellen und
betriebsfertig aufzustellen, einschließlich der dafür notwendigen
Arbeiten.

Anschlüsse für Wasser, Energie, Entsorgung
Baustrom einschließlich Baustellenbeleuchtung und Bauwasser
werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt und sind somit
durch den AN nach Bedarf zu erbringen.
Für Arbeitsstellenbeleuchtung hat der AN ohne Anspruch auf
Vergütung selbst zu sorgen.

Bauzeitenplan
Der AN (Fachlos 1) muss für die Gesamtmaßnahme einen
Bauzeitenplan erstellen, der für alle folgenden Gewerke
(Fachlose 1-3) und Nachunternehmer verbindlich ist.
Eine gesonderte Vergütung für diese Leistungen erfolgt nicht.
Der Bauzeitenplan (-pläne)  ist/sind spätestens 12 Werktage
nach Auftragsvergabe beim AG einzureichen.

Entsorgungsnachweis
In den Positionen ist unter dem Begriff ordnungsgemäß zu
entsorgen zu verstehen:

a) Bei Schutt-, Schrott-, und Abfallmassen eine jeweils
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zugelassene Deponie.

b) Bei aufbereitungsfähigem Material eine genehmigte
Wiederaufbereitungsanlage.

c) Bei Schnittgut eine genehmigte Kompostierungsanlage.

Die Zuführung zu der jeweils erforderlichen Anlage liegt in der
Verantwortung des AN. Die Deponiegebühren sind - wenn nicht
gesondert ausgeschrieben - in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung hat in
Form von Wiegekarten zu erfolgen. Die Wiegekarten sind sofort
der BL zu übergeben. Werden bei der Aufnahme von Boden
o.ä. Schadstoffe festgestellt, ist der AG unverzüglich zu
informieren. Diese Schadstoffe sind in Abstimmung mit dem AG
einer Sondermülldeponie zuzuführen. Die entstehenden
Mehrkosten werden vergütet. Der AN hat die Deponie und den
Entsorger, falls er nicht selbst entsorgt, namentlich zu benennen
und durch den AG genehmigen zu lassen.

Auftragsvergabe
Im Falle einer Auftragsvergabe verpflichtet sich der AN, sofort
alle Unterlagen wie LV, Planunterlagen etc. durchzuarbeiten.
Abweichungen, Unklarheiten und fehlende Angaben sind
innerhalb von 8 Tagen bei der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.
Während der Bauzeit hat der AN einen Baustellenführer gemäß
§ 56 BauO NRW oder einen Bauingenieur zu stellen, der nur mit
dem Einverständnis der Bauleitung bei Vorliegen eines triftigen
Grundes gewechselt werden darf.

Die Baustellensprache ist deutsch.

Baubesprechungen
Die AN ist verpflichtet, während des Ausführungszeitraumes
seiner Leistungen an einer wöchentlich stattfindenden örtlichen
Besprechung selbst oder durch einen verantwortlichen und
entscheidungsberechtigten Vertreter, teilzunehmen.
Der Termin wird zu Beginn der Baumaßnahme unter den
Projektbeteiligten abgestimmt.

Flächen und Längen
Flächen und Längen werden, sofern bei den einzelnen
Leistungen nichts anderes vorgeschrieben ist, in der
Horizontalprojektion ermittelt.

Bautagebericht
Der AN hat von jedem Baustellentag einen Bautagebericht

AÖSBE260505 18.05.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e v

er
wen

de
n!

Es
 is

t e
in

e E
xc

el-
 o

de
r G

AE
B-

Da
te

i e
in

zu
re

ich
en

.



 SBE

Sportanlage Stankeitstraße-Modernisierung
5 37Seite  von

 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

anzufertigen, aus dem der Fortgang der Arbeiten, Anzahl und
Namen der Arbeitskräfte, Wetter etc. zu ersehen ist.
Die Unterlagen sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen
und sind Bestandteil der Schlussrechnung.

Materialbestellungen
Sollten eventuelle Lieferengpässe vorauszusehen sein,
verpflichtet sich der Auftragnehmer alle Materialien rechtzeitig
zu bestellen. Mögliche Vorhalte- und Lagerungskosten sind in
den EP einzukalkulieren.

Erdarbeiten
In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei
den Erdarbeiten folgende Abweichungen vom Sollmaß
zugelassen sind, für Böschungen +/- 2 cm.

Straßenverschmutzungen
Die Baustellenaus- und -zufahrt mündet auf die
Waisenstraße/Stankeitstraße. Verschmutzungen des
Straßenkörpers sind  möglichst zu vermeiden. Sollten dennoch
Verschmutzungen am Straßenkörper auftreten, sind diese durch
den AN unverzüglich zu beseitigen.
Eine gesonderte Vergütung für diese Leistungen erfolgt nicht.
Der AN hat dies bei seiner Kalkulation zu berücksichtigen.

Leitungsauskunft
Leitungspläne können bei den Stadtwerken Essen angefordert
werden.

Abrechnung
Für sämtliche Schüttgüter (Lieferung und Entsorgung) ist ein
Liefernachweis mit tabellarischer Zusammenstellung zu führen
und fortzuschreiben. Die tabellarische Zusammenstellung sowie
die Lieferscheine / Wiegekarten sind der jeweiligen Rechnung
beizufügen.
Die Dateien der EDV sind dem AG für Kontrollzwecke zur
Verfügung zu stellen. Die Abrechnung von Schüttgütern erfolgt
grundsätzlich nach eingebauter und verdichteter Masse, sofern
in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgegeben wird.

Die Massenermittlung und Massenzusammenstellung ist mittels
elektronischer Datenverarbeitung zu erstellen. Die Titelsummen
der einzelnen Abschnitte sind auszuwerfen.

Sämtlichen Rechnungen ist eine kumulierte Massenermittlung
und Massenzusammenstellung getrennt nach Abschnitten
beizufügen. Aus der Massenermittlung muss der jeweilige
Rechengang klar und eindeutig mit Rechenzeichen zu
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entnehmen sein. (REB-Richtlinien)
Alle Ansätze bzw. Rechenwege in der Massenermittlung
müssen sich auf einem Aufmaß mit der entsprechenden
Positionsnummer wiederfinden. Alle Aufmaße müssen
fortlaufend durchnummeriert werden. Die jeweilige zugehörige
Aufmaßnummer ist in der Massenermittlung in der betreffenden
Zeile kenntlich zu machen.

Skizzen, Zeichnungen werden dem jeweiligen Aufmaß zum
Nachweis angehängt bzw. direkt auf dem Aufmaß erstellt. Auch
hierbei ist eine eindeutige Nummerierung fortzusetzen.
Entweder werden die Skizzen in der Nummerierung der
Aufmaße fortlaufend mit durchnummeriert oder z.B. als 3a, 3b,
3c... angehängt.
Im Aufmaß selbst ist auf die Skizzen, Zeichnungen Bezug zu
nehmen. Bei den Skizzen, Zeichnungen ist darauf zu achten,
dass ein Bezug zur Örtlichkeit besteht. Für die
Massenermittlung erforderliche Zahlen müssen dem Aufmaß
unmittelbar zu entnehmen sein bzw. sind diese auf dem Aufmaß
kenntlich zu machen.

Jede Zahl kann somit lückenlos über Örtlichkeit, Maßskizze,
Aufmaß und Massenermittlung nachvollzogen werden.

Saatgut
Das Saatgut ist zu liefern als zertifiziertes Saatgut in
gemischtem Zustand. Es muss entsprechend der
Bestimmungen des Saatgutverkehrsgesetzes anerkannt oder
zugelassen, gekennzeichnet und verschlossen sein. Die
vertragsgemäße Beschaffenheit der Mischungsbestandteile ist
vor der Ansaat nachzuweisen durch Vorlage der ISTA-Orange-
Atteste und für die Mischung durch Vorlage des amtlichen
Mischungs-Anerkennungsbescheides sowie eines
Prüfzeugnisses nach den Regeln der - RSM - der
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung -
Landschaftsbau (FLL).

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen
Stoffe und Bauteile einschließlich abladen und lagern auf der
Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
vorgeschrieben ist, sowie die Verwertung bzw. Deponierung
unter Anwendung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Bei der Angabe "entsorgen" oder "zur Deponie transportieren" in
einem Leistungstext ist immer die Entrichtung der
Deponiegebühren bzw. der Verwertungskosten
Leistungsbestandteil und bei der Kalkulation der Einheitspreise
zu berücksichtigen.
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Auf abweichende Regelungen wird im Text ausdrücklich
hingewiesen.

Wird in Positionen, in denen Fabrikate vorgegeben und
gleichwertige zugelassen sind, kein Fabrikat eingetragen, so gilt
das Vorgegebene als angeboten.

Abstimmung zwischen Gewerken (Drei Fachlose)
Bei Auftragserteilung an verschiedene Auftragnehmer wird ein
möglichst reibungsloser Umgang sowie eine Abstimmung
zwischen den verschiedenen Auftragnehmern vorausgesetzt.
Die Baustellensprache ist deutsch. Es ist entsprechend ein
deutschsprachiger Vorarbeiter auf der Baustelle einzusetzen.
Die AG verpflichten sich, Abstimmungen bspw. bezüglich der
Zeitschienen zwischen den Fachlosen durchzuführen.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

- Ausführungsplan A001 - Ausführungsplan

___________________________________________________

Allgemeine Hinweise

Für die Bearbeitung und Abgabe des Angebots wird keine
Entschädigung gewährt. Das Leistungsverzeichnis und die
übrigen Ausschreibungsunterlagen sind wie in der
Angebotsaufforderung und den Bewerbungsbedingungen
beschrieben, auszufüllen. Unabhängig davon, ob ein vom Bieter
oder der ausschreibenden Stelle verfasster Kurztext aufgestellt
worden ist, gilt der Langtext als alleinverbindlich.

Öffentlicher Auftraggeber

Stadt Essen
Sport- und Bäderbetriebe Essen
Rathausplatz Porscheplatz
45127 Essen

joern.lammers@sbe.essen.de

Jegliche Kommunikation während des Vergabeverfahrens ist
über die Vergabeplattform abzuwickeln.

Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Ort der Ausführung
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Die hier gegenständlichen Bauleistungen sind auf der
Sportanlage Stankeitstraße  in 45326 Essen, Stankeitstraße 26
zu erbringen.

___________________________________________________

Umrechnungsfaktoren

Angaben zu geltenden Umrechnungsfaktoren:
Für Umrechnungen (m³/t) gelten, soweit im LV nicht aufgeführt,
die nachfolgend genannten Umrechnungswerte:

Quelle: Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau
* GPA-Mitteilung 1993
** Vorschlag der STARC zur Aufnahme ins LV

Nr. Material                                     Einh.   lose    verdichtet

1. Sand 0/2                                     1 m³    1,60 t    1,85 t*
2. Sand 0/8                                     1 m³    1,60 t    1,85 t
3. Sand 2/8                                     1 m³    1,70 t    1,85 t*
4. Kies 8/16                                    1 m³    1,80 t    1,85 t*
5. Sickerkies 8/32                           1 m³    1,80 t    1,85 t*
6. Rollkies 16/32                             1 m³    1,60 t    1,75 t*
7. Wandkies, 0/X                            1 m³    1,80 t     2,30 t*
8. Filterkies 0/32                             1 m³    1,70 t     2,05 t
9. Filterkies 0/56                             1 m³    1,75 t     2,30 t
10. Kiessand 2/16                           1 m³    1,80 t     2,25 t
11. Kiessand 0/32                           1 m³    1,80 t     2,30 t*
12. Kiessand 0/56                           1 m³    1,80 t     2,25 t*
13. FSS/STS 0/45                           1 m³    1,80 t     2,30 t*
14. FSS/STS KG 0/45                     1 m³    1,80 t     2,30 t*
15. STS KGW 0/45                          1 m³    1,80 t     2,30 t*
16. Mineralgemisch TDS, TS 0/32   1 m³    1,80 t    2,30 t*
17. Mineralgemisch 0/32, 0/45         1 m³    1,80 t    2,30 t*
18. Siebschutt                                  1 m³    1,65 t     2,00 t*
19. Sand-Splitt-Schottergemisch     1 m³    1,80 t     2,30 t
20. Grobschotter 56/120                  1 m³    1,50 t     1,75 t**
21. Schotter 32/45, 45/65                1 m³     1,50 t     1,75 t**
22. Schotter 0 -100/200                   1 m³     1,60 t     2,25 t**
23. Splitt 2/32                                   1 m³     1,50 t     1,75 t**
24. Kalksteinsplitt 3/15, 5/32            1 m³     1,56 t
25 Bitu-Kies (bit. Tragschicht)          1 m³     2,40 t**
26. Asphaltbinder                             1 m³     2,40 t**
27. Asphaltfeinbeton                        1 m³     2,40 t**
28. Gussasphalt                               1 m³     2,45 t
29. Abraum / Fels von der Wand     1 m³     1,40 t    1,90 t**
30. Äste                                            1 m³     0,45 t
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31. Holz, Stämme >10 cm Ø            1 m³     0,90 t
32. Rasentragschicht                       1 m³     1,7t

Umrechnungssätze Bodentransport nach LKW
je m³ Oberboden/Rohboden 1,7 t
je m³ Schutt/Unrat 1,8 t
je m³ Geröll 1,9 t
je m³ Lehm/Ton 2,1 t
(Umrechnung z.B. = 8 t Schutt = 8:1,8 = 4,444 m³)

LKW
Oberboden/Rohboden
Schutt/Unrat
Geröll Lehm/Ton

t          m³        m³       m³        m³
2,5    1,470   1,388   1,316   1,190
5,5    3,235   3,055   2,895   2,619
7,5    4,412   4,166   3,947   3,571
10,0  5,882   5,555   5,263   4,761
12,0  7,058   6,666   6,315   5,714
14,0  8,235   7,777   7,368   6,666
___________________________________________
Auflockerungsfaktor für Roh- und Oberboden:
1 m³ fest = 1,25 m³ lose (für Transporte)
Holzgewichte, frisch
Quelle: Forst-Taschenbuch
Birke 0,85 t/fm
Ulme 1,00 t/fm
Ahorn 0,97 t/fm
Pappel 0,73 t/fm
Platane 1,00 t/fm
Buche 1,07 t/fm
Esche 0,80 t/fm
Eiche 1,00 t/fm
Douglasie                                              0,50 t/fm
Fichte 0,80 t/fm
Tanne 0,90 t/fm
Lärche 0,90 t/fm

Nutzlast von Ladeflächen LKW
LKW 2-Achser Nutzlast 9 t
LKW 3-Achser Nutzlast 14 t
LKW 4-Achser Nutzlast 18 t
LKW mit Anhänger Nutzlast 26 t
Sattelzug Nutzlast 26 t
Zuordnung nach transportierter Bodenklasse !
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01 Sportplatzbauarbeiten

01.01 Vorarbeiten

01.01.0001 Beweissicherung / Bestandsaufnahme durchführen

Bestandsaufnahme von bestehenden Beschädigungen im
Bereich der Baumaßnahme mittels Fotodokumentation;
es sind alle vorzufindenden Beschädigungen an jeglichen
Ausstattungsgegenständen (z.B. Zäune, Barrieren oder
Sitzbänken) und Flächen ( z.B. Fassaden oder Pflasterflächen),
die nicht im Zuge dieses Auftrags zu erneuern sind, durch
entsprechende Bilder und kurze textliche Beschreibung zu
dokumentieren.
Art und Ort der Beschädigung sind zwingend wiedererkennbar
aufzuführen.

Die Dokumentation ist dem AG bzw. der BÜ in gedruckter und
elektronischer Form vor Baubeginn zur Verfügung zu stellen.
Schäden, die nicht dokumentiert sind, werden bei Abnahme der
Baumaßnahme festgehalten und sind auf Kosten des ANs zu
beseitigen (z.B. Ersatz eines beschädigten Zaun- oder
Barrierepfostens). Diese Position ist so auszuführen, dass alle
Bestandsschäden, die vor Beginn der Baumaßnahme
vorhanden sind, zweifelsfrei dokumentiert werden.

psch

01.01.0002 Vermessungsarbeiten

Jegliche Vermessungsarbeiten auf dem Gelände zur
Arbeitsvorbereitung
durchführen und als dwg-/dxf-Datei bereitstellen, dazu gehören:

 Einmessen von Absteckhöhen von Höhenfestpunkten nach
Angaben und im Beisein des AG/ der BÜ,

 Erstellen von Schnurgerüsten (falls erforderlich),
 ggf. Herstellen von GPS-Gelände-Modellen,
 Urgeländeaufmaß als Abrechnungsgrundlage mit
Erstellungeines Digitalen Geländemodels (DGM);
 Nachträgliche Erstellung (nach Abschluss der Baumaßnahme)

eines Planes über die Lage jeglicher Leitungen, Kabel o.ä. auf
dem Grundstück als fertigen Bestandsplan (DWG u. PDF)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0002) ...

Grundlage sind die Ausführungspläne des AGs / Planungsbüros
in digitaler Form (dwg-/dxf- und pdf-Dateien) mit 2D-
Koordinaten (Höhenpunkte der Planung werden nur als Text
dargestellt und nicht als Z-Koordinate); einschließlich aller
Änderungen während des Bauablaufes.

psch

01.01.0003 Baustelleneinrichtung und -räumung

Jegliche Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, sind auf die Baustelle zu bringen, bereitzustellen und -
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufzustellen, einschließlich der dafür notwendigen
Arbeiten.

Strom- und Wasseranschluss und/oder dergleichen für die
Baustelle soweit erforderlich herstellen sowie bereitstellen von
Toilettenanlagen - abgestimmt auf die Anzahl der Beschäftigten
auf der Baustelle.

Einschließlich der Kosten für das Vorhalten, das Unterhalten
und das Betreiben aller Geräte, Anlagen und Einrichtungen für
den gesamten vertragsmäßigen Zeitraum der Arbeiten,
einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Baustelle von allen
Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. zu räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen sind zu beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen sämtlicher Titel des LVs.
Abrechnung nach Baufortschritt.

psch
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Sportanlage Stankeitstraße-Modernisierung
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0004) ...

01.01.0004 Bauzaun liefern und aufstellen

Höhe des Zauns: 2.00 m. Elemente aus geeignetem
Baustahlgewebe oder Zaungeflecht (feuerverzinkt)
fluchtgerecht nach Angabe der Bauleitung aufstellen und
für die gesamte Bauzeit unterhalten.
Inklusive möglichem Umstellen des Zaunes während der
Bauzeit und bei fortlaufendem Baufortschritt.
Nach Angabe der Bauleitung Zaun abbauen und abfahren.
Mattengröße: ca. 2000 x 3500 mm (h/l) Elemente
umlaufend durch verzinktes Stahlrohr eingefasst.
Fabrikat: nach Wahl des AN.
Einschließlich der erforderlichen Standfüße und der
dauerhaften Befestigung und Sicherung.
Eine Vorhaltung des Bauzauns während der Bauzeit ist
inklusive.

80,000 m

01.01.0005 Baumschutzmaßnahmen herstellen

Schutz von Bäumen gegen mechanische Schäden unter
Beachtung der DIN18920 herstellen für die Baustellenbereiche
durch beispielhaft folgende Maßnahmen:

 mindestens 2,0 m hohe, abgepolsterte Bohlenummantelung
der Stämme (Stammschutz) einschließlich hochbinden der
unteren Äste
 Schutz des Wurzelbereiches zwischen zwei Bäumen,
Kronenbereich mit Bauzaun sichern alternativ mit

Lastverteilungsmaßnahmen im Wurzelbereich falls die
Befahrung des Bereiches unumgänglich ist (siehe unten).
Einschließlich Vorhalten der Baumschutzeinrichtungen für die
Dauer der Baumaßnahme und Rückbau nach Beendigung der
Baumaßnahme.

Es darf kein Material im Bereich der Kronen gelagert werden.

Bereich: Großbaum an der Sprunggrube

1,000 St
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0006) ...

01.01.0006 Abfallentsorgung Baumischabfall

Baustellenabfälle nach Abfallschlüssel gem. AVV 170904
aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen, laden und
ordnungsgemäß entsorgen, einschließlich Container vorhalten
sofern erforderlich und Entsorgungsgebühr;
Aufzunehmende Abfälle:
Bauschutt, Baumischabfälle, Verpackungsreste,
Kunststoffabfälle etc.

Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung über eine
zugelassene Annahmestelle oder Deponie ist umgehend nach
Abfuhr zu erbringen.
Der Unternehmer muss die Bauleitung rechtzeitig vor Räumung
von Bauschuttmassen informieren, damit die Bauleitung die
Abfuhrmasse kontrollieren kann. Für die Abrechnung werden
nur Original-Lieferscheine der Deponie anerkannt.

1,000 t

01.01.0007 Baustraße aus Stahlplatten liefern und herstellen

Baustellenzufahrt frühzeitig in Absprache mit der BL herstellen.
Zum Schutz der zu befahrenden Fläche (auch Wurzelbereiche)
durch Verlegen von Stahlplatten. Das Fabrikat ist vom AN
entsprechend der gegebenen Situationen zu wählen.
Unterhalb der Platten ist zusätzlich eine doppelte Lage Vlies
auszubringen (Geotextil aus mechanisch verfestigtem
Polypropylen (PP) ca. 300 g/m²).
Ein Umlegen der Platten nach Baufortschritt ist mit in den EP
einzukalkulieren

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist der komplette
Rückbau und die Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustands mit einzukalkulieren.
Ggf. entstandene Beschädigungen sind durch den AN
auszubessern.
Abrechnung nach Aufmaß der ausgelegten Fläche. Tatsächlich
auszulegende Fläche ist vorab vom AN zu prüfen.

50,000 m2
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

01.02 Abbrucharbeiten

01.02.0001 Abbruch und Entsorgung von Betonpflaster- und
Betonplatten

Betonpflaster- und plattenflächen einschl. Bettungsmaterial
abbrechen, nach Materialien trennen, laden, in Eigentum des
AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen; einschließlich
der anfallenden Entsorgungsgebühren;
Belagstärke: 6,0 - 8 cm,
Bettungsstärke: 3-5 cm
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.
Durch den Abbruch ggf. entstehende Löcher sind mit
passendem Bodenmaterial aus dem Baustellenbereich
aufzufüllen.
Ausbaubereiche: jegliche Pflaster-/ Plattenflächen im
Bearbeitungsbereich nach Abstimmung mit BL

220,000 m2

01.02.0002 Abbruch und Entsorgung von Tiefborden jeglicher Art und
Größe inkl. der Betonfundamente

Einfassung aus Tiefborden jeglicher Art und Größe,
einschließlich des Betonfundamentes abbrechen, nach
Materialien trennen, laden, in Eigentum des AN übernehmen
und ordnungsgemäß entsorgen; einschließlich der anfallenden
Entsorgungsgebühren.
Abzubrechende Einfassungen: Tiefborde aus Beton,
Polymerbeton, Kunststoff
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.
Durch den Abbruch ggf. entstehende Löcher sind mit
passendem Bodenmaterial aus dem Baustellenbereich
aufzufüllen.
Ausbaubereiche: Spielfeld Kopfseite und jegliche Einfassungen
im Bearbeitungsbereich nach Abstimmung mit der BL

100,000 m
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0003) ...

01.02.0003 Allgemeiner Betonabbruch inklusive zwischenlagern und
Entsorgung

Betonabbruch jeglicher Größe und Güte einschließlich
möglicher Bewehrung ggf. zerkleinern, nach Materialien
trennen, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Inklusive aller
anfallenden Entsorgungskosten.
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß und Wiegekarte.
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung über eine
zugelassene Annahmestelle (Recyclinganlage oder Deponie) ist
umgehend nach Abfuhr zu erbringen. Unter diese Position fällt
unter anderem der Abbruch der Stehstufen unterhalb der
Tribünenüberdachung.
Durch den Abbruch ggf. entstehende Löcher sind mit
passendem Bodenmaterial aus dem Baustellenbereich
aufzufüllen.

5,000 t

01.03 Erdarbeiten

01.03.0001 Kraut- und Vegetationsschicht abschieben, laden und
abfahren (~5cm)

Vorhandene Krautschicht profil- und fachgerecht abtragen,
laden und zur Kippe des AN abfahren einschl. der
Entsorgungskosten.
Abrechnung nach Aufmaß an der Abtragsstelle.
Abtragsstärke: ~ 5 cm

Ausbaubereich: Kraut- und Rasenflächen in Randbereichen,
exklusive große Böschungen (nord-östliche Grenze) in
Abstimmung mit Bauleitung

440,000 m2

01.03.0002 Oberboden lösen, auf Miete setzen zur Wiederverwendung,
i.M. 10,0 cm

Vorhandene humose Mineralböden (Oberboden) in
Randbereichen in vorhandener Stärke bzw. nach den im Plan
angegebenen Planungshöhen fachgerecht lösen, laden und

AÖSBE260505 18.05.2026
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0002) ...

innerhalb des Baugeländes auf Mieten setzen.
Eingeschlossen ist die Mietenbewirtschaftung, Einsaat der
Mieten mit geeigneter Dauerbegrünung, sowie das Schneiden
und Entfernen der Begrünung vor dem Wiedereinbau des
Materials.
Das Schnittgut ist zu laden und zur Unternehmer-Kippe
abzufahren, einschl. der anfallenden Entsorgungskosten.
Alternativ zur Begrünung der Mieten kann eine
Folienabdeckung erfolgen, dies ist vorab mit der BL
abzustimmen.
Abrechnung nach Mietenaufmaß.
Ausbaubereich: zu überpflasternde Rasenflächen, nord-
westliche Grenze

66,000 m3

01.03.0003 Gelagerten Oberboden einbauen, planieren

Auf Mieten gelagerten Boden laden, zum Einbauort
transportieren und fach- sowie profilgerecht in unterschiedlichen
Stärken setzungsfrei einbauen und einplanieren.
Der Boden wird in den Randbereichen (Naturrasenflächen)
eingebaut.
In ebenen und geböschten Flächen.
Steine über 5 cm Durchmesser und Dauerunkräuter auslesen/
ausgraben und zur AN Kippe abfahren. Evtl. Schutt und Unrat
beseitigen.
Inklusive aller anfallenden Entsorgungskosten.
Böschungsneigung bis 1:1,5.
Einschl. aller Erschwernisse und der erforderlichen
Handarbeiten in den Randbereichen. Abrechnung nach Aufmaß
an der Auftragsstelle.
Einbaubereich: Randbereiche

66,000 m3

01.03.0004 Bodenmaterialien lösen, laden und abfahren

Boden, Oberboden durchsetzt mit Bauschutt, Vegetationsresten
etc, Füllboden, Unterbaumaterialien, Anfüllungen,
Deckschichten, locker bis mitteldicht gelagert, teilweise
durchzogen mit Steinen, nach den entsprechenden
Planungshöhen fach- und profilgerecht lösen, laden und zur

AÖSBE260505 18.05.2026
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0004) ...

Kippe abfahren. Einschließlich der anfallenden Gebühren.
Abtragsstärke gem. Ausbauhöhen.
Aushubmaterial auf Miete zwischenlagern, repräsentative
Haufwerksbeprobung durchführen, einschließlich Laborkosten;
Die Beprobung muss als Mischprobe von einem akkreditierten,
außenstehenden Prüflabor nach Wahl des AG ausgeführt
werden, gem. Ersatzbaustoffverordnung für Entsorgungen,
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen und
den Annahmekriterien der vorgesehenen Entsorgungsanlage.
Ausgehend von keiner Kontamination BM-0 / BG-0;
Unter Beachtung der Vorsorgewerte der BBodSchV.
Abrechnung nach Flächennivellement (Abtragsprofile). Die
Netzweite des Nivellements ist entsprechend der
Geländesituation zu wählen.
Zusätzlicher Nachweis durch Wiegekarten.
Entsorgung Boden gem. EBV Bodenmaterial o. Baggergut der
Klasse 0, hier BM-0 / BG-0
Ausbaubereich: zukünftigen Pflasterflächen

125,000 t

01.03.0005 Zulage, Boden lösen, laden, abfahren, BM-F0*/BG-F0*

als Zulage zur Grundposition, hier jedoch:
Einstufung gem. EBV Bodenmaterial o.
Baggergut der Klasse F0*
BM-F0* / BG-F0*

15,000 t

01.03.0006 Zulage, Boden lösen, laden, abfahren, BM-F1/BG-F1

als Zulage zur Grundposition, hier jedoch:
Einstufung Boden gem. EBV Bodenmaterial o.
Baggergut der Klasse 1
BM-F1 / BG-F1

20,000 t
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Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e v

er
wen

de
n!

Es
 is

t e
in

e E
xc

el-
 o

de
r G

AE
B-

Da
te

i e
in

zu
re

ich
en

.



 SBE

Sportanlage Stankeitstraße-Modernisierung
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0007) ...

01.03.0007 Zulage, Boden lösen, laden, abfahren, BM-F1*/BG-F1*

als Zulage zur Grundposition, hier jedoch:
Einstufung Boden gem. EBV Bodenmaterial o.
Baggergut der Klasse 1*
BM-F1* / BG-F1*

35,000 t

01.03.0008 Zulage, Boden lösen, laden, abfahren, BM-F2/BG-F2

als Zulage zur Grundposition, hier jedoch:
Einstufung Boden gem. EBV Bodenmaterial o.
Baggergut der Klasse 2
BM-F2 / BG-F2

20,000 t

01.03.0009 Zulage, Boden lösen, laden, abfahren, BM-F2*/BG-F2*

als Zulage zur Grundposition, hier jedoch:
Einstufung Boden gem. EBV Bodenmaterial o.
Baggergut der Klasse 2*
BM-F2* / BG-F2*

35,000 t

01.04 Entwässerungs- und Leitungsarbeiten

01.04.0001 Suchschachtung für Leitungen

Suchschachtung für Bestandsleitungen, Rohre, Kanäle oder
ähnliches nach Angabe der Bauleitung oder nach Angabe im
Plan.
Es ist bei diesem Vorgang darauf zu achten, wenn mit einer
Maschine geschachtet wird, dass eine zweite Person direkt als
Aufsichtsperson am Loch stehen muss. Es muss lagenweise
abgetragen werden.
Die genaue Abtragsstärke muss mit der Bauleitung abgestimmt
werden.

AÖSBE260505 18.05.2026
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 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0001) ...

Inklusive aller Nebenleistungen.
Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle.

2,000 m3

01.04.0002 Bodenaushub für Leitungsgräben u. Baugruben, bis 1,75 m

Boden, Unterbau, etc. für Leitungsgräben und Baugruben
ausheben,
Ausbaumaterial: Schotter und Boden. Die unterschiedlichen
Materialien sind nach Eignung voneinander zu trennen.
Grabentiefe bis 1,75 m, Grabenbreite mindestens 60 cm in
Abhängigkeit zum verlegten Rohrquerschnitt nach DIN EN
1610.
Boden seitlich absetzen und nach Herstellung des Baukörpers
bzw. Verlegen der Leitungen lagenweise nach dem Merkblatt
für das Verfüllen von Leitungsgräben einbauen und verdichten;
geforderte Verdichtung DPR > 97%;
verdrängter Boden ist aufzunehmen und im Baugelände nach
Plan und Angabe der BL wieder einzubauen.
Eine eventuell notwendige Verfüllung und bzw. Bettung mit
Zusatzmassen des AN wird nach gesonderter Position vergütet.
Abrechnung mit senkrechten Grabenwänden.
Grabentiefe gemessen ab OK Erdplanum.
Hinweis:
Das beidseitige Abböschen (45 °) ab einer Grabentiefe von 1,25
m bis zu einer Grabentiefe von 1,75 m ist in den Einheitspreis
mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Bereich: alle auf Grundstück befindlichen Leitungen und
Schächte

50,000 m3

01.04.0003 Zulage, Aushubarbeiten in Handschachtung

Zulage zu den jeweiligen Aushubpositionen, jedoch in
Handschachtung.

2,000 m3
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0004) ...

01.04.0004 Zusatzmassen in Leitungsgräben liefern, einbauen und
verdichten

Zusatzmassen zur Bettung und Umhüllung von Rohrleitungen
sowie Verfüllung der Rohrleitungsgräben entsprechend DIN
EN 1610 liefern, einbauen und verdichten.
Es ist Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1 zu verwenden.
Im Bereich der Rohr- bzw. Leitungszone steinfrei (D = 20 cm
allseitig).
Abgerechnet wird nach Einbauquerschnitt in den
Abmessungen wie sie sich aus den Grabenaushubpositionen
ergeben, zusätzlich Nachweis nach Wiegekarten.

8,000 m3

01.04.0005 Muldenrinne liefern und einbauen

Muldenrinne zur Entwässerung und als Einfassung des
Spielfeldes sowie der Kunststofflaufbahn, aus Betonstein nach
DIN EN 1340, Qualität DIT;
Format: 33 x 30 x 10 cm (Baulänge x Breite x Höhe); Stichmaß
3 cm
Farbe: grau
Muldenrinnensteine liefern und als Fließrinne auf ein 20 cm
dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament C 12/15
fachgerecht einbauen.
Bei fester Verfugung sind entsprechend den Regeln der Technik
Dehnungsfugen anzuordnen.
Falls benötigt, einschließlich 90°-Eckelemente (zweiteilig) durch
entsprechenden Schnitt oder als Formteil; eventuell benötigte
Radiensteine um Keilfugen in den Segmentbögen zu
vermeiden, sind ebenfalls mit in dieser Position
einzukalkulieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
Fugen sind mit Mörtel zu verfüllen und nachzuschlämmen.
Seitlich ist ein Kellenstrich herzustellen (Fugenabdichtung
vertikal).
Nach dem Versetzen und Verfugen müssen die Steine von
eventuellen Verschmutzungen gereinigt werden; einschließlich
aller erforderlichen Nebenarbeiten, Erschwernisse und
Passschnitte.
Einbaubereich: im Bereich zwischen Tribüne und
Kunststofflaufbahn
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0005) ...

60,000 m

01.04.0006 Hofablauf passend zur Muldenrinne, C250

Hofablaufschacht passend zur Muldenrinne aus Beton.
Format 30 x 30 cm (Baulänge x Breite); Stichmaß 3 cm,
liefern und gemäß Herstellervorschrift fachgerecht auf
Betonfundament einbauen.
Hofeinlaufschacht bestehend aus:
Schachtoberteil Höhe ca. 26 cm, Durchmesser 38 cm,
Schachtunterteil Höhe 25,5 cm, Durchmesser oben ca. 38 cm,
am Fuß ca. 25 cm, einschließlich dem zur Muldenrinne
passenden Einlaufrost 30 x 30 x 10 cm (Länge x Breite x Höhe)
aus Gusseisen, Klasse C250
Ablauf muss wie nach DIN 18035-3:2006-09 beschrieben, stoß-
und kantenfest sowie frost- und korrosionsbeständig sein.
Ablauf muss bei Prüfung nach DIN 1229 und DIN EN 124 eine
Kraft von mind. 15kN aufnehmen, ohne Verformungen oder
Brüche.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und dem Anschluss der
abgehenden Entwässerungsleitungen an die Bestandsleitung.
Leitungsweg ca. 2,5 m inkl. Formteile, sowie aller
Nebenarbeiten.
Einbaubereich: Im Bereich der Muldenrinnen entlang der
Laufbahn

2,000 St

01.04.0007 Spülen und reinigen der vorhandenen Entwässerungs- und
Drainageleitungen

Spülen und Reinigen der vorhandenen Entwässerungs- und
Drainageleitungen sowie Schächten des Sportplatzes mittels
Hochdruckspülverfahren.
Fachgerechtes Spülen der Drainageleitungen mit geeignetem
Hochdruckspülgerät. Entfernen von Ablagerungen wie
Schlamm, Sand, organischen Stoffen und sonstigen
Verunreinigungen. Absaugen und fachgerechtes Entsorgen inkl.
Entsorgungsgebühren des Spülguts gemäß den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften.
Rohrgröße DN100 -DN 200.
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0007) ...

500,000 m

01.04.0008 Leerrohr liefern und verlegen, Schutzrohr DN 100, inkl.
Drahtdurchzug

Leerrohr für Kabel mittels flexiblen Schutzrohren mit Muffen,
DN 100, herstellen.
Einschließlich Einziehen eines Zugdrahtes und der
erforderlichen Verschlussstopfen. Inklusive des Anschlusses
an die im Zuge dieser Maßnahme einzubauenden
Kabelzugschächte.
Der Einbau der Schutzrohre geschieht nach Angabe im Plan /
Bauleitung.

120,000 m

01.04.0009 Markierung von Trassen durch Warnband

Markierung der Leerrohre Erdungseisen, Kabel etc. mit
entsprechendem Warnband (Trassenwarnband), Breite 150 mm
Verlegung ca. 25 cm über Achse.
Das Warnband ist entsprechend der Leitung zu
wählen.

120,000 m

01.05 Befestigte Flächen

01.05.0001 Planum gemäß ZTVE-StB herstellen

Planum herstellen für alle befestigten Belagsflächen.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +-3 cm.
Das Planum ist so zu verdichten, dass ein EV2-Wert von 45
MN/m² erreicht wird.
Bereiche: unter Pflasterbereichen und Tiefborden

290,000 m2
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0002) ...

01.05.0002 Schottertragschicht (STS) liefern und einbauen, 0/32, 20 cm

Baustoffgemisch aus natürlicher Gesteinskörnung ohne
Beimengung wassergefährdender Stoffe entsprechend TL
Gestein-StB und TL SoB-StB 04/07 gleichmäßig
zusammengesetzt aus kornabgestuftem und filterstabilen
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, als Schottertragschicht
(STS) liefern und entsprechend den Vorgaben der ZTV SoB-StB
04/07 mit einer Stärke von 20 cm (verdichteter Zustand)
fachgerecht einbauen und maschinell verdichten.
Baustoffgemisch je nach geforderter Einbaustärke 0/32.
Korngrößenverteilung entsprechend ZTV SoB-StB, Anhang
A, der untere Sieblinienbereich ist anzustreben.
Widerstand gegen Zertrümmerung: < SZ 23,
Wasserdurchlässigkeitswert: kf >= 5,4 x 10-5 m/s
Abweichung von der Sollhöhe: max. 2,0 cm nach oben
oder nach unten
Ebenheit auf der Oberfläche der Schottertragschicht: <= 2
cm auf 4 Meter (ATV).
Verdichtungswert EV2 gem. RStO 12 bzw. ZTV SoB-StB: mind.
150 MN/m2
Proctordichte mind. 103 %.
Das Material ist unmittelbar nach Anlieferung einzubauen.
Eine Zwischenlagerung auf der Baustelle ist nicht zulässig!
Dicke der Schottertragschicht gemäß RStO 12: 20 cm.
Bereich: neu zu überpflasternde Vegetationsflächen in
Randbereichen

290,000 m2

01.05.0003 Lastplattendruckversuche durchführen

Lastplattendruckversuche (statisch) auf der eingebauten
Tragschicht als Nachweis der Standsicherheit durchführen
lassen.
Die Durchführung der Versuche muss mit der Bauleitung
rechtzeitig abgestimmt werden und erfolgt gemeinsam.
Einschließlich Gestellung aller Geräte in fix und fertiger Arbeit
und Ausfertigung des Prüfberichtes.
Sollten die Ergebnisse nicht den Erfordernissen entsprechen,
erfolgt für die Versuche keine Vergütung. Nach evtl.
Nachverdichtung sind zum Nachweis erneut die Versuche
durchzuführen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0003) ...

2,000 St

01.05.0004 Beton-Tiefbord 8/20/100, grau, liefern und versetzen

Beton-Tiefbordstein 8/20/100 cm nach DIN EN 1340 D I T,
DIN483 (2005-10) als Pflasterabschluss von befestigten
Flächen liefern und fachgerecht in Geraden, oberflächengleich
versetzen.
Einschließlich der erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten
inkl. der Verdichtung des Untergrundes.
Verdrängter Boden ist in Eigentum des AN zu übernehmen
und abzufahren, einschl. aller anfallenden Entsorgungskosten.
Tiefbordsteine mit Fase.
Fundament aus Beton C16/20; 15 cm stark und 28 cm breit,
Rückenstütze geschalt,15 cm breit, bis 12 cm hoch.
Im Preis enthalten sind alle Nebenarbeiten und
Erschwernisse.
Erforderliche Pass- und Gehrungsschnitte sind in den EP mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Materialfarbe: grau

75,000 m

01.05.0005 Beton-Tiefbord 8/30/100, grau, liefern und versetzen

Beton-Tiefbordstein 8/30/100 cm nach DIN EN 1340 D I T,
DIN483 (2005-10) als Pflasterabschluss von befestigten
Flächen liefern und fachgerecht in Geraden, oberflächengleich
versetzen.
Einschließlich der erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten
inkl. der Verdichtung des Untergrundes.
Verdrängter Boden ist in Eigentum des AN zu übernehmen
und abzufahren, einschl. aller anfallenden Entsorgungskosten.
Tiefbordsteine mit Fase.
Fundament aus Beton C16/20; 15 cm stark und 28 cm breit,
Rückenstütze geschalt,15 cm breit, bis 12 cm hoch.
Im Preis enthalten sind alle Nebenarbeiten und
Erschwernisse.
Erforderliche Pass- und Gehrungsschnitte sind in den EP mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Materialfarbe: grau
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0005) ...

105,000 m

01.05.0006 Beton-Rechteckpflaster, grau, 20/10/8cm liefern und
verlegen

Beton-Rechteckpflaster nach DIN EN 1338, mit Microfase,
verschleißfestem
Vorsatz, grau, mit Abstandshaltern,
20 x 10 x 8 cm und 10 x 10 x 8 cm (L x B x H),
verlegt auf einer Bettung aus 4 cm Brechsand- Splittgemisch
0/5 mm (Bettungsmaterial gemäß TL-Pflaster-StB, Tab. 1, Zeile
1, Kategorie G U,B), eingeschlämmt und abgerüttelt,
Verlegemuster: Ellbogenverband ggf. erforderlicher
Pflasterschnitt wird separat vergütet, es ist auf ein gleichmäßig
verlaufendes Fugenbild zu achten; einschl. aller Nebenarbeiten
und Lieferung sämtlicher Materialien.
Einbaubereich: Umlaufende Pflasterfläche

290,000 m2

01.05.0007 Betonpflaster (Bestand) regulieren, Übergänge zum neuen
Pflaster

Vorhandenes Beton-Pflaster unterschiedlicher Abmessungen in
vorhandener Breite und Länge, in kleineren und größeren
Teilflächen aufnehmen, säubern und im Baustellenbereich
lagern, einschl. Zwischenlagerung und Transport. Bettung,
Krautbewuchs und nicht mehr zu benutzende Materialien
aufnehmen und zur AN-Kippe abfahren, einschl. Gebühren.
Tragschicht regulieren und anschließend Pflaster wieder neu
höhen- und fachgerecht nach Plan und Angabe der Bauleitung
auf Brechsand-Splittgemisch 0/5 einbauen, Einschließlich der
Lieferung aller erforderlicher Materialien und Nebenarbeiten.
Bereich: Entlang der Weitsprunganlage als Übergang zum
Bestand und im Bereich des Leerrohrgrabens

75,000 m2

01.05.0008 Schnittkante an Betonpflaster, 8 cm

Schnittkante an Betonpflaster fachgerecht mit einer elektrisch
betriebenen, zwangsgeführten Diamantschneidemaschine im
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0008) ...

Nassschnitt passgenau herstellen.
Hammerschlag, Knacken oder ähnliches wird nicht anerkannt.
Eine durch falsch angelegtes Raster hervorgerufene
Schnittkante wird nicht vergütet.
Steinstärke: 8 cm

60,000 m

01.06 Weitsprunganlage/Sprunggrube

01.06.0001 Planum für Kunststoffflächen erstellen und verdichten

Planum für Kunststoffflächen gemäß den Vorgaben der DIN 18035-6
erstellen und verdichten.
Anforderungen an den Baugrund und das Erdplanum nach Tabelle 1:
Gefälle Erdplanum: 0,6 % bis 1 %
Höhenlage Erdplanum: Grenzabmaß von der Nennhöhe ± 30 mm
Ebenheit Erdplanum: Stichmaß (as) als Grenzwert bei

Messpunktabstand (am)c
am  1 m:  ≤ 23 mm
am  4 m:  ≤ 30 mm

Verdichtungsgrad, DPr ≥ 0,97
Verformungsmodul, Ev2 ≥ 45 N/mm2
Verhältnis, Ev2Ev1 ≤ 2,5
Wasserinfiltrationsrate, IC  ≥ 72 mm/h (entspricht 2 l Prüfflüssigkeit in 25 min)

310,000 m2

01.06.0002 Tragschicht ohne Bindemittel (20cm), 0/32, liefern und herstellen

Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) aus Natursteinmaterial für
Kunststoffflächen gemäß den Vorgaben der DIN 18035-6 liefern und herstellen und
verdichten.
Anforderungen an die ToB nach Tabelle 4:
Korngrößenverteilung: 0/32 mm
Gehalt an Feinanteilen: Kategorie UF5 nach TL SoB-StB 04
Kornformkennzahl: Kornformkennzahl SI50 nach TL Gestein-StB 04
Widerstand gegen
Frostbeanspruchung: Kategorie F4 nach TL GesteinStB 04

Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-2cm/s
Über die Laborprüfungen sind entsprechende Nachweise zu übergeben.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0002) ...

Anforderungen an die ToB nach Tabelle 5:
Gefälle Erdplanum: 0,6 % bis 1 %
Höhenlage Erdplanum: Grenzabmaß von der Nennhöhe ± 10 mm
Ebenheit Erdplanum: Stichmaß (as) als Grenzwert bei

Messpunktabstand (am)c
am  1 m:  ≤ 4 mm
am  4 m:  ≤ 10 mm

Schichtstärke: 20 cm
Verformungsmodul, Ev2 ≥ 60 N/mm2
Verhältnis, Ev2Ev1 ≤ 2,5
Wasserinfiltrationsrate, IC ≥ 360 mm/h (entspricht 2 l Prüfflüssigkeit in 5 min)
Gehalt an  Feinanteilen: Massenanteilen an Bestandteilen d>0,063 mm

höchsten 7% im eingebauten Zustand

Die Prüfverfahren für Felduntersuchungen sind gemäß DIN und in Absprache mit
der BÜ an vier Probestellen durchzuführen.

310,000 m2

01.06.0003 Einfassung aus Gummirandsteinen liefern und einbauen

Gummi-Randstein mit Stahleinlage S8 aus coloriertem
Gummigranulat, Farbe schwarz, L x B x H 100 x 8 x 30 cm, (ca.
20 kg/St) beliebig zu kürzen, durch durchgehend homogenes
Querschnittprofil, liefern und unter Beachtung der
Einbauhinweise des Herstellers fachgerecht in Geraden
oberflächengleich versetzen;
einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Verdichtung des
Untergrundes und Einbau des verdrängten Bodens im Gelände;
inkl. Betonfundament aus Beton C 16/20, 10 cm stark und 26
cm breit,
Rückenstütze geschalt, 10 cm breit, bis 20 cm hoch;
Im Preis enthalten sind alle Nebenarbeiten und Erschwernisse;
erforderliche Passschnitte sind mit einzukalkulieren;
Einbauort: Weitsprunggrube.

Angebotenes Fabrikat:

Fabrikat:_____________________________________
...
Hersteller/Lieferant:_____________________________
...
(vom Bieter unbedingt anzugeben!)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0003) ...

25,000 m

01.06.0004 Absprungbalken für Weitsprung/Dreisprung liefern und
einbauen

Wettkampfbalken, zweigeteilt für Weitsprung mit Möglichkeit für
2-fach Nutzung für Training/Schulsport und Blindbalken durch
Drehen der beiden Teilstücke;
mit innenliegender Arretierung zum Verspannen in der
Einbauwanne;
Verspannung und Herausnahme des Balkens ist mit einem
Spezialschlüssel;
einschließlich Lieferung des Einlegeprofils;
Grundprofil aus Aluminium mit gehärtetem, UV-beständigem
Laufbahnbelag beschichtet;
Ausführung in spezialgefertigtem, UV-stabilisiertem Kunststoff;
Breite 34 cm, Länge 122 cm, 10 cm Dicke;
einschließlich passender Einbauwanne (Bodenrahmen) aus
Aluminium mit zusätzlicher Seitenwandverstärkung,
Distanzstücken und Fundamentankern;
Längsseiten mit Vertiefung und mit Ausgleichsstücken zum
sauberen Anbau des Kunststoffbelages;
alle Bauteile mit World Athletics (ehemals IAAF)-Zertifizierung,
einschließlich Fundamentierung aus Beton B12/16 mit
eingelassenem KG-Rohr DN 50 als Durchlass an den
Untergrund zur Entwässerung liefern und fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen.
Im Preis enthalten sind alle Nebenarbeiten und Erschwernisse;

Angebotenes Fabrikat:

Fabrikat:_____________________________________
...
Hersteller/Lieferant:____________________________
...
(vom Bieter unbedingt anzugeben!)

2,000 St
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01.06.0005 Schutzvlies als Trennung vom Sand zum Baugrund liefern
und einbauen

Filtervlies aus mechanisch verfestigtem Spinnfaservliesstoff mit
hoher Filterstabilität, Flächengewicht 300 g/m², Materialstärke
1,6 mm, liefern und im Bereich der Sprungfläche als Trennung
zum Baugrund und Flächenfilter nach Herstellerangaben,
einschl. der erforderlichen Überlappungen fachgerecht
einbauen, inkl. aller Schnittarbeiten.

55,000 m2

01.06.0006 Sand (gewaschen) für Sprunggrube liefern und einbauen (T
= 40cm)

Gewaschenen Sand für Sprunggrube mit nachfolgend
aufgeführten Eigenschaften gemäß Empfehlung des DLV liefern
und einbauen:
Korngröße: 0,2 (max. 5%)- 2,0 mm
Schichtstärke im eingebauten Zustand 40 cm,
Mit mindestens 15 cm Überdeckung der Betonfundamente.
Die Eigenschaften sind durch Zertifikat nachzuweisen.
Einbauhöhe: 40 cm

15,000 m3

01.06.0007 Sprunggruben-Abdeckung

Abdeckung aus wasserdurchlässigem Polyester-Gittergewebe
mit Hohlsaum ringsum, Farbe: grün
Maße: L x B 6,16 x 5,71 (Maße Sprunggrube)
Gewicht: 400 g/m²
Die Abdeckung muss allseitig min 30 cm größer sein als die
Sprunggrube inkl. 4 abgenähten Eckaussparungen mit
Karabinerhaken für das Einhängen der in nachfolgender Pos.
beschriebenen Erdanker, im Preis enthalten sind alle
Nebenarbeiten und Erschwernisse; liefern und fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen
Einbauort: Weitsprunggrube

psch

AÖSBE260505 18.05.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e v

er
wen

de
n!

Es
 is

t e
in

e E
xc

el-
 o

de
r G

AE
B-

Da
te

i e
in

zu
re

ich
en

.



 SBE

Sportanlage Stankeitstraße-Modernisierung
30 37Seite  von

 Leistungsverzeichnis Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

01.06.0008 Erdanker-Versenkhülsen liefern und einbauen

rund, aus Aluminium mit Ösenankern aus Aluminiumguss zum
Einhängen der in der vorherigen Position beschriebenen
Abdeckung L x B x H 20 x 20 x 12 cm oberflächengleich
versetzen;
einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Verdichtung des
Untergrundes und Einbau des verdrängten Bodens im Gelände;
Betonpunktfundament aus Beton C16/20, 10 cm stark, 30 cm
breit und lang, im Preis enthalten sind alle Nebenarbeiten und
Erschwernisse; liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
einbauen.
Einbauort: Weitsprunggrube.

6,000 St

01.07 Winkelmauern

Lastfall 2

Für die in den Folgepositionen aufgestellten Mauerscheiben gilt
jeweils der Lastfall „2“ - für waagerechte oder geböschte
Hinterfüllung und einer max. Verkehrslast von 16,70 KN/m² auf
der Bodenhinterfüllung.

01.07.0001 Statik der Mauerscheiben

Für die nachgenannten Mauerscheiben sind der Bauleitung
vor Einbau der entsprechende Statiken des Herstellers zu
übergeben.

psch

01.07.0002 Mauerscheiben, H = 80cm, Sichtbeton (SB2), liefern und
versetzen

Mauerscheiben aus Beton liefern und gemäß statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Herstellerangaben und nach Plan
und Angabe der Bauleitung fachgerecht versetzen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0002) ...

Betongüte: min. Beton C30/37 (LP)
Oberfläche: Sichtbetonklasse: SB2

Vorderseite: Schalungsglatter Sichtbeton,
(Sichtbetonklasse SB 2 - für normale
gestalterische Anforderungen)
vordere Sichtbare Kanten gefast, mittige
Scheinfuge
Rückseite: rau

Bauhöhe: 80 cm
Baulänge: 99 cm
Unterbau: 10 - 30 cm (siehe Herstellerangabe)

Beton C 25/30, XC 2, XF 1
2-3 cm Mörtel MG III

Farbe:                            Naturgrau (Betongrau, ohne Einfärbung)

Die Mauerscheiben sind sauber, flucht- und höhengerecht auf
durchlaufendem, abgetrepptem oder abgesetztem Fundament in die
Mörtelschicht, zu versetzen. Der Unterbau ist beidseitig nach Angabe
des Herstellers über die Fußlänge hinaus einzubauen.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und Hinterfüllung der
Mauerscheiben.
Hinterfüllung bis UK Oberbodenauftrag bzw. UK Oberbauaufbau.
Der verdrängte Boden ist nach Angabe der BL einzubauen.
Bodenklasse 3-5. Rückseitig sind durch die einbetonierten Ösen
Baustähle, D=14-16 mm, zu stecken.
Die Ösen sind so umzuklopfen, dass ein Verschieben nicht mehr
möglich ist.
Die Fugen sind rückseitig mit einem bituminösen Fugenband
dauerhaft abzudichten.
In den EP sind evtl. erforderliche Passschnitte, Anschlusselemente an
Eckausbildungen, Eckelemente und das Vergießen der freiliegenden
Bewehrungsstähle mit Ortbeton C12/15 einzurechnen.
Einschl. Lieferung sämtl. Materialien, notwendiger Handarbeiten und
Bereitstellung von Geräten für den Einbau der Mauerscheiben. Beim
Transport, Einbau, etc. beschädigte Mauerscheiben -insbesondere
sichtbare Beschädigungen- sind zu Lasten des AN auszutauschen.
Die Mauerscheiben sind erst nach Prüfung der örtlichen Höhenlage
und nach Abstimmung mit der BL zu bestellen!
Mauerscheiben aus Beton liefern und nach Plan und Angabe der
Bauleitung fachgerecht versetzen. Bauhöhe: 80 cm

Einbaubereich: östliche Böschungsbereich entlang der Laufbahn

Hersteller/Lieferant:_____________________________________
...
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(vom Bieter unbedingt anzugeben!)

35,000 m

01.07.0003 Mauerwinkel aufnehmen seitlich lagern und neu Versetzen

Mauerwinkel bis zu einer Höhe von 60 cm aufnehmen
(Bauteilbreite bis 100 cm), säubern, falls nötig auf der Baustelle
zwischenlagern und neu versetzen.
Der Mauerwinkel ist nach dem Ausbau zu säubern und von
alten Betonresten zu befreien, das alte Fundament ist restlos zu
entfernen und zu entsorgen. Der Winkel wird danach auf ein
Betonbett mit einer Stärke von 15 cm C16/20 höhen- und
fluchtgerecht versetzt. Die rückwärtigen Fugen sind dauerhaft
abzudichten. Der Ein- und Ausbau ist inklusive aller
Nebenleistungen sowie Passstücken.

5,000 m

01.07.0004 Natursteinquader 50/40 - 50/50 - 80 cm als Sitzmauer liefern
und setzen

Natursteinquader 50 / 40-50 / 50-80 cm als
Sitzblöcke liefern und versetzen
Natursteine: Grauwacke, Hauptfarbtonanteil:
graubraun nuanciert, Kantenlänge ca. 50 / 40-50
/ 50-80 cm,
maschinell gespalten, liefern und kippsicher als
Sitzblöcke einbauen;
Auswahl und Einbau entsprechend der DGUV
Richtlinien für naturnahe Spielräume (DGUV-Information
202-019):
Vermeidung scharfer Kanten, Zwischenräume usw.,
scharfe Kanten sind ggf. von Hand nachzuarbeiten
(abfasen, oder abrunden); Zwischenräume mit
Trasszementmörtel für verfärbungsfreies Verfugen
von Natursteinen verfüllen um Fangstellen zu
vermeiden.
Die Steine sind entsprechend an den Orten der
Plangrundlage zu setzen und in Abstimmung
bezüglich der Höhenlage mit der BL.
Auf 15 cm Schottertragschicht und 5 cm Mörtel.
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POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0004) ...

7,000 m

01.08 Vegetationsflächen

01.08.0001 Vegetationsfläche vorbereiten

Oberbodenschicht der zukünftigen Rasenflächen nach Wahl
des AN lockern (Fräsen, Umgraben, Grubbern, etc.), bis zu
einer Tiefe von 20 cm und einsaatfertig vorbereiten.
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ab 4 cm, Wurzelreste,
Unkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben.
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen, einschl.
Gebühren.
Rasenflächen anschließend planieren.
Abweichung von der Sollhöhe 2 cm.
Ebene und geneigte Flächen bis 1:1,5
Abrechnung in der Abwicklung.

250,000 m2

01.08.0002 Düngung 1 x, org. Volldünger

Düngung einmal zur Vorbereitung der
Vegetationsflächen.
Naturprodukt Erzeugnis:

..................................... (vom AN anzugeben)
Durchführung nur nach Rücksprache mit der
Bauleitung!
Lieferscheinnachweis erforderlich.

250,000 m2

01.08.0003 Feinplanum Rasenflächen

Rasenflächen zur Erstellung des  Endplanums  nach
Planunterlagen und Anweisung der BÜ feinplanieren.
Die Flächen erhalten eine Profilgenauigkeit von +- 1 cm auf
einer 4 m Messlatte.
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Vor der Einsaat des Rasens ist das Planum durch die BÜ
abnehmen zu lassen.

250,000 m2

01.08.0004 Rasenansaat RSM 2.1

Rasenansaat nach Regel-Saatgutmischung Gebrauchsrasen-
RSM 2.1,
Saatgutmenge 20 g/qm aufbringen.
Die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in
der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind.
Der Nachweis der Beschaffenheit des Saatgutes muss in seiner
Beschaffenheit DIN 18917 und in Bezug auf Kennzeichnung
Verpackung und Verschließung den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen;
einschließlich aller Nebenarbeiten; ebene und geböschte
Flächen.

250,000 m2

01.09 Fertigstellungspflege

01.09.0001 Fertigstellungspflege der Rasenflächen, 2 Schnitte x
Gesamtfläche

Bis zu 2 Pflege-Schnitte innerhalb der Fertigstellungspflege.
Schnittfolge bei Beachtung der Wuchshöhe, Schnittgut wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Einschließlich Nachsaat von Fehlstellen.
Es handelt sich um ebene und geneigte Flächen bis 1:1,5.
Die Abrechnung erfolgt nur nach tatsächlich durchgeführten
Pflege-Arbeitsgängen.
Die Pflegegänge sind rechtzeitig vor Durchführung mit der BÜ
abzustimmen.
Der nachfolgende Einheitspreis beinhaltet zwei Arbeitsgänge x
1 m².

500,000 m2
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0002) ...

01.09.0002 Wässern der Rasenfläche, 2 x Gesamtfläche

Wässern der Rasenflächen innerhalb der Fertigstellungspflege.
Wasserstellung durch den AN. Mindestwassermenge je
Arbeitsgang: 5 l/qm,
Bis zu 2 Arbeitsgänge.
Durchführung nach Rücksprache mit der Bauleitung. Die
Durchführung ist bescheinigen zu lassen.
Abrechnung nur nach Nachweis der unterschriebenen
Durchgänge.
Die Abrechnung erfolgt nur nach tatsächlich durchgeführten
Arbeitsgängen.
Der nachfolgende Einheitspreis beinhaltet zwei Arbeitsgänge x
1 m².
Wasser ist durch den AN zu stellen.

500,000 m2

01.10 Stundenlohnarbeiten

In den nachfolgend genannten Positionen Stundenlohnarbeiten
sind sämtliche Aufwendungen für Einsatz, Betriebs- und
Gerätevorhaltekosten und die Kosten für das
Bedienungspersonal enthalten.

Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeits- bzw.
Einsatzstunden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung des
Auftraggebers durchgeführt werden. Nachweise über
Stundenlohnarbeiten sind spätestens am darauffolgenden Tage
der Bauleitung in zweifacher Ausfertigung zur Anerkennung
vorzulegen.

Auf den Stundenlohnzettel hat der Auftragnehmer die
Leistungen der einzelnen Arbeiter getrennt nach Berufsgruppen
gesondert aufzuführen. Stellt sich bei der Rechnungsprüfung
oder bei der späteren Nachprüfung heraus, dass die im
Stundenlohn abgerechnete Leistung bereits zu anderen
Vertragsleistungen gehört, so werden die Stundenlohnarbeiten
nicht vergütet, auch wenn die Stundenlohnzettel schriftlich
anerkannt worden sind.
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01.10.0001 Vorarbeiter

Vorarbeiter für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

10,000 h

01.10.0002 Facharbeiter

Facharbeiter für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

10,000 h

01.10.0003 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

5,000 h

01.10.0004 Radlader, 55-88 KW

Radlader 55 - 88 KW.
Einschließlich Fahrer.
Für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

5,000 h

01.10.0005 LKW 8 - 12 to

LKW 8 - 12 to
Einschließlich Fahrer.
Für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

5,000 h
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01.10.0006 Flächenrüttler

Flächenrüttler, Fliehkraft 10 bis 16 kn
Einschließlich bedienender Arbeitskraft
Für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

2,000 h

01.10.0007 Bagger bis 15 t

Bagger bis 15 t, mit verschiedenen Anbaugeräten
Einschließlich Fahrer.
Für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.

1,000 h
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