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Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Uber Verkehrsanlagen, Entwasserungsanlagen und Freianlagen in Essen
Uberruhr.

Baubeschreibung

Allgemeines

Mit dem Projekt ,Platz furs Klima — Klimaresiliente Umgestaltung von 6ffentlichen Platzen im
Essener Stadtgebiet” verfolgt die Stadt Essen das Ziel, den Marktplatz im Stadtteil Uberruhr
klimaresilient aufzuwerten und als 6ffentlichen Aufenthaltsraum zu starken. Der Platz
Ubernimmt eine wichtige Funktion fir den Stadtteil und wird derzeit Uberwiegend als Parkflache
genutzt, zusatzlich findet zweimal wdchentlich ein Wochenmarkt statt. Diese Nutzungen sollen
auch kinftig erhalten bleiben.

Der Marktplatz umfasst eine Flache von ca. 2500 m2 und ist aktuell vollstandig versiegelt. Durch
fehlende Verschattung und Grunflache ist der Standort besonders von sommerlicher
Hitzebelastung betroffen. Ziel der Planung ist es, die Aufenthaltsqualitat deutlich zu erhéhen,
das Stadtklima zu verbessern und den Platz 6kologisch aufzuwerten.

Vorgesehen sind eine Umgestaltung der Platzoberfléche, die Pflanzung neuer Baume sowie der
Einbau einer Retentionsschicht. Diese MaBBnahmen ermdglichen eine bessere
Regenwasseraufnahme und -speicherung, Unterstiitzung bei der Riickhaltung und Nutzung von
Niederschlagswasser und tragt zur Entlastung bei Starkregenereignissen bei. Gleichzeitig werden
durch die Begrtinung, CO2-Bindung und Férderung der Artenvielfalt langfristige Verbesserungen
far den Stadtraum erzielt.

Das Projekt ist Teil des stadtischen Gesamtvorhabens ,Platz firs Klima — Klimaresiliente
Umgestaltung von Platzen im Essens Stadtgebiet” und wird Uber das Bundesprogramm
gefordert.

Verkehrsanlagen

Die geplante Verkehrsanlage wird als Parkpklatz ausgebildet und umfasst sowohl die
Fahrflachen als auch die zugehorigen Stellplatzbereiche. Sie dient der gemeinsamen Nutzung
durch Fahrzeuge und FuBganger und wird als befestigte Pflasterflache hergestellt. Die
Stellplatzflachen werden mit wasserdurchlassigem Rasenfugenpflaster ausgefihrt, sodass
anfallendes Niederschlagswasser direkt in die darunterliegende Retentionsschicht abflieBen
kann. Der Oberbau der Stellplatzflachen besteht aus 8 cm starken Rasenfugensteinen, verlegt
auf einer 4 cm starken Bettung. Darunter folgen eine 20 c¢m starke Schottertragschicht sowie
eine 33 cm starke Frostschutzschicht.

Die Gehwegflachen werden in Pflasterbauweise hergestellt. Der Oberbau besteht aus 8 cm
starkem Pflaster, verlegt auf einer 4 cm starken Bettung. Als Tragschichten wird eine 18 cm
starke Schottertragschicht.

Der Oberbau der Mischverkehrsflache wird aus 8 cm starken Pflastersteinen hergestellt, verlegt
im Ellenbogenverband auf einer 4 cm starken Bettung. Darunter werden eine 20 cm starke
Schottertragschicht sowie eine 33 cm starke Frostschutzschicht angeordnet. Unterhalb des
Oberbaus ist eine ca. 50 - 80 cm starke Retentionsschicht aus Grobschotter vorgesehen.
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Vegetationsflachen

Im Zuge der Erneuerung des Marktplatzes Uberruhr wird der Bestand groBziigig entsiegelt um
neue Vegetationsflachen, versickerungsféhige Stellplatze und Baumpflanzungen zu schaffen. Die
Arbeiten umfassen insbesondere vegetationstechnische Arbeiten, Pflanz- sowie Saatarbeiten,
MaBnahmen zum Baum- und Wurzelschutz der vorhandenen Vegetation und Pflegearbeiten. Im
westlichen Bereich sind zusatzlich Erdarbeiten zur Modellage der Entwasserungsmulden
erforderlich.

Ein Bestandsbaum (Tilia platyphyllos) 6stlich des Platzes im Bereich des Gehweges wird gefallt,
dieser ist laut Baumgutachten abgangig. Die Ubrigen angrenzenden 9 Baume sind zu erhalten
und wahrend der Bauausfiihrung zu schitzen (siehe Kapitel 25 ,, BaumschutzmaBnahmen™). Der
konkrete Umfang der erforderlichen Schutz- und SicherungsmaBnahmen kann erst im Zuge der
Erdarbeiten abschlieBend beurteilt werden, da dieser maBgeblich von den tatsachlich
angetroffenen Wurzelraumen und Bodenverhaltnissen abhangt. Entsprechend sind magliche
Anpassungen der MaBnahmen sowie hieraus resultierende zeitliche Auswirkungen im Bauablauf
zu bericksichtigen und im Terminplan angemessen einzuplanen.

Fur die Herstellung der Vegetationsflachen ist der Boden vorzubereiten, Oberboden zu liefern,
einzubauen und zu verbessern. Fur die 9 neuen Baumpflanzungen (6 x Acer truncatum
'Norwegian Sunset'; 3 x Acer platanoides 'Columnare') werden Pflanzgruben angelegt, mit
Substrat inkl. Bodenverbesserung verfillt und die Hochstdamme nach Pflanzung gesichert. Um
die Baumstandorte entstehen Pflanzflachen mit Bodendeckern, der Pflanzstreifen im nérdlichen
Bereich des Platzes wird mit verschiedenen Strduchern bepflanzt. Uberhangstreifen werden mit
Saatgut in Form von Rasen begrint. Die versickerungsfahigen Stellplatze werden mit
Parkplatzrasen eingesat. Westlich entstehen auf Vegetationsflachen mit Entwasserungsmulden.
Dort sind zwei verschiedenen Staudenmischungen, eine fUr Trockenlagen im B&schungsbereiche
und eine Mischung die Staunasse kurzzeitig vertragt fiir den Muldenboden, zu pflanzen.

Die Baumgruben und Teile der Pflanzflachen werden in der Retentionsschicht angelegt. Die
Retentionsschicht aus Grobschotter liegen unter den Griunflachen und leiten das Wasser Uber
ein leichtes Gefélle gezielt zu den Baumen.

Alle Pflanzen erhalten eine Fertigstellungs- und eine Entwicklungspflege, die
Fertigstellungspflege Uber eine Vegetationsperiode und eine Entwicklungspflege Uber drei
Vegetationsperioden sind ebenfalls Bestandteil der Ausschreibung.

Entwéasserungsarbeiten

Zur Speicherung und gezielten Weitergabe von Regenwasser wird eine Retentionsschicht
vorgesehen. Diese wird tberwiegend mit dem Regenwasser der wasserdurchlassig gepflasterten
Parkplatzflache befillt, sodass Niederschlage in die darunterliegenden Speicher gelangen kénnen.

Die Retentionsschicht bestehen aus Grobschotter mit einer durchschnittlichen Schichthéhe von
ca. 50-80 cm. Zur gezielten Ableitung des Wassers zu den Baumstandorten wird die Sohle mit
einem leichten Gefélle ausgebildet. Innerhalb der Retentionsschicht werden Uberldufe
vorgesehen, die Staunasse vermeiden und das Regenwasser final in den Kanal ableiten. An den
Uberlaufpunkten sind Absetzschachte nachgelagert, um in einer ersten Reinigungsstufe die
Schwebstoffe vor der Einleitung in den Kanal zu separieren. Aufgrund der geringen
Versickerungsfahigkeit des Bodens wird auf eine vollstandige Abdichtung verzichtet, da der
anstehende Boden als natirliche Barriere dient. Entlang des Tiefpunktes am westlichen
Plangebietsrandes wird die den angrenzenden Gebduden zugewanderte Seite der
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Retentionsschicht allerdings mit einer Abdichtungsbahn nach unten und zur Seite versehen, um
die Kellergeschosse zu schitzen.

Kanalbau

Es ist kein Kanalneubau oder -sanierung vorgesehen. Einzig die neue Oberflachenentwasserung
bzw. die Uberldufe der Retentionsschicht sind an die bestehende Kanalisation anzuschlieBen. Dies
ist Gegenstand des Leistungsumfangs.

Beleuchtung

Im Rahmen der UmbaumaBnahme wird auch die Beleuchtung auf dem Platz erneuert. Die
Bestandsmaste werden abgebaut. Fir die neuen Beleuchtungsstandorte werden die Maste,
Leuchten, Fundamente, sowie der Tiefbau und Leitungsverlegung komplett neu hergestellt. Die
Leistungen sind dem entsprechenden LV-Tei zu entnehmen.

Baugrundgutachten

Im Rahmen geplanter ErneuerungsmaBnamen auf dem Marktplatz Uberruhr in Essen wurden
Voruntersuchungen des Baugrunds in Auftrag gegeben. Die Untersuchung wurde im Rahmen
von IFTA Ingenieurgesellschaft fir Technische Analytik mbH am 25.05.2023 mit der Nummer
2305079 durchgefihrt. Dieses Gutachten ist in digitaler Form den Ausschreibungsunterlagen
beigefligt.

Das Bodengutachten wird vor Baubeginn seitens des Erstellers auf seine Aktualitdt bestatigt.

Samtliche mit der Entsorgung/Verwertung verbundene Kosten wie Annahmeerklérung der
zugelassenen Deponie oder Verwertungsstelle, zusatzliche Identifikations- und Kontroll-
Beprobungen, Gebuhren, Transporte etc. sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.

Homogener Aushub, der tber das Gutachten gedeckt ist, ist direkt abzufahren.

Da bei 2 Probeentnahmestellen eine Sondierung in der erforderlichen Tiefe aufgrund einem
feststecken der Sonde nicht mdéglich war, wird eine Beprobung des Aushub in den
entsprechenden Bereichen durch den AN wahrend der Bauausfihrung notwendig werden.

Angaben zur Ausfihrung
Es kommen folgende Bauleistungen zur Ausfiihrung:

- Erdarbeiten

- Entwasserungsarbeiten

- Verlegen und Prifen von Abwasserleitungen

- Herstellung Retentionsschicht

- Asphaltanpassungen entlang von Randbefestigungen

- Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken, Plattenbeldge, Sickerfahiges
Betonsteinpflaster und Einfassungen

- Betonarbeiten

- Leitungsverlegung fir Beleuchtung

- Rodung und Pflanzarbeiten

- Landschaftsbauarbeiten
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- Grunflachen- und Pflanzarbeiten
- Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaBnahme
- Mobiliar (Sitzelemente, Fahrradblgel, Abfallbehalter)

- Beschilderung

Grundwasser
Im Baugrundgutachten werden keine AuBerungen zu anstehendem Grundwasser gemacht.
Anhaltspunkte fur Grundwasser im Baufeld sind nicht vorhanden aber auch nicht auszuschlieBen.

Durchfiihrung der BaumaRnahme

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen und Abfahren der nach StVO
und den behordlichen Anordnungen erforderlichen Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder /
Plantafeln (VZ 459 ff.) fir die Regelung des offentlichen Verkehrs wird tber die entsprechenden
Positionen im Leistungsverzeichnis besonders vergutet.

Die Kosten fur das Aufstellen der angeordneten mobilen Absturzsicherungen, die Uber die
erforderliche Sicherung und Absperrung der Baustelle hinaus gehen, werden unter den
entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis besonders vergltet, wenn die Aufstellung der
mobilen Absturzsicherungen behérdlich angeordnet war.

Die erforderlichen Nebenarbeiten - Herstellen von provisorischen Wegebefestigungen sowie das
Herstellen von provisorischen Gehwegbefestigungen - werden unter den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses besonders vergttet, wenn der Bauablauf dies zwingend
erfordert und der Auftraggeber diese Arbeiten ausdrtcklich angeordnet hat.

Ergeben sich nach Beginn der Ausfihrung der vereinbarten Arbeiten Abweichungen von der
urspringlichen verkehrsrechtlichen Anordnung und wird auf behérdliche Anordnung eine
zusatzliche oder den gednderten Verhaltnissen angepasste Baustellenmarkierung gefordert, die
zum Zeitpunkt der Ausschreibung dem Auftragnehmer nicht bekannt sein konnte und nicht durch
einen vom Auftragnehmer veranderten Bauablauf verursacht wurde, werden diese besonderen
Leistungen nach den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses besonders vergitet.

Mit dem Ziel, durch eine schnelle Bauabwicklung eine termingerechte Fertigstellung zu erreichen,
ist vom Auftragnehmer vorzusehen, dass mehrere Gewerke parallel ausgefuhrt werden.

Der gesamte Ausbaubereich ist als Arbeitsstelle anzusehen und dementsprechend zu sichern und
zu kennzeichnen. Die dafir erforderlichen Leistungen werden Uber die entsprechenden Positionen
im Leistungsverzeichnis (Bauzdune, etc.) vergutet.

FUr Verdichtungsarbeiten beim Einbau von Bodenersatzmaterial sowie beim Herstellen des
Planums, der Frostschutz- und Schottertragschichten sind Gerate und Fahrzeuge mit statischer
und dynamischer Verdichtung einzusetzen.

Ausfiihrung / Bauabschnitte

Wahrend der Ausfihrung ist die Platzflache in zwei Bauabschnitten auszufthren. Die Trennung
erfolgt vertikal mittig Uber den Platz. Auf der gerade jeweils nicht zu bebauenden Seite ist der
Wochenmarktbetrieb und auBerhalb der Sperrzeiten die Nutzung als Stellplatz aufrechtzuhalten.
Somit stehen diese Flachen auch nicht als Flachen fir die Baustelleneinrichtung oder Lagerflachen
zur Verflgung.
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Ausflhrungsfristen

Es wird auf die Einhaltung der Ausflhrungsfristen, insbesondere auf die Einhaltung des
Ausflhrungsbeginns, hingewiesen. GemaB VOB/B § 5 "Ausflhrungsfristen" sind die
Ausfihrungsfristen verbindliche Fristen (Vertragsfristen). Die Abwicklung obliegt dem
Auftragnehmer.

Baubeginn unverziiglich nach Auftragserteilung.
Die der Ausschreibung beiliegenden Plane sind keine Ausfiihrungsplane.

Sie dienen lediglich der Kalkulation und geben den Inhalt der spater zu erwartenden,
freigegebenen Planunterlagen wieder. Es wird auf die beengten Verhaltnisse hingewiesen.

Da es sich bei dem Projekt um ein FérdermaBnahme handelt sind die Fristen des Férdergebers
zwingend einzuhalten!

Bauabnahme und Schlussrechnung der MaBnahme sind bis zum 31.12.2027 abzuschlieBen.

Das Plangebiet Marktplatz Uberruhr eine TeilmaBnahme des tibergeordneten Projektes , Platz fiirs
Klima — Klimaresiliente Umgestaltung von &ffentlichen Platzen im Essener Stadtgebiet”. Parallel
zu dieser Ausschreibung wird auch ein weiteres Teilprojekt ausgeschrieben. Sollte der Fall
eintreten, dass ein Unternehmen fr beide Gebiete den Zuschlag erhalt, so gelten diese trotzdem
als eigenstandige MaBnahmen und sind entsprechend der Vorgaben und Fristen auch parallel
auszufthren.

Informationspflicht
Dem Bieter wird empfohlen sich vorab von den értlichen Gegebenheiten zu Uberzeugen, um alle
Umstdnde, die die Preisermittlung beeinflussen, rechtzeitig zu erkennen.

Alle aus den Forderungen und Angaben der Vorbemerkungen entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise des LV einzurechnen und werden nicht besonders vergutet, sofern nicht gesondert
darauf hingewiesen wird.

Vergaberechtliche Fragen sind ausschlieBlich tber das Vergabeportal vergabe.NRW/
Vergabemarktplatz Uber die Rubrik Kommunikation der jeweiligen Ausschreibung zu stellen.
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Vertragsbedingung
Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis sind Bestandteil des Vertrages.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis: Nummerierung im Verzeichnis und Text anpassen
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Ausfihrung der Bauleistung

VerkehrssicherungsmaBnahmen

Winterbau

Baustelleneinrichtung

Sicherheit der Arbeitsstelle

Beleuchten der Arbeitsstelle

© N ok w N =

Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen
9. Schutz vorhandener Leitungen

10. Bauablauf

11. Bauzeitenplan

12. Ausfihrungspldne

13. Vermessungsarbeiten

14. Materiallieferung und Materialnachweis

15. Eignungsprifungen und Eigentiberwachungsprifungen
16. Kontrollprifungen

17. Abrechnung / Abrechnungsrichtlinien

18. Rechnungen / Abschlagsrechnungen

19. Abrechnung / Schlussrechnung

20. Allgemeines

21. Kampfmittel

22. BaumschutzmaBnahmen

23. Entsorgung von Bodenaushub, Aufbruch- und Aushubmaterial, Bauschutt und Grinabfall
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1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Die .Zusatzlichen  Technischen  Vertragsbedingungen" (ZTV'en)  erganzen  die
Leistungsbeschreibung und die allgemein geltenden Vorschriften gemai VOB:

1.1 Nachstehend aufgefiihrte Regelwerke
Nachstehend explizit aufgeflhrte Regelwerke sind in der gultigen Fassung als Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen zur Leistungsbeschreibung maBgebend:

- Unfallverhatungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

- Anweisung zum Schutz unterirdischer Fernmeldeleitungen der
Deutschen Telekom AG bei Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)

- Die allgemein glltigen technischen Vorschriften (u.a. VDE - Vorschriften DIN 1998 (ber
die ,Unterbringung von Leitungen und Anlagen in 6ffentlichen Flachen")

- Anweisung zum Schutz von Ferngastransportleitungen

- Die Vorschriften der Tiefbau-Berufsgenossenschaft

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege (ZTV
Baumpflege)

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur das Verpflanzen von
GroBbdumen und GroBstrauchern (ZTV-GroBbaumverpflanzung)

- Technische Lieferbedingungen fir Baumschulpflanzen (Gutebestimmungen), (FLL TL
Baumschulpflanzen)

- Technische Lieferbedingungen fur Stauden (Gltebestimmungen), (FLL TL Stauden)

- Technische Lieferbedingungen fir Rasensoden aus Anzuchtbestanden (FLL TL Fertigrasen)

- Regel-Saatgut-Mischungen Rasen (FLL RSM)

- Qualitatsanforderungen und Anwendungsempfehlungen fur organische Mulchstoffe und
Komposte (FLL Quali org. MuK)

- Richtlinien fur die Anlage von StraBen (RAS) - Teil: Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBnahmen (RAS-LP)

- Besondere Leistungen und gewerbliche Verkehrssitte bei Landschaftsbau-Fachnormen DIN
18915 bis DIN 18920 (FLL Nebenleistungen)

- FLL-Empfehlungen fur Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

- FLL-Empfehlungen  fur Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitung fir
Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate

- FLL-Empfehlung fur Begriinungen mit gebietseigenem Saatgut

- FLL-Empfehlungen fur Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrsflachen auf
Bauwerken

- FLL-Empfehlungen zur Versickerung und Wasserrlckhaltung

- FLL-Richtlinie fur die Planung, Ausfihrung und Unterhaltung fUr begrinbare
Flachenbefestigungen

- FLL-Richtlinien fir eingehende Untersuchungen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit
von Baumen

- FLL-Baumkontrollrichtlinien

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege (ZTV
Baumpflege)

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Wegen und
Platzen auBerhalb (ZTV Wegebau)
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- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
StraBenbau (ZTV E-StB)

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Schichten ohne
Bindemittel im StraBenbau (ZTV SoB-StB), Technische Lieferbedingungen fir Mineralstoffe
im StraBenbau (TL Gestein-StB)

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB)

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbelagen sowie von Einfassungen (ZTV Pflaster-
StB), Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen (TL Pflaster-StB)

1.2 SiGeKo

Im Rahmen der Bauausfihrung wird die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemal
der Baustellenverordnung (BaustellV) umgesetzt. Ziel der SiGeKo ist es, die Sicherheit und
Gesundheit aller auf der Baustelle tatigen Personen sicherzustellen und Risiken durch
koordinierte MaBnahmen zu minimieren. Die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit des Auftragnehmers
und dessen Nachunternehmern hat sich mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
abzustimmen und ihm die geforderten Dokumente bereitzustellen. Die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination Gbernimmt ein Vertreter des Bauherrn. Der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator wird separat durch den Auftraggeber beauftragt und ist somit
nicht Bestandteil des Leistungsumfangs des Auftragnehmers.

2 Ausfiihrung der Bauleistung

2.1 Auftragnehmer
Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass ein bevollméachtigter Vertreter fiir Angelegenheiten
des Bauvertrages jederzeit zur Verfligung steht.

2.2 Bauleiter / Fachbauleiter

Der Auftragnehmer hat einen zuverladssigen Bauleiter / Fachbauleiter mit der ortlichen Bauleitung
zu beauftragen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten den Bauleiter / Fachbauleiter und
dessen Stellvertreter schriftlich zu benennen.

Auf der Baustelle muss wahrend der Arbeitszeit der verantwortliche Bauleiter / Fachbauleiter oder
ein zu benennender Stellvertreter standig anwesend sein.

In der arbeitsfreien Zeit muss standig ein telefonisch erreichbarer Bauleiter / Fachbauleiter oder ein
zu benennender Stellvertreter / Bauflhrer zur Verfigung stehen, der bei auftretenden
Zwischenfallen in der Lage ist, fachlich einwandfrei und selbsténdig Entscheidungen zu treffen.

Der verantwortliche Bauleiter / Fachbauleiter darf erst nach Abschluss aller Bauarbeiten von der
Baustelle abgezogen werden.

Personelle Anderungen sind nur mit vorherigem Einverstandnis des Auftraggebers méglich.
Die Kosten hierflr werden nicht besonders vergttet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

2.3 Unterschriftsberechtigung
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten die Personen, die fir die
BaumaBnahme unterschriftsberechtigt sind, schriftlich zu benennen.
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2.4 Bautagesberichte
Arbeitstaglich sind Tagesberichte anzufertigen und dem Auftraggeber / stadtischen
Bautberwacher wochentlich zur Kenntnisnahme und Gegenzeichnung vorzulegen.

2.5 Ortliche Feststellungen/Beweissicherheit

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer alle in Anspruch zu nehmenden StraBen,
Wege und Platze sowie die zu benutzenden Grundstlicke gemeinsam mit dem AG, der
Baulberwachung, ggf. mit dem Trager der StraBenbaulast und den Grundstickseigentimern zu
begehen. Der bestehende Zustand ist festzustellen, mittels digitalen Fotos zu dokumentieren,
schriftlich niederzulegen und durch Unterschrift von allen Parteien anerkennen zu lassen.

Grundstiicke, Gebaude und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten berlhrt oder gefahrdet
werden konnen, mussen vom Auftragnehmer vor Baubeginn auf ihre Beschaffenheit untersucht
werden. Bei vorhandenen und erkennbaren Schaden ist der Auftraggeber vor Beginn der
Bauarbeiten auf das Erfordernis eines Beweissicherungsverfahrens aufmerksam zu machen und
hinzuweisen. Unterldsst der Auftragnehmer die sofortige schriftliche Anzeige erkennbarer
Schaden, so ist er fur alle Nachteile, die dem Auftraggeber daraus entstehen, haftbar und
ersatzpflichtig.

Die Arbeiten zur Beweissicherung sind in Abstimmung mit der Bautberwachung nicht nur vor
Beginn, sondern auch nach Abschluss der Bauarbeiten durchzufiihren. Das hierliber zu erstellende
Gutachten ist dem Auftraggeber in zweifachform, geordnet in einer Mapp, sowie zusatzliche in
digitaler Form zu Gbergeben.

Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebots abgegolten ist, gehort das
eigenstandige Beschaffen und Bereitstellen von Baustelleneinrichtung-, Lager- und Arbeitsfldchen
durch den Auftragnehmer. Ebenfalls umfasst sind die Herstellungen und Unterhaltung von
Zufahrtswegen zur Baustelle sowie innerhalb der Baustelle sowie das Wiederherstellen des
urspringlichen Zustandes nach Abschluss der Bauarbeiten.

2.6 Stellungnahme Feuerwehr

Im Rahmen eines Ortstermins wurden die Anforderungen an die Rettungswege abgestimmt.
Dabei wurde festgelegt, dass die angrenzenden Gebaude Neptunstrale 14 und 16 ihren
zweiten Rettungsweg Uber den nérdlichen Bereich der Stellplatzanlage erhalten mussen. Die
Rettung ist hierbei durch Anleitern mittels Feuerwehrfahrzeug sicherzustellen. Zur Umsetzung
dieser Vorgabe wurden die Baumstandorte an der nérdlichen Plangebietsgrenze entsprechend
angepasst.

3 Verkehrssicherungsmalinahmen

3.1 Sperrgenehmigung
FUr das Bauvorhaben ist spatestens zwei Wochen vor Beginn der Ausfihrung eine
Sperrgenehmigung beim Amt fir StraBen und Verkehr der Stadt Essen zu beantragen.

Genehmigungsstelle:

Amt fur StraBen und Verkehr Stadt Essen
Tel.: 201 88-66666
E-Mail: info@amt66.essen.de

Verkehrsbehorde/Baustellenmanagement:
Herr StraBburger
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H.Strassburger@amt66.essen.de
Telefon: +49 201 88-66536

Der Auftragnehmer muss fir alle Anschlussarbeiten im 6ffentlichen Verkehrsraum gemal3 ZTV-SA
4.2 eine Anordnung Uber die Absperrung und Sicherung der Arbeitsstelle/n sowie Uber
notwendige Verkehrsbeschrankungen, -erbote und Umleitungen einholen (§ 45 Abs. 6 StVO).

Jedem Antrag auf Sperrgenehmigung hat der Auftragnehmer einen Verkehrszeichenplan
beizufligen (siehe ZTV-SA 4.4).

Dem Verkehrszeichenplan mussen die exakten Standorte, die jeweiligen Schilderkombinationen
sowie der/die Name/n der ausflhrenden Person/en, Datum und Uhrzeit der Herstellung und
Entfernung der Beschilderung/en / Markierung/en zu entnehmen sein.

Besondere Vorkommnisse sind zu protokollieren. Unterbleibt dies, hat der Verantwortliche
(Auftragnehmer) die Kosten zu tragen (vgl. u.a. ZTV-SA ).

Die Kosten hierfir werden nicht besonders vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Antrdage und Genehmigungen werden lber den Auftragnehmer an Projektleitung der
Stadt, das Ingenieurbiiro und Dritte wie z.B. den SiGeKo weitergeleitet. Aus
Datenschutzgriinden erfolgt dies NICHT iiber die Verkehrsbehérde. Sollte sich der AN
einem Nachunternehmer fiir Verkehrssicherung bedienen, hat er dafiir Sorge zu tragen,
dass die Dokumente bei Antrag und Genehmigung im Projekt vorliegen und VOR
Umsetzen einer neuen Verkehrsphase auf der Baustelle in Papierform vorliegen.

3.2 Verkehrsfihrung und Zugangsgewahrleistung

Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung der Verkehrsteilnehmer
soweit wie moglich vermieden wird, der Durchgangs-, Anlieger- und FuBgangerverkehr
entsprechend den Vorgaben in der Baubeschreibung, d.h. in den einzelnen Bauabschnitten,
stets aufrechterhalten bleibt, und fir die Anlieger, insbesondere fir die ortsansassigen Firmen
und Geschafte, der Zugang zu ihren Grundstticken und die Zufahrt zu ihren Garagen,
Einstellplatzen, Parkplatzen und Anlieferungen bestméglich gewahrleistet ist bzw. die Haus-,
Firmen- und Geschaftseingange jederzeit méglichst uneingeschrankt zuganglich sind.

Arbeiten in Zugangs- und Zufahrtsbereichen zu Firmen, Geschaften, Hausern, Anlieferungen,
Parkplatzen, Garagenhofen, Garagen, Einstellplatzen usw., haben stets in Abstimmung mit den
betroffenen Firmen- und Geschéaftsinhabern bzw. Hausbesitzern zu erfolgen, ggf. mussen
Angleicharbeiten vor oder nach den allgemeinen Offnungszeiten bzw. nach Geschéftsschluss
erfolgen. Provisorien werden nach LV vergUtet.

3.3 Vergltungsregelungen flr Sicherungs- und Verkehrsmalinahmen

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen und Abfahren der nach StVO
und den behérdlichen Anordnungen erforderlichen Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder wird
unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses besonders vergutet.

Zur Absicherung der Arbeitsstellen zum Verkehrsbereich sind ausschlieBlich mobile
Absturzsicherungen zu verwenden.

Das Aufstellen, Vorhalten und Unterhalten der mobilen Absturzsicherungen fir die Absicherung
der Arbeitsstellen wird nicht besonders vergitet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.
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Das Herstellen provisorischer Wegebefestigungen / BaustraBen fur den 6ffentlichen Verkehr wird
unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses besonders vergltet, wenn der
Auftraggeber diese Arbeiten ausdricklich angeordnet hat.

4 Winterbau
Wahrend der Wintermonate sind die Befahrbarkeit und die Begehbarkeit des
Baustellenbereiches zu gewahrleisten.

Der Winterdienst ist vom Auftragnehmer durchzufihren. Die Kosten fir den arbeitstdglichen
Winterdienst werden nicht gesondert vergutet. Sie sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen. Winterdienst an arbeitsfreien Tagen obliegt dem AN und wird nach Aufwand
abgerechnet.

Es gelten die Regelungen der ZVB/ E-StB.

5 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung umfasst alle MaBnahmen zur Sicherung und Organisation des
Baufeldes sowie zur Unterstitzung der Bauarbeiten. Hierzu zahlen die Absicherung der Baustelle
mit Warnbaken, Leitbaken und Absperrschranken, um den flieBenden Verkehr zu leiten und die
Sicherheit der Arbeiter und Verkehrsteilnehmer zu gewahrleisten. Fir die Bausteineinrichtung
des AN und AGs wird kein Bereich zur Verfligung gestellt und ist selbst zur organisieren.
Weitere Bereiche innerhalb des Baufeldes hat sich der AN selber zu organisieren. Bereiche des
Baufeldes hat sich der AN ebenso selbststandig zu organisieren und etwaige Kosten hierfir
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat fir die Dauer der MaBBnahme einen Baustellencontainer oder
gleichwertigen Besprechungsraum zur Durchfihrung regelmaBiger Baubesprechungen
bereitzustellen, vorzuhalten und zu unterhalten. Die hierfur entstehenden Kosten sind in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebots abgegolten ist, gehort das
eigenstandige Beschaffen und Bereitstellen von Baustelleneinrichtung-, Lager- und Arbeitsfldchen
durch den Auftragnehmer. Ebenfalls umfasst sind die Herstellungen und Unterhaltung von
Zufahrtswegen zur Baustelle sowie innerhalb der Baustelle sowie das Wiederherstellen des
urspringlichen Zustandes nach Abschluss der Bauarbeiten.

5.1 Bodenzwischenlager

Seitens des Auftraggebers werden keine Flachen flr ein Bodenzwischenlager bereitgestellt oder
benannt. Sofern im Rahmen der Bauausfihrung ein Bodenzwischenlager erforderlich wird, ist
die Einrichtung mit dem Auftraggeber abzustimmen und durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu planen, einzurichten, zu betreiben und nach Abschluss der Arbeiten
ordnungsgemaB zurlickzubauen.

6 Sicherheit der Arbeitsstelle

6.1 Baustelle / BaumaRkRnahme
Die Baustelle / BaumaBnahme ist entsprechend den RSA (Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an StraBBen) zu schitzen.

Neben den allgemein gultigen Gesetzen und Verordnungen sind die Richtlinien flr die Sicherung
von Arbeitsstellen an StraBen (RSA) und die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu
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beachten. Alle hierdurch entstehenden Kosten werden nicht besonders vergitet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

6.2 Nachweise der Eignung und Qualifikation
Der Auftragnehmer hat einen zuverlassigen Verantwortlichen, der die nach ZTV-SA geforderten
Nachweise der Eignung und Qualifikation besitzt, vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

6.3 Verkehrssicherungspflicht

Die Verkehrssicherungspflicht, insbesondere der Winterdienst und die Laubbeseitigung, obliegt
im Arbeitsstellenbereich wahrend der gesamten Bauzeit dem Auftragnehmer. Alle hierdurch
entstehenden Kosten werden nicht besonders vergUtet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

7 Beleuchten der Arbeitsstelle

7.1 Arbeiten wahrend der Dunkelheit mit Beleuchtung

Das Beleuchten der Arbeitsstelle ist vom Auftragnehmer gemal3 ZTV-SA auszuflhren. Die
lichttechnische Berechnung nach ZTV-SA der Auftragnehmer bis zum Beginn der Bauarbeiten zu
liefern.

Alle entstehenden Kosten flr die Beleuchtung der Arbeitsstelle bei Déammerung und bei
Dunkelheit werden nicht besonders vergditet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Beleuchtung fir die provisorische FuBgdngerfihrung und die Verkehrssicherung in den
fertiggestellten Bereichen wird sukzessive durch die Inbetriebnahme der dauerhaften, stationaren
Beleuchtung sichergestellt.

8 Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen

8.1 Samtliche Arbeiten sind mit moglichst geringen Staubentwicklungen durchzufihren.
Durch Staubemissionen kann eine Gefahrdung der vor Ort tatigen Arbeiter sowie der Anwohner
auftreten. Es ist somit eine weitestgehende Unterbindung einer Staubbildung bei Arbeitsablaufen
anzustreben. Bei trockener Wetterlage sind an den entsprechenden Bereichen
Bewadsserungsvorrichtungen (z.B. Schlauche) vorzuhalten, um notigenfalls die Oberflachen
anzufeuchten, so dass kein Staub entsteht.

Die Kosten fur die Vorhaltung und das notwendige Anfeuchten werden nicht besonders vergUtet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

8.2  Wird die o6ffentliche (befestigte) StraBe durch den Auftragnehmer (insbesondere an
Baustellen ein- und -ausfahrten) verunreinigt, ist diese ohne Aufforderung gemaB § 17 StraBen-
und Wegegesetz (Str'WWG NRW) unverzilglich und arbeitstaglich bei Bedarf mehrmalig zu reinigen.

Die Kosten fur die Reinigung werden nicht besonders vergitet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

8.3 Immissionsschutz

Bei der Durchfihrung aller Bauarbeiten sind die zutreffenden Bestimmungen des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSch@) in der jeweils aktuellen Fassung, zu beachten. Dieses Gesetz
dient dem Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschiitterungen und dhnliche Einwirkungen.

Die Bauarbeiten sind vom Auftragnehmer so durchzufthren, dass Umweltbeeintrachtigungen und
Beldstigungen Dritter durch den Baubetrieb und Transporte soweit wie mdglich vermieden
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werden. Im Falle auftretender Staubbelastigungen der Anlieger, umliegender Flachen sowie der
Verkehrsteilnehmer ist der Auftragnehmer verpflichtet, auf eigene Kosten geeignete MaBnahmen
zur Reduzierung und Verhinderung von Staubemissionen zu treffen.

9 Schutz vorhandener Leitungen

9.1 Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Auftragnehmer eigenverantwortlich bei den
Versorgungsbetrieben Uber vorhandene Ent- und Versorgungsleitungen im Baubereich zu
informieren. Die Unterlagen sind dauerhaft in Papierform auf der Baustelle vorzuhalten.

9.2  Alle Erschwernisse bei der Bauausfiihrung durch das Antreffen von Versorgungsleitungen
jeglicher Art und GréBe und bei der Ausschreibung bekannter Hindernisse werden nicht besonders
vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

9.3 Beim Bau freigelegte oder berlhrte Wasser-, Gas-, Kanal- und elektrische Leitungen oder
sonstige Anlagen mussen sorgfaltig, nach den geltenden Vorschriften und im Einvernehmen mit
den Eigentlimern betriebssicher geschitzt, freigelegte Leitungen unterfangen und aufgehangt
werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den Ausschachtungsarbeiten mit der
notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzugehen.

Wenn Leitungen freigelegt werden, so sind die Eigentiimer sofort zu benachrichtigen. Das gilt
auch dann, wenn die Leitungen noch nicht freigelegt sind, aber Gasgeruch bemerkt wird oder
andere Gefahren auftreten.

9.4  Der Auftragnehmer muss das zustandige Betriebsunternehmen und den Auftraggeber von
jeder Beschadigung vorhandener Leitungen oder Kabel sofort verstandigen.

9.5 Die durch die Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden Schaden hat der
Auftragnehmer zu ersetzen.

10 Bauablauf

10.1  Arbeitszeiten

Die Arbeiten k&nnen von Montag bis Freitag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr unter
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer gesetzlicher Bestimmungen, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger- und Baustellenverkehrs, durchgefiihrt werden. Samstagsarbeit
ist anzumelden.

10.2  Koordinierung eigener Gewerke
Fur alle hierflr notwendigen Arbeiten sind die Angebotsunterlagen beigefligt und Bestandteil der
Gesamtausschreibung.

Alle erforderlichen Arbeiten sind vom Auftragnehmer entsprechend dem Baufortschritt zu
koordinieren. Stdndige Terminabsprachen mit den unterschiedlichen Auftraggebern sind
zwingend erforderlich.

10.3  Koordinierung anderer Gewerke (Rohrbau / Kabelbau Stadtwerke Essen)

Es finden keine geplanten Leitungsverlegungen oder Erneuerungen wahrend der BaumaBnahme
statt. Leitungsverlegungen, die sich im Zuge der Bauausfihrung durch Kollision, Héhenlage o.a.
ergeben, sind im Rahmen der Koordination durch den AN anzustoBen und in den Bauablauf
einzutakten. Dazu erfolgt ein regelmaBiger Austausch im Rahmen der Baubesprechungen.
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10.4  Vorhalten von Leitungsgrdaben

Versorgungsgraben sind fur die etwaige Verlegung von Leitungen ggf. Gber die Baufeldgrenzen
hinaus zu erstellen und vorzuhalten, sofern dadurch die Anfahrbarkeit der Feuerwehr nicht
beeintrachtigt wird. Der Regelfall wird die Wiederverwendung der Schottertragschicht sein, sodass
der Leitungsgraben Tiefen von bis zu 1,2 m haben wird.

11 Bauzeitenplan

11.1  Fur die Abwicklung der BaumaBnahme ist spatestens 18 Werktage nach Beauftragung
vom Auftragnehmer ein detaillierter Bauzeitenplan, zur Abstimmung mit den Auftraggebern und
den ortlichen Bautberwachungen zu erstellen. Die LV-Positionen sind hierbei zu beachten.

Der Bauzeitenplan muss alle erforderlichen Angaben zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz
gemaB BaustellV und TBG-Richtlinien enthalten. Der Plan muss in einem MS Project kompatiblem
Format (*.mpp) Ubergeben werden.

12 Ausfiihrungsplane
12.1  Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Baubeginn die freigegebenen
Ausfihrungsplane zur Verfligung.

13 Vermessungsarbeiten
13.1  FUr Vermessungsarbeiten auf der Baustelle ist eine qualifizierte vermessungstechnische
Fachkraft vom Auftragnehmer einzusetzen.

Seitens AN muss die Einmessung und Absteckung der Leitungsgraben im Vorfeld der jeweiligen
Tiefbautatigkeiten und in Absprache mit dem Baubeauftragten erfolgen. Achsen und
Grundstiicksgrenzen werden durch die Stadt Essen kenntlich gemacht, sodass Leitungen
innerhalb des geplanten Bereichs verlegt werden. Die notwendigen Einmessungen sind in der Lage
und mit Angabe der endglltigen und aktuellen GOK-H6hen vom AN abzustecken.

13.2  Achs- und Hohenfestpunkte (Kanal oder StraBenachse) werden dem Auftragnehmer durch
den Auftraggeber einmalig in der Ortlichkeit tbergeben.

13.3  Die ausreichende Sicherung bzw. Einmessung dieser Punkte ist ausschlieBlich Sache des
Auftragnehmers. FUr eine erneute Absteckung bei Verschulden des Auftragnehmers hat dieser die
Wiederherstellungskosten des Auftraggebers zu Gbernehmen.

13.4  Werden Vermarkungspunkte, Grenzsteine und dergleichen ohne vorherige Zustimmung
entfernt, so tragt der Auftragnehmer die Kosten der Neuvermessung.

14 Materiallieferung und Materialnachweis
14.1  Materiallieferung

14.1.1 Gltebestimmungen
AuBer den einschldgigen DIN-Vorschriften sind bei der Verwendung der Materialien auch die
Vorschriften der Hersteller zu beachten.

14.1.2 Materialbeférderung
Hat der Auftraggeber die Lieferung des Materials bis zur Baustelle Gbernommen, so hat der
Auftragnehmer die Beférderung auf der Baustelle selbst bis zur Verwendungsstelle auszuftihren.

14.1.3 Materiallieferung
Fabrikate fUr einzelne Baustoffe oder Bauteile sind als Qualitatsfixierung benannt.
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Gleichwertige Produkte kénnen an entsprechender Stelle der Position benannt werden.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung die Angaben zum
"Hersteller" und "Produkt" in die dafir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.

Wenn einzelne Angaben fehlen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes.

Es darf nur ein gleichwertiges Fabrikat angeboten werden. Mehrfachnennungen fihren ebenfalls
zum Ausschluss des kompletten Angebotes. Falls kein Produkt benannt wird, gilt das als
Qualitatsfixierung genannte Produkt als angeboten.

14.2  Materialnachweis

14.2.1 Auftragnehmer den Nachweis

Fur die eingebauten Materialien hat der Auftragnehmer den Nachweis zu erbringen. Diesen hat
er unaufgefordert 14 Tage vor Einbau einzureichen.

14.2.2 Frostschutz- und Schottertragschichten

Der Materialnachweis der Frostschutz- und Schottertragschicht erfolgt zusatzlich Gber
Wiegekarten. Flr natlrliche Gesteinskérnungen wird ein Raumgewicht von 2,2 t/m3 und fir RC
Baustoffe ein Raumgewicht von 1,9 t/m3 zugrunde gelegt.

Abweichungen bis 10 % vom Raumgewicht bleiben unbertcksichtigt. GroBere Differenzen sind
vom Auftragnehmer durch Versuche (z.B. durch Bestimmung der Proctordichte) zu begriinden
und nachzuweisen.

15 Eignungsprifungen und Eigenlberwachungsprifungen
15.1 Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes

Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes (ZTV E-StB) und Herstellung von Tragschichten
im StraBenbau (ZTV SoB-StB)

15.1.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat die geplante Qualitat fur den geforderten Verdichtungsgrad, die
geforderten Verformungsmodule oder die aufgrund von Probeverdichtungen mit dem
Auftraggeber vereinbarten Werte nachzuweisen. Vor Beginn der Bauarbeiten hat der
Auftragnehmer hierflr einen verbindlichen Qualitatssicherungsplan (QS-Plan) einzureichen, in
dem er die Vorgehensweise und die Prifpunkte fir die vorgeschriebenen Anforderungen der
Verdichtung festlegt.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass diese Feststellungen bei der Eigentberwachung von ihm
dokumentiert werden. In den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV E-StB; ZTV
SoB-StB) fur den Untergrund, den Unterbau, die Tragschichten ohne Bindemittel und die
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen sind die notwendigen
Eigenlberwachungsprifungen angegeben.

Die geforderten Nachweise hat der Auftragnehmer zu erbringen. Dabei mussen die
Lastplattendruckversuche und die Probenahmen von einem unabhangigen Pruflabor erfolgen. Die
Ergebnisse der erzielten Verdichtung sind vom Auftragnehmer unverziglich nach Durchfihrung
der Versuche dem Auftraggeber mit dem dazugehérigen Versuchsprotokoll zu Ubergeben.
AuBerdem sind die Standorte der durchgefihrten Versuche in einer Ubersichtsskizze
entsprechend einzutragen.
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15.1.2 Anzahl der Verdichtungsnachweise

Vom Auftragnehmer sind mindestens die Verdichtungsnachweise als Eigentberwachungsprifung
entsprechend den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV E-StB; ZTV SoB-StB),
vorzulegen.

15.2  Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes (ZTV E-StB)

15.2.1 Planum / Verformungsmodul

Die Lagerungsdichte des Erdplanums muss mindestens den gemaB ZTV E-StB geforderten
Prozentsdtzen der einfachen Proctordichte bzw. dem Verformungsmodul entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigentberwachungsbericht entsprechend dem
Qualitatssicherungsnachweis lickenlos und zusammenhdngend zu dokumentieren. Die
geforderten Nachweise missen dem Auftraggeber fortlaufend gemaB Baufortschritt Gbergeben
werden.

15.2.2 Baugruben und Leitungsgrdben
Der Verfillboden ist bei Leitungsgraben innerhalb des StraBenkdrpers so zu verdichten, dass die
Anforderungen gemaB ZTV E-StB, Abschnitt 4.3.2 erreicht werden.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigentberwachungsbericht entsprechend dem
Qualitatssicherungsnachweis llckenlos und zusammenhdngend zu dokumentieren. Die
geforderten Nachweise muissen dem Auftraggeber fortlaufend gemaB Baufortschritt Gbergeben
werden.

Es wird Sand (naturliches Gestein) als Verfullmaterial fir die Leitungszone gemaB ZTV E-StB
eingebaut und verdichtet

15.3  Herstellung von Tragschichten im StralRenbau
hier: Frostschutz- und Schottertragschichten (ZTV SoB-StB)

15.3.1 Allgemeines
Mit dem Einbau der Materialien darf erst nach Abnahme des Planums durch den Auftraggeber
begonnen werden.

15.3.2 Eignungspriifung
Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der Baustoffgemische
gemaB ZTV SoB-StB nachzuweisen.

Die im Rahmen der Eignungsprifung ermittelten Untersuchungsergebnisse hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber vorzulegen.

Art und Umfang der Eignungsprifungen muissen dem Abschnitt 3.2 der ZTV SoB-StB entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigentberwachungsbericht lickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

15.3.3 Eigentiberwachungspriifungen
Der Auftragnehmer hat die Eigentberwachungsprifungen gemaB ZTV SoB-StB wahrend der
gesamten BaumaBnahme durchzufthren.

Die Ergebnisse der EigenUberwachungsprifungen sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Art und Umfang der Eigentberwachungsprifungen missen dem Abschnitt 3 der ZTV SoB-StB
entsprechen.
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Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigentberwachungsbericht lickenlos und
zusammenhangend zu dokumentieren.

15.4  Vergltung der Verdichtungsnachweise und der Probeverdichtung

15.4.1 Allgemeines

Die Herrichtung des Versuchsfeldes einschlieBlich der Durchfiihrung der hierbei erforderlichen
Versuche auf diesem Versuchsfeld und die Gestellung eines LKWs oder Anhangers als
Gegengewicht zur Durchftihrung der Kontrollprifungen des Auftraggebers gehoéren zu den
Nebenleistungen des Erdbaus.

Die Verdichtungsnachweise zahlen nach den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
zu den Eigentiberwachungsprifungen des Auftragnehmers und werden nicht besonders vergitet.

15.7 Anwesenheit des Auftraggebers bei den Eigeniiberwachungsprifungen
Die Durchfuhrung der Eigentberwachungsprifungen ist dem Auftraggeber frihzeitig mitzuteilen.
Der Auftraggeber behalt sich vor bei den Eigentiberwachungsprifungen anwesend zu sein.

15.8 EigenlUberwachungsprifungen
Die Eigeniberwachungsprifungen werden gemaB den aktuellen ,Zuséatzlichen technischen
Vertragsbedingungen", z.B. ZTV E-StB, ZTV SoB-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV A-StB, gefordert.

Die BUs des Auftraggebers (AG) sind an den Eigeniberwachungspriifungen des Auftragnehmers
(AN) zu beteiligen. Die Priifungen sind vorab rechtzeitig beim Vertreter des AGs anzumelden. Die
Ergebnisse werden protokolliert und vom AN und vom AG abgezeichnet.

Falls die in den ZTV geforderten Werte nicht eingehalten oder erreicht werden, sind in Absprache
mit dem AG sofortige MaBnahmen zu ergreifen, um die geforderten Werte zu erreichen.

Die Leitungsgraben werden z.B. mit der Leichten Rammsonde (Klnzelstab), der dynamischen
Fallplatte, dem Proctorversuch, Uberprift. Die vom AG geforderte Mindestanzahl in Anlehnung
andie ZTVE, 14.2.4 Tab. 8, betrdgt bei den Kanalgraben 1 Einzelprifung je Kanalhaltung je Meter
Grabentiefe.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigentberwachungsbericht lickenlos und
zusammenhangend zu dokumentieren. Alle Dokumente der Eigenldberwachung und der
Eignungsprifung sind zeitnah, spatestens jedoch 2 Wochen vor der Abnahme im
Eigentberwachungsbericht ltckenlos und zusammenhangend einschlieBlich der Lieferscheine
vom Auftragnehmer einzureichen.

16 Kontrollprifungen

16.1  Der Auftraggeber wird regelmaBig Kontrollprifungen durchfihren lassen. Die Herrichtung
des Versuchsfeldes und die Gestellung eines LKWs oder Anhangers als Gegengewicht durch den
Auftragnehmer zur Durchfuhrung der Kontrollprifungen wird nicht besonders vergltet und ist in
die Einheitspreise einzurechnen.

16.2 Sollten vereinbarte Eigenlberwachungsprifungen zum Nachweis der Verdichtung
versaumt worden sein oder sollte aus Griinden, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, eine
zweite Kontrollprifung durch den Auftraggeber erforderlich werden, so hat der Auftragnehmer
diese zusatzlichen Kosten zu tragen.
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17 Abrechnung / Abrechnungsrichtlinien

17.1  Fehlende Positionen in einem Leistungsverzeichnis / Ausschreibungsteil
Die gesamten Positionen der einzelnen Bereiche (Leistungsbeschreibungen und Einheitspreise)
gelten auch fur alle anfallenden Arbeiten in den jeweils anderen Teilen der Leistungsverzeichnisse.

17.2  Fur die Rechnungen / Abrechnungen werden die Abrechnungslinien der
Ausfiihrungszeichnungen / Detailzeichnungen zugrunde gelegt.

Bendtigter Arbeitsraum einschlieBlich der Verfallung und Verdichtung wird nicht besonders
vergutet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Verschnitt wird nicht besonders vergUtet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

18 Rechnungen / Abschlagsrechnungen
18.1 In der Regel werden Abschlagszahlungen nur fir Leistungen gewahrt, die im Bereich der
bereits fertig gestellten BaumaBnahme erbracht worden sind.

18.2 Fir die eingereichten Abschlagsrechnungen muissen die Massenermittilungen /
Mengenberechnungen nach den gemeinsam anerkannten AufmaBen aufgestellt werden.
In sich abgeschlossene Bauleistungen oder AufmaBblatter sind fur die Massenermittlungen /
Mengenberechnungen mit der Genauigkeit einer Schlussrechnung aufzustellen und einzureichen.
Andernfalls erfolgt keine Vergtung.

18.3  Alle Abschlagsrechnungen sind in 1-facher Papierausfertigung sowie einer pdf-Datei
einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Handskizzen,
Aufmalblattkopien usw.) sind 1-fach einzureichen.

Die Rechnungsprifung erfolgt muss auf der Originalrechnung erfolgen.

18.4  Mit jeder Abschlagsrechnung ist eine Auflistung der vorliegenden Nachweise aller bisher
durchgefiihrten Eigentberwachungsprifungen vorzulegen.

18.5  Es wird nur eine (1) Abschlagsrechnung innerhalb von 30 Kalendertagen bearbeitet.

19 Abrechnung / Schlussrechnung

19.1  Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen AufmaBen mit dem

Auftraggeber. Es wird nur so viel Material als Lieferung abgerechnet, wie auch tatsachlich
eingebaut wurde.

19.2  Alle Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung, getrennt nach den Ausschreibungsteilen
/ -titeln einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Handskizzen) sind 2-fach
einzureichen.

19.3 Den Abrechnungen sind vermasste Zeichnungen des Neuzustandes in 2-facher
Ausfertigung beizufigen.

19.4 Die vertragsgemal erforderlichen Originalwiegekarten sind nach Baustoffen, Positionen
und Daten geordnet, auf Blatter in DIN A 4 - GroBe aufgeklebt, der Abrechnung als Kopien
beizufligen. Die Originale werden mit der Schlussrechnung Ubergeben. In dem Rahmen erstellt
der AN einen Soll-Ist-Vergleich, der Kubatur und Tonnage abgleicht.
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Fir die Rechnungsprifung ist zusatzlich bei jeder Rechnung eine elektronische Mengen-
ermittlung im Format REB 23.003 2009 einzureichen.

19.5 Schlussrechnung
19.5.1 Die Schlussrechnung ist gemaB VOB/B § 14 einzureichen.

19.5.2 reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht vertragsgerecht ein, so
wird der Auftraggeber diese entsprechend VOB/B § 14 Abs. 4 auf Kosten des Auftragnehmers
aufstellen.

19.5.3 Mit Einreichen der Schlussrechnung ist der vollstandige Eigeniberwachungsbericht dem
Auftraggeber vorzulegen.

Reicht der Auftragnehmer den EigenUberwachungsbericht nicht vertragsgeman ein, ermittelt der
Auftraggeber den Wert des Eigentberwachungsberichtes.

Der zweifache Wert des Eigentberwachungsberichtes wird von der gepriften Schlusszahlung in
Abzug gebracht.

Aufgrund férderrechtlicher Zwénge wird auf die Einhaltung einer fristgerechten Ubergabe der
Rechnung hingewiesen. Die Frist wird in Abhangigkeit der Bauzeit mit Abnahmedatum schriftlich
fixiert. Bereits fertiggestellte Bereiche / StraBen sollten wahrend der BaumaBnahme bereits
abgeschlossen abgerechnet werden.

19.6  Nachforderungen

Nachforderungen werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer einen Vorbehalt nach VOB/B
§ 16 Abs.3 Nr.5 geltend macht und eine prifbare Rechnung Uber die vorbehaltenen Forderungen
innerhalb von 24 Werktagen einreicht.

20 Allgemeines
20.1 Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Einbaudicken beziehen sich auf den
eingebauten und verdichteten Zustand.

20.2 Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Ausfihrbarkeit oder die technische Giite der
bauseitigen Forderungen und Anordnungen, so hat er diese unverziglich dem Auftraggeber
schriftlich mitzuteilen.

Ebenso hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber frihzeitig Arbeitserschwernisse aller Art, z.B.
Bodenarten, Beton- und Mauerwerk, Grundwasser usw., mitzuteilen und den Umfang durch
gemeinsame Ermittlung auf der Baustelle festzustellen.

20.3  Nach Abschluss der Arbeiten muss die Baustelle in einen ordnungsgemaBen Zustand
versetzt werden.

20.4 Alle durchzufihrenden Arbeiten sind vom Auftragnehmer unter Gestellung aller
notwendigen Geratschaften durchzufihren.

21 Kampfmittel

Es liegen keine Verdachtspunkte vor. Eine gesonderte Uberprifung des Gelandes auf
Kampfmitteln ist daher nicht erforderlich. Eine Garantie fiir Kampfmittelfreiheit kann jedoch nicht
gegeben werden. Sollte wahrend der Bauarbeiten dennoch Kampfmittel entdeckt werden, sind
diese unverziglich den zustédndigen Behorden zu melden, und die Arbeiten sind sofort
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einzustellen. Die entsprechende Stellungnahme der Bezirksregierung liegt der Ausschreibung als
Anlage bei.

22 Baumschutzmalinahmen
22.1  Bei der Ausfihrung der Bauarbeiten in der Nahe von Baumen und GroBgehdlzen missen
Schaden im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich unter allen Umstanden vermieden werden.

Dabei wird auf einzuhaltende Richtlinien hingewiesen:

- VOB, DIN 18 920 -Vegetationstechnik im Landschaftsbauschutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaBnahmen,

- RAS-LP 4, Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich von Baustellen.

- FLL-Empfehlungen fur Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

- Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Baumpflege (ZTV
Baumpflege)

Die bei der Nichteinhaltung der Richtlinien (verursachten) eintretenden Schaden hat der
Auftragnehmer zu ersetzen.

22.2 SchutzmaBnahmen fir den Wurzelbereich (= Kronenbreite + 1,50 m nach allen Seiten), fur
den Stamm und fur die Krone sind in jedem Fall vor Beginn der BaumaBnahme zu tatigen /
durchzufihren.

22.3 Die Arbeiten im Wurzelbereich von Bdumen und GroBgehdlzen sind, vor Arbeitsbeginn
schriftlich dem Grinflachenamt anzuzeigen, damit die fachliche Kontrolle / Uberwachung
sichergestellt werden kann. Alle MaBnahmen sind mit dem/der Baumsachverstandigen
abzustimmen.

Grundsatzlich wird nur Handschachtung zugelassen, dabei dirfen Wurzeln mit einem
Durchmesser von > 30 mm nicht durchtrennt werden. Freigelegte Wurzeln werden bei Bedarf
abgesaugt, um Verletzungen zu vermeiden.

An gegrabene Wourzelbereiche muissen gegen Austrocknung und Frost mittels Schutzvlies
geschitzt werden. Beschadigte Wurzeln werden fachgerecht behandelt und ggf. mit geeigneten
Impfstoffen gegen Wurzelverluste geschitzt.

Die Inanspruchnahme der Wurzelbereiche von Baumen und GroBgeholzen fur die Bauabwicklung
und Baustelleneinrichtung ist verboten, dazu gehoéren auch das Aufstellen von Bau- und
Wohnwagen, Feuerstellen, Lagerung von Material, Schutt, Schadstoffen und dergleichen mehr.

Der Rinden- und Stammschutz verbietet, weder Gegenstande anzunageln oder anzuschrauben
noch Seilbefestigungen oder Leitungen anzubringen. Das Befahren und Uberfahren von
Wurzelbereichen sind verboten. Das Zerstéren und Entfernen von Asten und / oder das Abhacken
von Wurzeln ist verboten.

Die MaBnahme wird von einem/einer externen Baumsachverstandigen begleitet.

23 Entsorgung von Bodenaushub, Aufbruch - und Aushubmaterial, Bauschutt und

Grinabfall
Abfuhr und Entsorgung von Aushubmaterialien gemaf Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

Die Abfuhr und Entsorgung aller in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
anfallenden Aushubmaterialien,
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a) nicht wiederverwendbare Altstoffe,

b) bitumindse Aufbruchmaterialien,

) Uberschissiger Boden und nicht wiederverwertbare Altbaustoffe,

sind in den nachfolgenden Punkten dieser Vorbemerkung besonders geregelt.

Die Verwertung und Entsorgung von Abfallen (Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteilen)
hat ordnungsgemdB und schadlos im Einklang mit den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwWG) zu erfolgen. Dies erfolgt unter Berlcksichtigung der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sowie der Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis /
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) in der aktuellen Fassung. Dariber hinaus sind weitere
offentlich-rechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere:

das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

sowie die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zur Herstellung und Verwertung
mineralischer Ersatzbaustoffe.

Die Einhaltung der entsprechenden Gutelberwachungen und Anforderungen an die Verwertung
von mineralischen Stoffen aus Bautdtigkeiten erfolgt gemaB den aktuellen Vorgaben der
Ersatzbaustoffverordnung.

Nachweis der Entsorgung

Der Nachweis Uber die gesetz- und satzungsgemaBe Entsorgung ist durch Lieferscheine,
Wiegekarten bzw. Rechnungen zu fiihren und zu belegen. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen
des Auftraggebers nach Submission eine Entsorgungsstelle zu benennen.

Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen unter Berlcksichtigung der
Technischen Regeln fur Gefahrstoffe TRGS 517.

Sofern die Aushubmassen im Einklang mit dem Bodengutachten stehen, ist eine Direktabfuhr zu
praferieren.
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