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Vorbemerkung allgemein

Zur Angebotsbearbeitung sind sämtliche beiliegenden
Unterlagen, insbesondere der Ausführungsplan und die
Baustellenbeschreibung zu beachten.

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.010
MOBILE BAUSTRASSE FÜR BAUSTELLENGERÄTE

Mobile Baustraße im Bedarfsfall für die Arbeiten zwischen
Bürgersteig und Schulgelände zum Schutz der Gehwegflächen
verlegen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen.

20,000 m2

01.020
MOBILE BAUSTRASSE UMLEGEN

Mobile Baustraße umlegen.
100,000 m2

01.030
BAUZAUN VERSCHRAUBT 16 WOCHEN

Bauzaun verschraubt, ohne Zaunspitzen, Höhe: 2m,
Maschenweite eng, max. 50 mm, Material nach Wahl des
Bieters, mit Bauzaunplane als Sicht- und Staubschutz, Farbe
nach Wahl des Bieters im Bereich des Schulhofes aufbauen,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.
Geringfügige Verschiebungen einzelner Bauzaunelemente bis
2 m sind mit einzukalkulieren.
Vorhaltezeit: 16 Wochen
Durch die Kombination von Maschenweite und Bauzaunplane
ist sicherzustellen, dass der Bauzaun nicht beklettert werden
kann.

42,000 m

01.040
BAUZAUN VERLÄNGERUNG VORHALTEZEIT

Bauzaun wie in der vorherigen Position beschrieben vorhalten.
Verlängerung der Vorhaltezeit: 1 Woche.

42,000 m
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01.050
BAUZAUN UMSETZEN

Bauzaun, wie vor, innerhalb der Baustelle in Absprache mit der
Bauleitung um mehr als 2 m umsetzen.

80,000 m

01.060
STAMMSCHUTZ FÜR BÄUME

Stammschutz für Bäume StU bis 350 cm gem. DIN 18920 und
RAS LP4 Bild 13 aus mind. 2,0 m hoher Holzbohlen-
ummantelung und einer Polsterung z.B. aus alten Autoreifen
herstellen, für die Dauer der Bautätigkeit vorhalten und nach
Abschluß der Arbeiten beseitigen. Die Holzbohlen dürfen nicht
auf die Wurzelanläufe aufgesetzt werden.

1,000 St

01.070
HALTEVERBOTSZONE BEANTRAGEN UND
AUSSCHILDERN

Halteverbotszone im Bedarfsfall beantragen, gemäß Vorgaben
des Amtes ausschildern, vorhalten und abbauen.

1,000 St

02 ABRÄUMARBEITEN

Vortext Abbrucharbeiten

Alle Abbruch- und Rückbauarbeiten sind nach DIN 18459
auszuführen. Alle Materialien sind ordnungsgemäß zu
entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist zu
dokumentieren.
Zur besseren Einschätzung der durchzuführenden
Abräumarbeiten verweisen wir auf die Bestandsfotos in der
Baubeschreibung.

02.010
TIEFBORDSTEINE AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Tiefbordsteine, Beton, Breite bis 10 cm, mit Fundament und
Rückenstütze aus Beton aufnehmen und bis zur Abfuhr auf der
Baustelle lagern. Der entstandene Hohlraum ist mit
vorhandenem Tragschichtmaterial oder verdichtungsfähigem
Boden zu verfüllen und zu verdichten.

AÖ033260401 Projektbeginn: 28.04.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e 

ve
rw

en
de

n 
!

Es
 is

t e
ine

 E
xc

el 
od

er
 G

AE
B-

Da
te

i e
inz

ur
eic

he
n



 Grün und Gruga

Interim Abzw. Leibniz Gymnasium-Landschaftsbauarbeiten
4 59Seite  von

 Leistungsverzeichnis GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUAREITEN

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.010) ...

140,000 m

02.020
TIEFBORDSTEINE AUFNEHMEN ZUR
WIEDERVERWENDUNG

Tiefbordsteine, Beton, Breite 8 cm, zwischen Bürgersteig und
Vegetationsfläche mit Fundament und Rückenstütze aus Beton
vorsichtig aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich lagern. Betonreste zur späteren Abfuhr im
Baustellenbereich sammeln. Der entstandene Hohlraum ist mit
vorhandenem Tragschichtmaterial oder geeignetem Boden zu
verfüllen und zu verdichten.

27,000 m

02.030
RUNDBORD AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Rundbordsteine, Beton, Breite bis 15 cm, zur Einfassung der
Vegetationsflächen im Norden mit ca. 10 cm Überstand gesetzt,
im Bereich Zufahrt bis neue PKW-Stellplätze mit Fundament
und Rückenstütze aus Beton aufnehmen und bis zur Abfuhr auf
der Baustelle lagern (1 m Rundbord wird in Pos.
"Rundbordstein, vorh. neu setzen" wiederverwendet). Der
entstandene Hohlraum ist mit vorhandenem Tragschichtmaterial
oder geeignetem Boden zu verfüllen und zu verdichten.

35,000 m

02.040
LÄUFERSCHICHT MIT BETONFUNDAMENT AUFNEHMEN

Läuferschicht aus Beton-Rinnenpflaster ca. 24/16/14 cm im
Bereich der aufzunehmenden Asphalt- und Plattenfläche
einschl. Betonfundament aufnehmen und zur Abfuhr seitlich
lagern. Der entstandene Hohlraum ist mit vorhandenem
Tragschichtmaterial oder geeignetem Boden zu verfüllen und zu
verdichten.

40,000 m

02.050
PLATTENFLÄCHE AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Plattenbelag nördlich und östlich der Sporthalle aufnehmen und
bis zur Abfuhr auf der Baustelle lagern.
Material: Betonplatte ca. 40 cm x 40 cm, Stärke 5 cm.
Bettungsmaterial aus Sand oder Splitt zur späteren Verwendung
im Baustellenbereich lagern. Nicht wiederzuverwendendes
Bettungsmaterial zur Abfuhr lagern wie vor.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.050) ...

160,000 m2

02.060
PLATTENFLÄCHE BÜRGERSTEIG AUFNEHMEN ZUR
WIEDERVERWENDUNG

Plattenbelag im Bürgersteigbereich bis zur Flurstückgrenze
aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung auf der
Baustelle lagern.
Material: Betonplatte ca. 40 cm x 40 cm, Stärke 5 cm.

5,000 m2

02.070
BETONPFLASTER AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Betonrechteckpflaster, Stärke ca. 8 cm, aufnehmen und zur
Abfuhr seitlich lagern.
Bettungsmaterial aus Sand oder Splitt zur späteren Verwendung
im Baustellenbereich lagern. Nicht wiederzuverwendendes
Bettungsmaterial zur Abfuhr lagern wie vor.

20,000 m2

02.080
NATURSTEINKLEINPFLASTER AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Naturstein-Kleinpflaster, Stärke ca. 10 cm, im Bereich der
Schulhofzufahrt aufnehmen und zur Abfuhr seitlich lagern.
Bettungsmaterial aus Sand oder Splitt zur späteren Verwendung
im Baustellenbereich lagern. Nicht wiederzuverwendendes
Bettungsmaterial zur Abfuhr lagern wie vor.

40,000 m2

02.090
NATURSTEINKLEINPFLASTER AUFNEHMEN ZUR
WIEDERVERWENDUNG

Naturstein-Kleinpflaster, Stärke ca. 10 cm, aufnehmen, reinigen
und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.

13,000 m2

02.100
NATURSTEINMOSAIKPFLASTER AUFNEHMEN ZUR
WIEDERVERWENDUNG

Natursteinpflaster aufnehmen und reinigen wie vor, jedoch
Mosaikpflaster, Stärke ca. 5 cm in Kleinflächen.

2,000 m2
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02.110
KUNSTSTOFFBELAG MATTE AUFNEHMEN

Kunststoffbelag, Mattenware (siehe Foto in der Baustellen-
beschreibung), auf einer Tragschicht o.B. verlegt, aufnehmen
und bis zur Abfuhr auf der Baustelle lagern.

90,000 m2

02.120
ASPHALTSCHNITT

Asphaltschnitt zur Trennung der verbleibenden von der
aufzunehmenden Asphaltfläche gemäß Ausführungsplan
durchführen. Es werden nur saubere Schnittkanten
abgenommen. Asphaltstärke 4 bis ca. 8 cm.

115,000 m

02.130
ASPHALTFLÄCHEN AUFNEHMEN

Asphaltschicht aufnehmen und bis zur Abfuhr auf der Baustelle
lagern.  Asphaltstärke 4 bis ca. 8 cm.

710,000 m2

02.140
FALLSCHUTZSAND AUFNEHMEN ZUR
WEITERVERWENDUNG

Sand des Spielbereiches aufnehmen und zur späteren
Verbesserung des Oberbodens im Baustellenbereich lagern.
Schichtdicke:  bis 40 cm.

115,000 m2

02.150
STRASSEN- UND HOFABLÄUFE AUFNEHMEN

Straßen- oder Hofablauf komplett, aufnehmen und bis zur
Abfuhr auf der Baustelle lagern (siehe Foto in der Baustellen-
beschreibung). Die abgehende Entwässerungsleitung DN 160
bis DN 200 ist fachgerecht zu durchtrennen und zu
verschließen. Der entstandene Hohlraum ist mit vorhandenem,
geeignetem Boden oder Tragschichtmaterial zu verfüllen und
lagenweise zu verdichten.

3,000 St
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02.160
ENTWÄSSERUNGSRINNE AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Entwässerungsrinne Kl.A bestehend aus Polymerbetonrinnen-
kasten mit Aluabdeckung, Breite ca. 13,5 cm, Höhe ca. 15 cm
incl. Ablaufkasten, Betonfundament und Rückenstützen
aufnehmen. Die abgehende Entwässerungsleitung DN160 ist
fachgerecht zu durchtrennen und zu verschließen. Der
entstandene Hohlraum ist mit vorhandenem Boden oder
Tragschichtmaterial zu verfüllen und lagenweise zu verdichten.

4,000 m

02.170
SAUBERLAUFGITTER MIT BETONEINFASSUNG
AUFNEHMEN

Sauberlaufgitter mit Betoneinfassung aufgrund der Höhenlage
aufnehmen, Materialien trennen und zur Abfuhr im
Baustellenbereich lagern. Incl. sauberem Trennschnitt durch die
Betonflächen im Türzargenbereich.
Außenmaße Betonfläche ca. 2,6 x 1,4 m.

1,000 St

02.180
SPIELGERÄT AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Vorhandenes Spielgerät bestehend aus 6 Holzpfosten, Seilen,
Balancierhölzern, Kunststoff- und Metallverbindern incl.
Betonfundamenten, je ca. 80 x 80 x 80 cm, aufnehmen,
Materialien trennen und zur Abfuhr im Baustellenbereich lagern.
Die entstandenen Hohlräume sind mit vorhandenem,
geeignetem  Boden zu verfüllen und zu verdichten.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.180) ...

1,000 St

02.190
FAHRRADBÜGEL AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Fahrradbügel, Stahl verzinkt und z.T. farbbeschichtet, Länge bis
5 m, Höhe über Gelände 80 bis 90 cm, incl. Betonfundamenten
aufnehmen, Materialien trennen und zur Abfuhr im Baustellen-
bereich lagern (siehe Foto in der Baustellenbeschreibung). Die
entstandenen Hohlräume sind mit vorhandenem, geeignetem
Boden zu verfüllen und zu verdichten.

4,000 St

02.200
PAPIERKÖRBE AUFNEHMEN UND NEU SETZEN

Papierkorb inkl. Fundament aufnehmen und Materialien
trennen. Beton bis zur Abfuhr auf der Baustelle lagern (siehe
Foto in der Baustellenbeschreibung). Der entstandene
Hohlraum ist mit vorhandenem, geeignetem Boden zu verfüllen
und zu verdichten. Der Papierkorb ist im Verlauf der
Bauarbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung neu zu setzen.
Incl. Fundament ca. 40 x 40 x 60 cm aus Beton mind. C 12/15.
Der E.P. gilt einschl. der anfallenden Erdarbeiten. Erdaushub
laden, abfahren und entsorgen. Homogenbereich A

2,000 St

02.210
SITZBÄNKE AUFNEHMEN UND NEU SETZEN

Vorh. Sitzbänke im Bereich der bleibenden Asphaltfläche
abschrauben und überstehende Gewindestange auf Höhe der
Asphaltfläche abtrennen (siehe Foto in der Baustellen-

AÖ033260401 Projektbeginn: 28.04.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.210) ...

beschreibung). Jeglicher Überstand der Gewindestangen oder
scharfe Kanten sind zu beseitigen. Die Bänke sind im Norden
der Sporthalle gemäß Ausführungsplanung neu zu setzen und
zu befestigen. Incl. zwei Fundamente ca. 60 x 30 x 40 cm aus
Beton mind. C 12/15 und Gewindestäbe. Der E.P. gilt einschl.
der anfallenden Erdarbeiten. Erdaushub laden, abfahren und
entsorgen. Homogenbereich A

4,000 St

02.220
SITZBÄNKE AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Vorh. Sitzbänke im Bereich der bleibenden Asphaltfläche
abschrauben wie vor, jedoch Bänke zur Abfuhr im
Baustellenbereich lagern.
Die Auswahl der bleibenden oder abzufahrenden Bänke erfolgt
in Abstimmung mit der Bauleitung.

4,000 St

02.230
STABGITTERZAUN AUFNEHMEN HÖHE 1 M

Stabgitterzaun und Zaun mit Wellengitter, Mattenhöhe ca.1 m,
Stahl, feuerverzinkt, einschl. Pfosten und Fundamente
aufnehmen, Fundamente von den Pfosten trennen und das
Material zur Abfuhr im Baustellenbereich lagern. Die
entstandenen Hohlräume sind mit vorhandenem, geeignetem
Boden zu verfüllen und zu verdichten.

50,000 m

02.240
STABGITTERZAUN AUFNEHMEN H: 1,8 M

Stabgitterzaun, Mattenhöhe 1,8 m, Stahl, feuerverzinkt, einschl.
Pfosten und Fundamente aufnehmen, Fundamente von den
Pfosten trennen und das Material zur Abfuhr im Baustellen-
bereich lagern. Die entstandenen Hohlräume sind mit
vorhandenem, geeignetem  Boden zu verfüllen und zu
verdichten.

32,000 m

02.250
PROVISORISCHE TORANLAGE AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Provisorische Toranlage, Höhe ca. 2 m, bestehend aus zwei
Zaunelementen mit Wellengitterfüllung, Gesamtbreite ca. 4 m,
mit Kette verschlossen, incl. Betonfundamente aufnehmen
(siehe Foto in der Baustellenbeschreibung). Fundamente von
den Pfosten trennen und das Material zur Abfuhr im

AÖ033260401 Projektbeginn: 28.04.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.250) ...

Baustellenbereich lagern. Die entstandenen Hohlräume sind mit
vorhandenem, geeignetem  Boden zu verfüllen und zu
verdichten.

1,000 St

02.260
ABFUHR UND ENTSORGUNG BETON

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle oder Deponie. Incl. Kosten der Verwertung/
Entsorgung für den, dem Auftraggeber zuzurechnenden, in den
vorhergehenden Positionen angefallenen, Abfall. Im Falle einer
Verwertung ist die Verwertung zu dokumentieren. Im Falle einer
Deponierung werden nur behördlich zugelassene Deponien
anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.
Abfallschlüssel: 17 01 01
Abfallbezeichnung: Beton (z.B. Betonpflaster, Betonplatten,
Fundamente, Rückenstützen)
Abrechnung nach Wiegeschein.

170,000 t

02.270
ABFUHR UND VERWERTUNG NATURSTEINMATERIAL

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle. Incl. Kosten der Verwertung wie vor, jedoch:
Abfallschlüssel: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Natursteinmaterial über:

Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Abrechnung nach Wiegeschein.
10,000 t

02.280
ABFUHR UND ENTSORGUNG EISEN UND STAHL

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle oder Deponie. Incl. Kosten der Verwertung/
Entsorgung wie vor, jedoch:
Abfallschlüssel: 17 04 05
Abfallbezeichnung: Eisen und Stahl
Abrechnung nach Wiegeschein.

1,600 t
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02.290
ABFUHR UND ENTSORGUNG HOLZ

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle oder Deponie. Incl. Kosten der Verwertung/
Entsorgung wie vor, jedoch:
Abfallschlüssel: 17 02 01
Abfallbezeichnung: Holz
Abrechnung nach Wiegeschein.

1,000 t

02.300
ABFUHR UND ENTSORGUNG ASPHALT

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle oder Deponie. Incl. Kosten der Verwertung/
Entsorgung wie vor, jedoch:
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme

derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Abfallschlüssel: 17 03 02
Verwertungsklasse gem. RuVA-StB: A
Abrechnung nach Wiegeschein.

100,000 t

02.310
ABFUHR UND ENTSORGUNG KUNSTSTOFFBELAG

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Deponie. Incl. Kosten der Entsorgung für den, dem
Auftraggeber zuzurechnenden, in den vorhergehenden
Positionen angefallenen, Abfall. Es werden nur behördlich
zugelassene Deponien anerkannt, die durch Nachweis zu
belegen sind.
Abfallbezeichnung: Kunststoff
Abfallschlüssel: 17 02 03
Die chemische Analyse des Kunststoffbelags aus der
beiliegenden Baugrunderkundung ist zu beachten.
Aufflälligkeiten: Zink 2.460 mg/kg und PAK 7,99 mg/kg.
Abrechnung nach Wiegeschein.

0,030 t

AÖ033260401 Projektbeginn: 28.04.2026
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02.320
ABFUHR UND ENTSORGUNG GEMISCHTE BAU- UND
ABBRUCHABFÄLLE

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Deponie. Incl. Kosten der Entsorgung wie vor, jedoch:
Abfallschlüssel: 17 09 04
Abfallbezeichnung: Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit

Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 9 03 fallen.

Abrechnung nach Wiegeschein.
1,000 t

03 ERDARBEITEN

Vorbemerkung Erdarbeiten

1. Alle Erdarbeiten sind nach DIN 18300, 18306 und 18320
sowie der ZTV E-StB auszuführen. Die beiliegenden Unterlagen
zur Baugrunderkundungen vom 27.01.2026 und 01.10.2025
sind zu beachten.

2. Alle Erdarbeiten sind genau nach Höhenplan, Profilen und
Anweisung der Bauleitung durchzuführen.

3. Unter Hinweis auf DIN 18300 und andere Hinweise der VOB
sowie weiterer technischer Bestimmungen wird festgelegt,
dass sämtliche Positionen, mit denen ein Erdtransport auf
der Baustelle verbunden ist, sich auf den Gesamtbereich
der Baustelle beziehen.

4. Die Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
ergab Hinweise auf vermehrte Bombenabwürfe. Da während
der Baumaßnahme nur geringe Eingriffe in den Boden
vorgesehen sind und die Auffüllungen z.T. sehr stark sind,
wurde von einer Überprüfung auf Kampfmittel abgesehen. In
Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Essen sind
Erdarbeiten daher wie folgt durchzuführen:
Aufgefüllte Bodenmassen sind in Schichten von max.
50 cm mit der gebotenen Vorsicht abzutragen. Ergeben sich
Hinweise auf Kampfmittel sind die Arbeiten unverzüglich
einzustellen und das Ordnungsamt
(0201 88-0) ist zu informieren.

5. Die vorh. Tragschichtmaterialien wurden aufgrund stark
erhöhter Werte bei Blei (1.230 mg/kg), Cadmium (10,8 mg/kg),
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03) ...

Zink (21.700 mg/kg), PAK (74 mg/kg) und TOC im Feststoff in
die Deponieklasse III eingeordnet. Die Schadstoffe sind
vermutlich überwiegend im Schlackeanteil der Schichten
enthalten.
Durch den hohen Zinkgehalt sind die Tragschicht-
materialien (MP3) als "gefährlicher Abfall" einzustufen.
Beim Arbeiten mit diesen Materialien ist alles zu
unternehmen um ein Stauben zu vermeiden! Zusätzlich ist
auf die eigene Hygiene zu achten (Handschuhe tragen,
Hände waschen, ggf. Mundschutz und Trennung von
Arbeits- und Privatkleidung).

6. Bei den Erdarbeiten ist insbesondere der gemauerte Kanal,
dessen OK nur ca. 40 cm unter Geländeoberfläche liegt (siehe
Baustellenbeschreibung), zu beachten und ggf. zu schützen.

Beschreibung Homogenbereiche

Es handelt sich gemäß DIN 4020 und Geotechnischem Bericht
um eine Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1.
Zur vollständigen Beschreibung des vorhandenen Bodens wird
auf die beiliegenden Gutachten der ELE Beratende Ingenieure,
B01_66517_V03 vom 01.10.2025 und B01_66693 vom
27.01.2026 verwiesen.

Homogenbereich O
Oberboden gem. ATV DIN 18320 und DIN 18915
Bodengruppe 3-4a und 3-4b der DIN 18915:2018-06.

Homogenbereich A  mit drei Bodengruppen gemäß DIN 18196
Bodengruppe 1

Tragschichten aus Schlacke, gebrannter Halde (G+S,u‘),
kiesigem Sand leicht bis stärker schluffig (S,g,u-ū),
Schmelzkammergranulat (G,s,0/5), sandigem Kies bis

  kiesigem Sand (G,ṡ - S,ḡ,u‘)
Lage 0,05 bis 1,0 m unter GOK

- Anteil Steine bis 10% Massenanteil
DIN EN ISO 14688-1

- Anteil Blöcke bis 5% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht
 Bodengruppe 2

Auffüllung aus Schluff, sandig bis stark sandig, schwach bis
stark kiesig oder Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

Lage 0,2 bis 0,75 m unter GOK
- Anteil Steine bis 10 % Massenanteil

DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blöcke bis 1 % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03) ...

- Konsistenz - DIN EN ISO 14688-1 überwiegend steif bis
halbfest

Bodengruppe 3
  anstehender Boden:
  Schluff, sandig, z.T. feinsandig, z.T. schwach kiesig, bis
  Sand, schluffig bis stark schluffig
  ab 0,5 bis 2,0 m im NW erst ab 2,7 bis 4,3 m unter GOK
- Anteil Steine bis 10 % Massenanteil

DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blöcke bis 1 % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz - DIN EN ISO 14688-1 überwiegend steif bis

halbfest, z.T. weich

Grundwasser wurde bei den Bohrungen im Nordwesten bis 5 m
und im übrigen Bereich bis 2 m Tiefe nicht angetroffen. Der
höchste, bisher gemessene Grundwasserstand in der 600 m
entfernten Grundwassermessstelle liegt bei 46,98 m NHN.

Boden, Kunststoffbelag und Asphalt wurden mit Prüfbericht vom
21./22. und 27.01.2026 gem. EBV analysiert. Die
Analyseergebnisse liegen der Ausschreibung bei.

03.010
RAMMSONDIERUNG

Verdichtungskontrolle der Verfüllung des Vorunternehmers im
Bereich späterer Zufahrt mittels Rammsondierungen
durchführen. Mindesttiefe 1,5m. Die Lage wird gemeinsam mit
der Bauleitung vor Ort festgelegt.

3,000 m

03.020
STATISCHER PLATTENDRUCKVERSUCH

Statischen Plattendruckversuch gem. DIN 18134 durchführen
incl. Gestellung des Gegengewichts mit mind. 4,5 t Achslast
sowie dessen Bedienung. Die statischen Plattendruckversuche
dienen als Referenzwert und werden mit einem dynamischen
Plattendruckversuch kombiniert um verlässliche
Umrechnungsfaktoren für spätere Kontrollmessungen zur
Eigenüberwachung zu erhalten. Die Lage ist mit der Bauleitung
vor Ort abzustimmen.

2,000 St

03.030
GRASNARBE ABSCHÄLEN

Grasnarbe abschälen und bis zur Abfuhr auf der Baustelle
lagern. Abtragsdicke: bis 5 cm.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.030) ...

160,000 m2

03.040
OBERBODENABTRAG

Oberboden in einer Stärke von i.M. 30 cm nach DIN 18320 und
18915 abtragen und bis zum Wiedereinbau auf einer Miete im
Baustellenbereich zwischenlagern.
Bereich Müll- und Stellplätze: 74 m²
Fahrradstellplätze Ost: 20 m²
Fahrradstellplätze West: 68 m²
Fahrradstellplätze Nord: 42 m²
Zwischen Sporthalle und Neubau: 83 m²
Um vorh. Stellplätze:   3 m²

290,000 m2

03.050
HANDSCHACHTUNG SUCHGRÄBEN

Handschachtung im Bedarfsfall und auf Weisung der Bauleitung
für Suchgräben, etc. durchführen.
Grabenbreite : 0,50 m
Grabentiefe : bis 1,25 m
Homogenbereich A
Die Gräben etc. sind nach Aufforderung lagenweise in
Schichten von 30 cm wieder zu verfüllen und zu verdichten.
Der verdrängte Boden ist seitlich einzuplanieren.

1,000 m3

03.060
GRABENAUSHUB, ENTWÄSSERUNG BIS 125 CM

Grabenaushub für Entwässerungsleitungen nach DIN 18300
durchführen.
Grabenbreite: gemäß DIN 4124 und DIN EN 1610 bis 0,8 m
Grabentiefe: bis 1,25 m
Die Gräben sind nach dem Verlegen der Leitungen lagenweise
in Schichten von 30 cm zu verfüllen und zu verdichten.
Der verdrängte Boden ist zur Abfuhr im Baustellenbereich
getrennt nach Tragschichtmaterial DK III, Boden BM-F2+3 und
Boden unbelastet zu lagern. Homogenbereich A.

40,000 m3

03.070
BODEN UNTER NEUEN PFLASTERFLÄCHEN AUSKOFFERN

Boden im Bereich neuer Pflasterflächen bis zu 35 cm tief
auskoffern. Der verdrängte Boden ist für den späteren Einbau
im Bereich der Hochbeete unterhalb der Oberbodenschicht im
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.070) ...

Baustellenbereich zu lagern. Homogenbereich A.
Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß an den
Abtragsflächen.

15,000 m3

03.080
BODEN UNTER NEUEN VEGETATIONSFLÄCHEN
AUSKOFFERN

Für Vegetation ungeeigneten Boden (z.B. Tragschichtmaterial
DK III) und Boden im Bereich der neuen Sandspielfläche in
Teilflächen 30-60 cm tief auskoffern.
Der verdrängte Boden ist zur Abfuhr im Baustellenbereich
getrennt nach Tragschichtmaterial DK III und Boden BM-F2 bis
BM-F3 zu lagern. Homogenbereich A.
Im E.P. sind die zusätzlichen Aufwendungen für das Arbeiten
mit Boden als "gefährlichem Abfall" mit einzukalkulieren (z.B.
zusätzliches Anfeuchten und zusätzliche Hygienemaßnahmen).
Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß an den
Abtragsflächen.

95,000 m3

03.090
SICKERGRUBE SANDSPIELBEREICH

Sickergrube im Sandspielbereich, Maße ca. 1 x 1 x 1 m,
ausheben und mit Kies 8-32 verfüllen. Oberboden seitlich
einplanieren, sonstiger Boden im Bereich der Hochbeete
einbauen. Homogenbereich A.

1,000 St

03.100
VORH. TRAGSCHICHT CA. 7 CM ABSCHIEBEN

Vorhandene Tragschicht um ca. 7 cm auf ca. 11 cm unter
späterer Fertighöhe abschieben. Das Material ist unbedingt
vor Beginn der Arbeiten so anzufeuchten, dass es zu keiner
Staubentwicklung kommt. Der verdrängte BodenDK III ist zur
Abfuhr im Baustellenbereich zu lagern. Homogenbereich A.
Im E.P. sind die zusätzlichen Aufwendungen für das Arbeiten
mit Boden als "gefährlichem Abfall" mit einzukalkulieren.
Pflasterfläche Westseite Schulhof: 680 m²
Pflasterflächen um Hochbeete: 30 + 60 =   90 m²

770,000 m2
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03.110
PLANUM BEFESTIGTE FLÄCHEN HERSTELLEN

Planum für die neu zu erstellenden Pflaster-, Platten- und
Sandspielflächen wie folgt herstellen:
Boden, in den Vorpositionen höhengerecht ausgekoffert oder
vorh. Tragschicht höhengerecht reguliert, nach Planunterlagen
und Anweisung der Bauleitung nachplanieren. Restflächen sind
von Hand zu bearbeiten. Das Planum ist gemäß ZTV E-StB,
DIN 18315, ZTV SoB-StB und DIN 18318 herzustellen und zu
verdichten. Homogenberich A.
vorh. Tragschicht regulieren: 805 m²
Tragschicht neu befahrbar:   23 m²
Tragschicht wie vor, jedoch WD: 37 m²
Tragschicht neu begehbar:   92 m²
Tragschicht wie vor, jedoch WD: 113 m²
Betonplattenband incl. Aufbau:   13 m²
Sandspielbereich:   109 m²
Einfassungen:   93 m²
Gefälle: gemäß Ausführungsplan meist 1,5- 2,5%
im Sandspielbereich 0,5-1% zur Sickergrube
Anforderungen an Baugrundplanum:
Ebenflächigkeit: Spaltweite unter der 4m-Richtlatte < 30 mm
Abweichung von der Nennhöhe ± 20 mm
Verdichtungsgrad DPr :0,93 bis 0,98%
Verformungsmodul Ev2: ≥ 45 MPa (= MN/m²)
Anforderungen an Tragschichtplanum:
Ebenflächigkeit: Spaltweite unter der 4m-Richtlatte < 20 mm
Abweichung von der Nennhöhe ± 20 mm
Verdichtungsgrad DPr : ≥ 0,98
Verformungsmodul Ev2: ≥ 120 MPa (= MN/m²)
Verhältnis Ev2:Ev1: ≤ 2,5

1.285,000 m2

03.120
NEUE VEGETATIONSFLÄCHEN VOR BODENAUFTRAG
AUFLOCKERN

Spätere neue Vegetationsflächen vor Aufbringung des Füll- oder
Oberbodens 25 bis 30 cm tief gründlich auflockern. Fläche
dabei grob planieren. Eine Verzahnung des Untergrunds mit
dem Füll- oder Oberboden ist dabei erwünscht.
Rasen: 20 m²
Pflanzung Hochbeet: 130 m²
Sonstige Pflanzung: 160 m²

310,000 m2
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03.130
VORH. FÜLLBODEN VERBESSERN UND IN HOCHBEETE
EINFÜLLEN

Vorhandenen Füllboden mit 15 bis 20 m³ gelagertem Sand aus
dem Sandspielbereich gründlich vermischen, im unteren
Bereich der Hochbeete einfüllen und mit der Baggerschaufel
andrücken. Abrechnung nach gemeinsamen Mietenaufmaß auf
der Baustelle.

35,000 m3

03.140
VORH. OBERBODEN VERBESSERN UND ANDECKEN

Vorhandenen Oberboden mit 20 bis 25 m³ gelagerten Sand aus
dem Sandspielbereich gründlich vermischen, im Bereich der
Hochbeete mit mind. 45 cm, im Bereich der neuen Pflanzflächen
mit mind. 30 cm, im Bereich der neuen Rasenflächen mit max.
30 cm und an Fehlstellen aufbringen und grob planieren.
Abrechnung nach gemeinsamen Mietenaufmaß auf der
Baustelle. Böschungsneigung eben bis 1: 4.

135,000 m3

03.150
BODEN DK III MIT FOLIE STAUBDICHT ABDECKEN

Bodenmiete des zwischengelagertem Boden DK III bis zur
Abfuhr mit Folie staubdicht abdecken.

70,000 m2

03.160
PROBENAHME UND ANALYSE VON BODENMATERIAL
GEM. EBV

Im Bedarfsfall Untersuchungen an Bodenmaterial gem.
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) durchführen und abfallrechtlich
bewerten. Incl. Probenahme des gelagerten Bodens auf der
Baustelle.

2,000 St

03.170
ZUSÄTZLICHE ANALYSE VON BODENMATERIAL GEM.
DEPONIEVERORDNUNG

Im Bedarfsfall zusätzliche Untersuchungen an Bodenmaterial
> BM-F3 gem. Deponieverordnung durchführen und
abfallrechtlich bewerten.

1,000 St
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03.180
ABFUHR UND ENTSORGUNG VON BODEN BM-F2 BIS F3

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle oder Deponie. Incl. Kosten der Verwertung/
Entsorgung für den, dem Auftraggeber zuzurechnenden, in den
vorhergehenden Positionen angefallenen, Abfall. Im Falle einer
Verwertung ist die Verwertung zu dokumentieren. Im Falle einer
Deponierung werden nur behördlich zugelassene Deponien
anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.
EBV Zuordnung: BM-F2 bis BM-F3
Abfallschlüssel: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme

derjenigen, die unter 170503* fallen.
Material: Fundamentaushub und Aushubmaterial
Wegeflächen
Abrechnung der entsorgten Menge nach Wiegekarten.

10,000 t

03.190
ABFUHR UND ENTSORGUNG VON BODEN DK III

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Deponie. Incl. Kosten der Entsorgung für den, dem
Auftraggeber zuzurechnenden, in den vorhergehenden
Positionen angefallenen, Abfall. Es werden nur behördlich
zugelassene Deponien anerkannt, die durch Nachweis zu
belegen sind.
EBV Zuordnung: DK III (Deponieklasse DK III)
Abfallschlüssel: 17 05 03*
Abfallbezeichnung: Boden und Steine, die gefährliche Stoffe

enthalten.
Abrechnung der entsorgten Menge nach Wiegekarten.

310,000 t

03.200
ABFUHR UND KOMPOSTIERUNG

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder-
zuverwendenden Materialien zu einer ordnungsgemäßen
Verwertungsstelle. Incl. Kosten der Verwertung für den, dem
Auftraggeber zuzurechnenden, in den vorhergehenden
Positionen angefallenen, Abfall. Eine ordnungsgemäße
Verwertung ist durch Nachweis zu belegen.
Abfallschlüssel: 20 02 01
Abfallbezeichnung: Biologisch abbaubare Abfälle
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.200) ...

Material: Grasnarbe, Gehölze
10,000 t

04 VER- UND ENTSORGUNGSARBEITEN

Vortext

Alle Rohrleitungen einschl. der Dränleitungen sind sorgfältig
einzumessen. Das Verfüllen der Gräben darf erst nach
Überprüfung der Leitungen durch die Bauleitung stattfinden.

04.010
ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN, PP-MD, DN/OD 110

Entwässerungsleitungen aus Kunststoffrohren PP mit
mineralischen Additiven gem. DIN EN 14758-1 (z.B. KG 2000)
nach DIN EN 13476-2, Nennringsteifigkeit mind. SN 8 mit
angeformter Muffe und 3-fach Lippendichtung wie folgt
herstellen:
Durchmesser: DN/OD 110
Verlegung: Die Rohre in vorh. Gräben gem. DIN EN 1610 auf 10
cm Sandbettung verlegen und mit 15 cm Sand über OK
Rohrscheitel abdecken.

5,000 m

04.020
ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN, PP-MD, DN/OD 160

Entwässerungsleitungen verlegen wie vor, jedoch
Durchmesser: DN/OD  160

82,000 m

04.030
ABZWEIG, PP-MD, DN/OD 110/ 160

KG-Rohr-Abzweige, PP-MD gem. DIN EN 14758-1 (z.B. KG
2000),  Abzweigwinkel 45°, mind. SN 8, einbauen wie in
Pos."Entwässerungsleitungen" beschrieben.
Durchmesser: DN/OD 110/ 160

1,000 St

04.040
ABZWEIG, PP-MD, DN/OD 160/ 160

KG-Rohr-Abzweige, PP-MD wie vor einbauen wie vor,
Durchmesser: DN/OD 160/ 160
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.040) ...

4,000 St

04.050
ABZWEIG, PP-MD, DN/OD 160/ 200

KG-Rohr-Abzweige, PP-MD wie vor einbauen wie vor,
Durchmesser: DN/OD 160/ 200

1,000 St

04.060
BÖGEN, PP-MD, DN/OD 110

KG-Rohr-Bögen, PP-MD gem. DIN EN 14758-1 (z.B. KG 2000),
mind. SN 10, Winkel 15-45° je nach Erfordernis, einbauen wie in
Pos."Entwässerungsleitungen" beschrieben.
Durchmesser: DN/OD 110

3,000 St

04.070
BÖGEN, PP-MD, DN/OD 160

KG-Rohr-Bögen wie vor einbauen wie vor, jedoch
Durchmesser: DN/OD 160

50,000 St

04.080
SCHACHTFUTTER DN/OD 160 FÜR PP-MD

Schachtfutter für Kunststoffrohre PP-MD einbauen.
Durchmesser der ankommenden Leitung: DN/OD 160
Anschluss der Entwässerungsleitung an vorh. Schacht mittels
Kernbohrgerät und Schachtfutter herstellen, Rohrleitung
einfügen und abdichten.

2,000 St

04.090
STRASSENABLAUF SETZEN UND ANSCHLIESSEN

Straßenabläufe, für Trockenschlamm, LW Ø 45 cm, gem.
DIN 4052, bestehend aus: Boden Höhe ca.330 mm mit Muffe für
PVC-Rohre DN/OD 160; Schaft Höhe ca.300 mm;
Ausgleichsring Höhe 60 mm; Aufsatz entsprechend DIN EN
124-2 und DIN 1229, mit RAL-GZ 692, Höhe ca.140 mm,
Pultform, mit Scharnier, Schlitzweite 34,5 mm,
Einlaufquerschnitt ca. 610 cm², Klasse D 400, Rahmen und
Rost aus Gußeisen, mit dämpfender Einlage, mit Eimer verzinkt,
einbauen. Der Aufsatz ist in Mörtel aufzusetzen.
Der E.P. gilt einschließlich anteiliger Erdarbeiten und Anschluss
der herangeführten Entwässerungsleitung.
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1,000 St

04.100
PUNKTABLAUF KL. B 125 SETZEN UND ANSCHLIESSEN

Punktablauf aus Polymerbeton oder gleichwertig, Bauhöhe ca.
40 cm, Belastungsklasse mind. B 125, mit integriertem Rahmen
aus Gusseisen EN-GJS, Abdeckung Maschenrost aus
verzinktem Stahl, Schlitzweite 9 x 28 mm, Einlaufquerschnitt
426 cm²/ St, schraubloser Sicherheitsarretierung und
integriertem Schlammeimer aus Kunststoff ca. 3 Liter gem.
Herstellerangaben in Beton C20/25 setzen. Der E.P. gilt
einschließlich anteiliger Erdarbeiten und Anschluss der
herangeführten Entwässerungsleitung DN 160.

6,000 St

04.110
SAUBERLAUFZONE 2,0 x 1,0 m BEGEHBAR

Sauberlaufzone, begehbar, geeignet für den Außenbereich,
bestehend aus einer 2-teiligen Einbauwanne, Stahl
stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit allseitig umlaufender
Rostauflage und Querverstrebungen, Wanne mit mittig
angeordnetem, eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 110, mit
Eimer zum Einhängen oder mit Siebabdeckung und Gitterrost.
Wanne gem. Herstellerangaben vor der Sporthalle auf die
vorhandene Schottertragschicht auf 4 cm Mörtel lage- und
höhengerecht aufsetzen und Gitterrost einlegen. Die Einbau-
wannen sind vor Ort nach Herstellerangaben miteinander zu
verbinden. Eine Wasserdurchgängigkeit innerhalb der Wanne
zum Ablauf ist sicherzustellen. Incl. Anschluss der
Entwässerungsleitung an den Ablaufstutzen sowie
Rostsicherung.
Materialstärke Wanne: 1,5-2,0 mm
Wannenbreite: 2.000 mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 1.000 mm
Wannenhöhe: 80 mm
Abdeckung: Gitterrost, Stahl feuerverzinkt,

30x10, R11, Gitterhöhe 25 mm.

Angebotenes Fabrikat:
................................................................
                     (Bitte ausfüllen)

1,000 St
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04.120
VORH. SCHACHTABDECKUNG HÖHENGERECHT
ANPASSEN

Vorh. Revisionsschächte gem. DIN 4034 Teil 1, DN 625, im
Rahmen des Hochbaus neu gesetzt, an die spätere
Pflasterbelagshöhe und das Gefälle mittels Mörtel,
kunststoffvergütet, schnellhärtend und schrumpffrei sowie
Auflagering Höhe 4-8 cm anpassen.

4,000 St

04.130
SCHACHTABDECKUNG STAHL VERZINKT KL. D
AUSTAUSCHEN

Stahl-Schachtabdeckung, verzinkt, mit rutschhemmender
Struktur, LKW-befahrbar, vergleichbar Klasse D 400, Rahmen
für 4-seitige Auflage, Höhe ca. 7 cm, mit Mauerankern. Deckel
mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung, unterge-
schweißte Verstärkungen als Doppelkreuz.
Mit Scharnieren, versenkt und Aufhaltevorrichtung sowie
Verschluss und Schlüssel. Rechteckig, Maß passend zur
vorhandenen Öffnung innen ca. 60-70 x 80-90 cm auf
vorhandene Schachtöffnung eines gemauerten Schachtes im
Bereich der Feuerwehrzufahrt auf dem Schulhof montieren. Incl.
aller Befestigungsmaterialien und Demontage der vorhandenen
Schachtabdeckung. Schachtabdeckung zur Abfuhr im
Baustellenbereich lagern.

1,000 St

04.140
SCHACHTABDECKUNG STAHL VERZINKT KL. B
AUSTAUSCHEN

Stahl-Schachtabdeckung, verzinkt, mit rutschhemmender
Struktur, PKW-befahrbar, vergleichbar Klasse B 125, Rahmen
für 4-seitige Auflage, Höhe ca. 7 cm, mit Mauerankern. Deckel
mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung,
untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz.
Mit Scharnieren, versenkt und Aufhaltevorrichtung sowie
Verschluss und Schlüssel. Rechteckig, Maß passend zur
vorhandenen Öffnung innen ca. 60-70 x 80-90 cm auf
vorhandene Schachtöffnung eines gemauerten Schachtes
montieren. Incl. aller Befestigungsmaterialien und Demontage
der vorhandenen Schachtabdeckungen. Schachtabdeckung zur
Abfuhr im Baustellenbereich lagern.

2,000 St
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05 BETON- UND MAUERARBEITEN

Vortext

Grundlage für die nachstehenden Arbeiten sind die ATV DIN
18330 bis 18333 und 18350.
Die ggf. in nachfolgenden Positionen angegebenen Passstücke,
nach örtlichem Aufmaß, dürfen eine Mindestlänge von 30 cm
nicht unterschreiten.

05.010
MAUERSCHEIBEN TYP 80 BAULÄNGE 99 CM SETZEN

Winkelstützwände aus Mauerscheiben Typ 80,
Betongüte: mind. C 30/37, Fußlänge ca. 40 cm, Ansichtsfläche
Sichtbeton, grau, sichtbare Kanten gefast, Kopfbreite 12 cm,
Baulänge: 99 cm, Bewehrung nach statischer  Berechnung des
Herstellerwerkes, als dreiteiliges Hochbeet höhen- und
fluchtgerecht setzen wie folgt:
Die Mauerscheiben sind auf 40 cm Schottermaterial 0/45, und
15 cm Beton mind. C 16/20 mit 1 cm Fuge zu versetzen. Die
Fugen sind auf der Rückseite mit 15 cm breiten
Bitumenpappestreifen abzudecken. Als Verschiebesicherung ist
durch die Drahtösen auf der Rückseite ein Stahlstab 14 mm
hindurchzuschieben, anschl. sind die Ösen umzubiegen.
Der Bereich wurde in Pos."Boden unter neuen
Vegetationsflächen auskoffern" bis auf den anstehenden Boden
ca. 50 cm unter OK Belag ausgekoffert. Der E.P. beinhaltet die
weiteren Nachschachtungsarbeiten für die Fundamente. Der
verdrängte Boden kann im Bereich der Hochbeete verteilt
werden. Homogenbereich A

69,000 St

05.020
MAUERSCHEIBEN TYP 80 BAULÄNGE 49 CM

Mauerscheiben Typ 80 höhen- und fluchtgerecht setzen wie
vor, jedoch Baulänge 49 cm.

3,000 St

05.030
MAUERSCHEIBEN TYP 80 PASSSTÜCK

Mauerscheiben Typ 80 höhen- und fluchtgerecht setzen wie
vor, jedoch als Passstück mit einer Baulänge von ca. 87-88 cm.
Die genaue Länge ist vor Ort zu ermitteln.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.030) ...

2,000 St

05.040
AUSSENECKE 90°, TYP 80

Mauerscheibe Typ 80 wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch als Eckteil, Schenkellängen jeweils 49 cm, höhen- und
fluchtgerecht setzen wie vor.
Höhe: 80 cm
Eckwinkel: 90 Grad Außenecke

14,000 St

05.050
SITZBANKUNTERTEIL 40 x 60 CM IN TEILLÄNGEN SETZEN

Sitzbankunterteil zur späteren Auflage einer Holzbankauflage,
Breite 40 cm, Höhe 60 cm, Gesamtlänge: 3, 4 und 4,5 m, in
Teillängen von mind. 1 m als Sichtbeton-Fertigteil, gem. DIN EN
13198:2003-09 und DIN EN 206; sichtbare Oberflächen
Sichtbeton mind. SB3 nach Merkblatt Sichtbeton des DBV und
BDZ, stahlschalungsglatt, neutral imprägniert, Kanten 3 mm
gefast; Betongüte C35/45 (LP) nach DIN 1045-2,
Expositionsklassen XC4, XD3, XF4; WA nach DIN EN 206-1,
das Zuschlagsmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen, ausschließlich Sand und Kies mit besonderer
Aufbereitung, mit geringem Anteil an Feinstanteilen <0,063mm,
abschlämmbare Bestandteile max. 0,4-0,6%, Siebdurchgang
0,25mm max. 12-15 %; Zement Weißzement / Portland
Kalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 R;
Bewehrung: gem. DIN 1045-1;
Rissbewehrung gem. DIN 1045-1 entsprechend den
Anforderungen an die Expositionsklassen,
Versetzhilfen: nicht sichtbar;
auf 30 cm Schottermaterial 0/45 und 20 cm Beton mind.
C 16/20 höhen- und lagegerecht so setzen, dass Abplatzungen
vermieden werden. Oberfläche waagerecht ausrichten.
Der Bereich wurde in Pos."Boden unter neuen
Vegetationsflächen auskoffern" bis auf den anstehenden Boden
ca. 50 cm unter OK Belag ausgekoffert. Der E.P. beinhaltet die
weiteren Nachschachtungsarbeiten für die Fundamente. Der
verdrängte Boden kann im Bereich der Hochbeete verteilt
werden. Homogenbereich A

Angebotenes Fabrikat:
................................................................
                     (Bitte ausfüllen)

11,500 m
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06 TRAG- UND DECKSCHICHTEN

Vortext Trag- und Deckschichten

Den nachfolgend beschriebenen Wegebauarbeiten liegen die
DIN 18315 bis 18318, die ZTV E-StB, ZTV SoB-StB und die
ZTV Pflaster-StB zugrunde.

Die Eignung der Schüttstoffe für die jeweiligen Trag- und
Bettungsschichten ist vor Ausführung der Leistungen durch ein
Prüfzeugnis, nicht älter als ein Jahr, zu belegen.
Auch für die Eignung der Asphaltschicht ist ein Prüfzeugnis vor
Ausführung der Leistung vorzulegen.

06.010
TRAGSCHICHT BEFAHRBARE FLÄCHEN

Tragschicht für befahrbare Pflasterflächen aus kornabgestuftem
Natursteingemisch nach Sieblinie 0/45 der Kornverteilungslinie
der ZTV SoB-StB, Anhang A Bild B 2 herstellen. Der Einbau ist
bei optimalem Wassergehalt vorzunehmen.
Belastungsklasse: 0,3 gemäß RStO12
Schichtdicke: 30 cm
Grenzwert Feinanteil: UF5 (= ≤ 5 M.-% < 0,063)
Schlagzertrümmerungswert: SZ<22
Ev2-Wert: mind. 120 MPa (=MN/m²)
Ev2/Ev1: max. 2,5
Abweichung von der Sollhöhe max. ± 2 cm
Unebenheit max. 2 cm auf einer 4m langen Messstrecke
Vor dem Einbau des Materials ist der aktuelle
Eignungsnachweis gem. ZTV SoB-StB vorzulegen.
Die eingebaute Schichtstärke wird zusätzlich durch Vorlage der
Liefer- bzw. Wiegescheine über einen Soll-Ist-Vergleich
kontrolliert.

23,000 m2

06.020
TRAGSCHICHT, BEFAHRBAR, WASSERDURCHLÄSSIG

Tragschicht mit hoher Wasserdurchlässigkeit aus
kornabgestuftem Natursteingemisch 0/45 für PKW-Stellflächen
mit Dränpflasterbelag herstellen wie vor jedoch:
Sieblinie gem.ZTV SoB-StB, Anlage A, Bild B 2 im unteren bis
mittleren zulässigen Bereich mit maximal 5% Masseanteil
< 0,063 im eingebauten Zustand (UF3). Es gilt das Merkblatt
über versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV.
Der Einbau ist bei optimalem Wassergehalt vorzunehmen. Eine
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.020) ...

Überverdichtung und nennenswerte Kornzertrümmerungen ist
zu vermeiden. Es soll nur so hoch verdichtet werden, wie es
zum Erreichen des Ev2-Wertes und dem Verhältniswert von
Ev2/Ev1 gerade notwendig ist.

37,000 m2

06.030
TRAGSCHICHT WEGEFLÄCHEN BEGEHBAR

Tragschicht für Platz- und Wegeflächen aus kornabgestuftem
Natursteingemisch nach Sieblinie 0/45 der Kornverteilungslinie
der ZTV SoB-StB, Anlage A, Bild B 2, fachgerecht in Teilflächen
herstellen.
Der Einbau ist bei optimalem Wassergehalt vorzunehmen.
Belastungsklasse: Fuß- und Radwege gemäß RStO12
Schichtdicke: 20 cm
Grenzwert Feinanteil: UF5 (= ≤ 5 M.-% < 0,063)
Schlagzertrümmerungswert: SZ<22
Ev2-Wert: mind. 80 MPa (MN/m² )
Ev2/Ev1: max. 2,5
Abweichung von der Sollhöhe max. ± 2 cm
Unebenheit max. 2 cm auf einer 4m langen Messstrecke
Vor dem Einbau des Materials ist der aktuelle
Eignungsnachweis gem. ZTV SoB-StB vorzulegen.
Die eingebaute Schichtstärke wird zusätzlich durch Vorlage der
Liefer- bzw. Wiegescheine über einen Soll-Ist-Vergleich
kontrolliert.

92,000 m2

06.040
TRAGSCHICHT, BEGEHBAR, WASSERDURCHLÄSSIG

Tragschicht mit hoher Wasserdurchlässigkeit aus
kornabgestuftem Natursteingemisch 0/45 für Fahrradab-
stellflächen mit Dränpflasterbelag herstellen wie vor jedoch:
Sieblinie gem.ZTV SoB-StB, Anlage A, Bild B 2 im unteren bis
mittleren zulässigen Bereich mit maximal 5% Masseanteil
< 0,063 im eingebauten Zustand (UF3). Es gilt das Merkblatt
über versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV.
Der Einbau ist bei optimalem Wassergehalt vorzunehmen. Eine
Überverdichtung und nennenswerte Kornzertrümmerungen ist
zu vermeiden. Es soll nur so hoch verdichtet werden, wie es
zum Erreichen des Ev2-Wertes und dem Verhältniswert von
Ev2/Ev1 gerade notwendig ist.

113,000 m2
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06.050
TRAGSCHICHTMATERIAL 0/22 FÜR FEHLSTELLEN

Tragschichtmaterial 0/22 im Bereich von Fehlstellen einbauen,
planieren und verdichten.
Abrechnung nach Wiegekarten.

1,000 t

06.060
PFLASTERBAND 24/16/14 CM, BREITE:16 CM MIT
RÜCKENSTÜTZE

Pflasterband, Läufer, aus Rinnenpflaster auf 20 cm
Betonfundament C 20/25 zur Einfassung von befahrbaren
Flächen herstellen. Die Pflastersteine erhalten eine in Schalung
hergestellte 15 cm breite Rückenstütze, diese bis 6 cm unter
Oberkante hochgezogen und im Glattstrich abgeschrägt. Die
Pflastersteine sind mit 3-5 mm Fugen, die nicht verfugt werden
zu versetzen. Sollte dieses im Bereich von Kurven nicht möglich
sein, sind die Kurven mit halben Steinen herzustellen. Ein
Verbund zwischen Fundament und Betonstein ist mittels
Haftbrücke sicherzustellen. Der E.P. gilt einschl. erforderlicher
Nachkofferung. Homogenbereich: A
Material: Rinnenpflaster gem. DIN EN 1338
Kennzeichnung: DI, mit Fase
Farbe: naturgrau
Maße: 24/16/14 cm
Läuferbreite: 16 cm

70,000 m

06.070
PFLASTERBAND WIE VOR JEDOCH BEREICH SCHULHOF

Pflasterband, Läufer, aus Rinnenpflaster herstellen wie vor,
jedoch im Schulhofbereich auf 10 cm Betonfundament mind.
C 16/20 mit 10 cm breiter Rückenstütze.

20,000 m

06.080
PFLASTERBAND 24/16/14CM, BREITE: 16 CM OHNE
RÜCKENSTÜTZE

Pflasterband, Läufer, Breite 16 cm, aus Rinnenpflaster
herstellen wie vor, jedoch zwischen vorhandenem Asphaltbelag
und Pflaster oder Mauerscheiben auf 10 cm Beton mind.
C 16/20 ohne Rückenstütze.

73,000 m
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06.090
PFLASTERBAND 20/10/8 CM, BREITE: 20 CM BEGEHBAR

Pflasterband um die Fahrradabstellflächen aus Betonpflaster
20/10/8, naturgrau, als Binder, Breite 20 cm, auf
10 cm Betonfundament mind. C 16/20 herstellen. Die
Pflastersteine erhalten eine in Schalung hergestellte 10 cm
breite Rückenstütze, diese wird bis 3 cm unter Oberkante
hochgezogen und im Glattstrich abgeschrägt. Die Pflastersteine
sind mit 3-5 mm Fugen, die nicht verfugt werden zu versetzen.
Sollte dieses im Bereich von Kurven nicht möglich sein, sind die
Kurven mit halben Steinen herzustellen. Ein Verbund zwischen
Fundament und Betonstein ist mittels Haftbrücke
sicherzustellen.

90,000 m

06.100
PFLASTERBAND 20/10/8 CM OHNE RÜCKENSTÜTZE

Pflasterband aus Betonpflaster 20/10/8, herstellen wie vor,
jedoch zwischen Betonplatten- und Betonpflasterfläche ohne
Rückenstütze.

6,000 m

06.110
PFLASTERRINNE ZWEIREIHIG

Pflasterrinne aus zwei Reihen Basamentpflaster 24/16/14, grau,
Gesamtbreite ca. 33 cm, Fugenbreite 8-10 mm, gem. DIN
18318 auf 20 cm Beton C 20/25 zwischen Zufahrt und
Bürgersteigbereich so setzen, das sie 7-10 mm unter dem
anschließenden Pflasterbelag liegt. Die Rinne erhält eine
beidseitige 10 cm breite Rückenstütze bis 10 cm unter die
Oberkante hochgezogen und im Glattstrich abgeschrägt. Ein
Verbund zwischen Fundament und Betonstein ist mittels
Haftbrücke sicherzustellen. Die Rinne ist mit fließfähigem,
selbstverdichtdendem, zementgebundenem Pflasterfugenmörtel
Typ B des M FP geb., Druckfestigkeit ≥ 30 MPa, bis 1-4 mm
unter OK Pflaster weitgehend wasserundurchlässig zu verfugen.
Der E.P. gilt einschl. ggf. erforderlicher Nachkofferung.
Homogenbereich A

10,000 m

06.120
PFLASTERRINNE EINREIHIG

Pflasterrinne aus Basamentpflaster im Bereich der Hochbeete
aus Mauerscheiben setzen wie vor, jedoch einreihig,
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Breite 24 cm, auf 10 cm Beton mind. C 16/20 ohne
Rückenstütze setzen.

70,000 m

06.130
TIEFBORDSTEINE 100/40/8 AM SANDSPIELBEREICH

Tiefbordsteine 100/40/8, aus Beton DIN EN 1340 Qualität DTI -
DIN 483 TB, Oberkante einseitig gefast, Farbe: naturgrau, zur
Abfangung des Sandspielbereiches auf ein 10 cm starkes
Betonfundament aus Beton mind. C 16/20, mit beidseitig in
Schalung hergestellter 10 cm breiter Rückenstütze, Höhe 1/2
Kantenstein, gemäß DIN 18318 versetzen.

33,000 m

06.140
TIEFBORDSTEINE 100/30/8 AM SANDSPIELBEREICH

Tiefbordsteine zur Abfangung des Sandspielbereiches setzen
wie vor, jedoch im Bereich der Spielgerätefundamente
Maße 100/30/8.

10,000 m

06.150
TIEFBORDSTEINE 100/20/8 SETZEN

Tiefbordsteine 100/20/8, aus Beton DIN EN 1340 Qualität DTI -
DIN 483 TB, Oberkante einseitig gefast, Farbe: naturgrau, zum
Abschluss der Betonplatten und auf der Flurstücksgrenze im
Norden des Neubaus auf ein 10 cm starkes Betonfundament
aus Beton mind. C 16/20, mit einseitig in Schalung hergestellter
10 cm breiter Rückenstütze, Höhe 1/2 Kantenstein, gemäß DIN
18318 versetzen.

34,000 m

06.160
RUNDBORDSTEIN, VORH. NEU SETZEN

Rundbordstein, vorh., in Pos. "Rundbordsteine aufnehmen"
aufgenommen und im Baustellenbereich gelagert, säubern und
im Bereich der 3 PKW-Stellplätze als Übergangsstein links zum
neuen Pflasterband setzen wie vor. Incl. Nachschachtungs-
arbeiten. Überschüssigen Boden zur Abfuhr im
Baustellenbereich lagern.

1,000 m
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06.170
BINDERSCHICHT ALS MÄHKANTE

Binderschicht als Mähkante zwischen Rasen und Pflanzung
auf 10 cm Kiessand 0/32 setzen und in Richtung Pflanzfläche
mit einer Rückenstütze aus Beton mind. C 12/15 ansatteln,
Breite 10 cm bis 3 cm unter OK Stein hochgezogen.
Material: Betonrechteckpflaster 20/10/8; Breite 20 cm.
Incl. Nachschachtungsarbeiten.
Homogenbereich A

7,000 m

06.180
PFLASTERSCHNITT STÄRKE 14 CM

Pflasterschnitt im Nassschnittverfahren am Pflaster der
Läufereinfassung oder der Pflasterrinne durchführen;
Pflasterstärke ca.14 cm. Es werden nur saubere Schnittkanten
abgenommen.

5,000 m

06.190
SCHNITT TIEFBORD-/KANTENSTEINE

Schnitt von Tiefbord-/Kantensteinen im Nassschnittverfahren
durchführen. Abgerechnet wird die Höhe des Tiefbord-
/Kantensteins. Steinbreite: bis 10 cm
Es werden nur saubere Schnittkanten abgenommen.

3,000 m

06.200
PFLASTERFUGENBAND ZUM GEBÄUDE

Pflasterfugenband (z.B. Plexband oder gleichwertig), Dicke
6 mm, Höhe: 20 cm, zwischen Betonsteinflächen und Sporthalle
einlegen. Incl. Nachschachtarbeiten.

55,000 m

06.210
NATURSTEINKLEINPFLASTER, VORH., IN
SEGMENTBÖGEN VERLEGEN

Natursteinkleinpflaster, gesäubert und im Baustellenbereich
gelagert, im Bereich der vorh. PKW-Stellplätze in Kleinflächen
zu den Pflanzungen und oberhalb der neu verlegten
Entwässerungsleitung in Segmentbögen gemäß DIN 18318 auf
ca. 5 cm Splitt-Brechsandgemisch 0/5 verlegen und verfugen.

13,000 m2
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06.220
PFLASTERBELAG RECHTECKPFLASTER

Pflasterbelag gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB im
Bereich der Schulhofflächen und der Zufahrt herstellen.
Fugenbreite: 3 mm
Bettung: Splitt-Brechsandgemisch 0/5 mit ca. 40% Korn-

anteil 0/2, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm
Fugenmaterial: Brechsand 0/2 einfegen und einschlämmen
Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338,

Kennzeichnung: DI, mit Fase
Farbe: grau
Maße: 20/10/8 cm
Verlegemuster: im Ellenbogenverband

835,000 m2

06.230
PFLASTERBELAG HAUFWERKPORIGES
RECHTECKPFLASTER

Pflasterbelag gemäß DIN 18318; ZTV Pflaster-StB und
Merkblatt über versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV im
Bereich der Fahrradabstellflächen und der 3 PKW-Stellplätze
herstellen.
Fugenbreite: 3-4 mm
Bettung: Splitt-Brechsandgemisch 0/5 mit ca. 40% Korn-

anteil 0/2, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm
Fugenmaterial: Brechsand 1/3 einfegen und einschlämmen
Material: Haufwerkporiges Betonpflaster (Dränpflaster)

gem. DIN EN 1338,
Kennzeichnung: DI, mit Fase

Farbe: grau
Maße: 20/10/8 cm
Verlegemuster: in Reihen oder im Ellenbogenverband

150,000 m2

06.240
BETONPLATTEN 40 x 40 CM VERLEGEN

Betonplatten, 40/40/5 cm, grau, zwischen Nordseite Sporthalle
und Neubau auf Splitt-Brechsandgemisch 0/5 mit ca. 40%
Kornanteil 0/2, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm, ohne
Kreuzfuge mit 3-4 mm Fugenbreite verlegen und mit Brechsand
0/2 einfegen und bis zum Fugenschluss einschlämmen.

120,000 m2
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06.250
BETONPLATTEN ALS PLATTENBAND VERLEGEN

Betonplatten, 40/40/5 cm, grau, als 40 cm breites Plattenband
zwischen Kantensteineinfassung des Sandspielbereich und
Rasenfläche auf 15 cm Schottermaterial 0/45 und 5 cm
Dränbeton verlegen. Ein Verbund zwischen Fundament und
Betonstein ist mittels Haftbrücke sicherzustellen.

23,000 m

06.260
PLATTENBAND VERLEGEN OHNE TRAGSCHICHT

Betonplatten, 40/40/5 cm, grau, als 40 cm breites Plattenband
zwischen Kantensteineinfassung des Sandspielbereich und
Pflasterfläche auf 6 cm Dränbeton verlegen. Ein Verbund
zwischen Fundament und Betonstein ist mittels Haftbrücke
sicherzustellen.

11,000 m

06.270
STELLPLATZMARKIERUNG HELLGRAU

Stellplatzmarkierung aus Betonpflastersteinen, hellgrau
herstellen.

15,000 m

06.280
PFLASTER-/PLATTENSCHNITT

Pflaster- bzw. Plattenschnitt im Nassschnittverfahren
durchführen. Es werden nur saubere Schnittkanten
abgenommen. Pflasterstärke bis ca. 8 cm

250,000 m

06.290
FUGE ZWISCHEN ASPHALT UND RINNE HERSTELLEN

Fuge zwischen vorh. Asphaltdeckschicht und Pflasterrinne oder
Pflasterband, Breite 10 mm, mind. 40 mm tief gem. ZTV Fug-
Stb herstellen. Dazu Fuge ausblasen, trocknen und reinigen.
Voranstrich aufbringen und mit einer bituminösen
Vergussmasse voll ausgießen.
Alternativ kann ein Fugenband, Breite mind. 10 mm, Höhe
4,5 cm, verwendet werden.

115,000 m
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06.300
UMPFLASTERUNG, SCHÄCHTE IN PFLASTERFLÄCHE

Umpflasterung der Schachtdeckel der Kontrollschächte auf dem
Bettungsmaterial der umliegenden Pflasterfläche einbahnig in
10 cm Breite herstellen.
Material: Betonrechteckpflaster 10/10/8 cm, naturgrau

5,000 St

06.310
GEOTEXTIL FÜR SANDSPIELBEREICH

Geotextil im Bereich des Sandspielbereiches incl. Einfassung
mit Rückenstütze zur Trennung von Sand und anstehendem
Boden auf dem in einer Vorposition hergestelltem Planum mit
50 cm Überlappung verlegen.
Vlies aus mechanisch verfestigten Polypropylenfasern (PPP)
nach TL Geok E-StB; Flächengewicht mind. 250 g/m²; GRK 4.

115,000 m2

06.320
SAND 0,2/2,0 FALLSCHUTZ

Gewaschener Sand, Körnung 0,2/2,0 als Fallschutz für
Fallhöhen bis max. 3 m einbauen; Einbaustärke: 40 cm. Die
zum Sandeinbau notwendigen Analysebescheinigungen, die
eine Unbedenklichkeit nach dem Runderlass V6-0980.11 vom
November 2018 hinsichtlich der möglichen Belastung mit
Schwermetallen nachweisen, sind vor Einbau der Bauleitung
unaufgefordert vorzulegen. Sie dürfen nicht älter als 1 Jahr sein.
Die eingebaute Schichtstärke wird zusätzlich durch Vorlage der
Liefer- bzw. Wiegescheine über einen Soll-Ist-Vergleich
kontrolliert.

109,000 m2

06.330
BASALTSCHOTTER FÜR TRAUFE

Basaltschotter 16/56, gewaschen, Farbe: anthrazit, im Bereich
zwischen Fahrradabstellfläche im Norden des Neubaus und
Neubau verteilen. Breite ca. 30 cm, Tiefe ca. 20 cm.

2,500 t

07 ARBEITEN IM STRASSENRAUM
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07) ...

VORBEMERKUNG ARBEITEN IM STRASSENRAUM

Arbeiten im öffentlichen Straßenraum in Essen dürfen nur von
zugelassenen, für das Straßenbauerhandwerk eingetragenen
Firmen ausgeführt werden. Voraussetzung ist eine schriftliche
Erlaubnis des Amtes für Straßen und Verkehr (Amt 66) bzw.
eine verkehrsrechtliche Anordnung.
In die Einheitspreise sind Kosten für ggf. notwendige zusätzliche
kurzzeitige Absperrungen oder Warnschilder im
Bürgersteigbereich mit einzukalkulieren.

07.010
NATURSTEINHOCHBORD AUFNEHMEN ZUR ABFUHR

Hochbord, Naturstein, Breite bis 15 cm, im Bereich der späteren
Schwellensteine, so aufnehmen, dass die Einfahrtschwellen-
steine der Pos. "Einfahrtschwelle Typ 45" gesetzt werden
können und der Straßenbelag nicht beschädigt wird. Anfallende
Materialien zur späteren Abfuhr trennen und im
Baustellenbereich lagern.

10,000 m

07.020
NATURSTEINHOCHBORD AUFNEHMEN ZUR
WIEDERVERWENDUNG

Hochbord, Naturstein, Breite bis 15 cm, im Bereich der späteren
Zufahrtserweiterungen incl. Fundament und Rückenstütze unter
Schonung des Straßenbelags und der Pflasterrinne vorsichtig
aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich lagern. Betonreste zur späteren Abfuhr im
Baustellenbereich sammeln.

13,000 m

07.030
SCHNITT NATURSTEINHOCHBORD

Schnitt von Natursteinhochborden im Nassschnittverfahren
durchführen. Abgerechnet wird die Höhe des Hochbordes.
Steinbreite: bis 15 cm.
Es werden nur saubere Schnittkanten abgenommen.

1,500 m

07.040
PLANUM BEFESTIGTE FLÄCHEN HERSTELLEN

Planum für die neu zu erstellenden Zufahrten wie folgt
herstellen:
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.040) ...

Tragschicht des Bürgersteigbereiches höhengerecht so
nachplanieren, dass die fertige Pflasterfläche nur noch einen
Überstand von max. 3 cm zur Straße aufweist. Überschüssiges
Tragschichtmaterial im Baustellenbereich zur Abfuhr lagern.
Das Planum ist gemäß ZTV E-StB, DIN 18315, ZTV SoB-StB
und DIN 18318 herzustellen und zu verdichten.
Homogenberich A.
Ebenflächigkeit: Spaltweite unter der 4m-Richtlatte < 20 mm
Abweichung von der Nennhöhe ± 20 mm
Verdichtungsgrad DPr : ≥ 0,98
Verformungsmodul Ev2: ≥ 120 MPa (= MN/m²)
Verhältnis Ev2:Ev1: ≤ 2,5

35,000 m2

07.050
NATURSTEINHOCHBORD VORH. ALS ÜBERGANG SETZEN

Vorhandenen Naturstein-Hochbord, bereits aufgenommen,
gesäubert und gelagert, im Bereich der um den
Behindertenstellplatz erweiterten Zufahrt als Übergang über 2 m
links, auf 20 cm Beton C 20/25 neu setzen und mit einer
Rückenstütze, Breite 15 cm, geschalt, versehen. Incl.
Nachschachtarbeiten sowie Schutz der vorhandenen Straße
und Pflasterrinne.

2,000 m

07.060
NATURSTEINHOCHBORD VORH. IM ZUFAHRSBEREICH
SETZEN

Vorhandenen Naturstein-Hochbord, bereits aufgenommen,
gesäubert und gelagert, im Bereich der um den
Behindertenstellplatz erweiterten Zufahrt mit einer
Höhendifferenz von bis zu 3 cm auf 20 cm Beton C 20/25 neu
setzen und mit einer Rückenstütze, Breite 15 cm, geschalt,
versehen. Incl. Nachschachtarbeiten und Schutz der
vorhandenen Straße mit Pflasterrinne.

10,000 m

07.070
EINFAHRTSCHWELLE TYP 45 SETZEN

Einfahrtschwellen/ Schrägbord, aus Beton, Typ 45, Breite 45
cm, Rasterlänge 33 cm, Höhe 14/22 cm, in Anlehnung an DIN
EN 1340, mit Quarzkiesvorsatz, hell, fein gewaschen, im
Bereich der PKW-Stellplätze, gemäß DIN 18318 auf ein 20 cm
starkes Betonfundament aus Beton C 20/25, mit rückseitig in
Schalung hergestellter 15 cm breiter Rückenstütze höhen- und
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.070) ...

fluchtgerecht versetzen. Ein Verbund zwischen Fundament und
Betonstein ist mittels Haftbrücke sicherzustellen.
Incl. Nachschachtarbeiten und Schutz der vorhandenen Straße
mit Pflasterrinne.

25,000 St

07.080
EINFAHRTSCHWELLE TYP 45 ÜBERGANG RECHTS

Einfahrtschwelle/ Schrägbord aus Beton, im Bereich der PKW-
Stellplätze setzen wie vor, jedoch als passender
Übergangsstein, rechts.

1,000 St

07.090
EINFAHRTSCHWELLE TYP 45 ÜBERGANG LINKS

Einfahrtschwelle/ Schrägbord aus Beton, im Bereich der PKW-
Stellplätze setzen wie vor, jedoch als passender
Übergangsstein, links.

1,000 St

07.100
PFLASTERBAND 24/16/14CM, BREITE: 16 CM OHNE
RÜCKENSTÜTZE

Pflasterband, als Läufer, Breite 16 cm, aus Rinnenpflaster
24/16/14 zwischen Pflaster und Bürgersteigplattenflächen
gemäß Vorgaben der Stadt Essen auf mind. 10 cm Beton
C 20/25 ohne Rückenstütze herstellen. Ein Verbund zwischen
Fundament und Betonstein ist mittels Haftbrücke
sicherzustellen. Der E.P. gilt einschl. erforderlicher
Nachkofferung. Homogenbereich: A

16,000 m

07.110
PFLASTERBELAG RECHTECKPFLASTER

Pflasterbelag gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB im
Bereich der Zufahrten im Bürgersteigbereich herstellen.
Fugenbreite: 3 mm
Bettung: Splitt-Brechsandgemisch 0/5 mit ca. 40% Korn-

anteil 0/2, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm
Fugenmaterial: Brechsand 0/2 einfegen und einschlämmen
Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338,

Kennzeichnung: DI, mit Fase
Farbe: grau
Maße: 20/10/8 cm
Verlegemuster: im Ellenbogenverband
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35,000 m2

07.120
BÜRGERSTEIGPLATTEN VORH. VERLEGEN

Vorhandene Bürgersteigplatten, bereits aufgenommen,
gesäubert und gelagert, an den neu auf die Flurstücksgrenze
gesetzten Tiefbordstein anarbeiten.

30,000 m

07.130
PFLASTER-/PLATTENSCHNITT

Pflaster- bzw. Plattenschnitt im Nassschnittverfahren
durchführen. Es werden nur saubere Schnittkanten
abgenommen.

50,000 m

08 ZAUNARBEITEN

Vortext

Den nachfolgend beschriebenen Zaunarbeiten liegen die
Güteordnung Metallzauntechnik Gütesicherung RAL-GZ 602
zugrunde.

08.010
DRAHTGITTERZAUN 123 CM

Drahtgitterzaun aus punktgeschweißten Stahldrähten wie folgt
herstellen:
Pfosten: Stahlprofilrohr aus S235 DIN EN 10210-2 mit
verschweißter Abdeckkappe.
Profil: 40 x 40 x 2 mm
Pfostenlänge: Zaunhöhe + 50 cm
Pfostenabstand: nicht über 250 cm
Gittermatte: Aus Stahldrähten, an jeder Verbindungsstelle
punktgeschweißt. Ohne Zaunspitzen.
Maschenweite: 50 x 200 mm,
versteckt hinter einer durchgehenden Klemmleiste
Die Matten sind an den Pfosten so zu montieren, dass eine
Bewegungs- und Geräuschübertragung von Matte zu Matte
nicht möglich ist. Waagerechte Drähte, Durchmesser 8 mm,
doppelt angeordnet, dazwischen senkrechte Drähte,
Durchmesser 6 mm, einfach angeordnet.
Mattenzuschnitt: Das Herstellen von Matten-Passstücken
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.010) ...

jeglicher Art wird nicht gesondert vergütet. Beschädigungen der
Verzinkung sind durch Kaltverzinkung zu beheben.
Korrosionsschutz: Pfosten, Stahlgitter und Zubehör nach DIN
EN ISO 1461 feuerverzinkt
Montage: Pfosten sind in einem Betonfundament aus Beton
mind. C 20/25 F1 in den Maßen  30 x 30 x 80 cm zu setzen.
OK Fundament mind. 15 cm unter OK Belag/ Oberboden.
Zaunhöhe: 123 cm
Der E.P. gilt einschließlich der Erdarbeiten. Der verdrängte
Boden ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen; incl.
Entsorgungsgebühr. Homogenbereich A

85,000 m

08.020
ECK-/ENDPFOSTEN

Eck- oder Endpfosten für Position "Drahtgitterzaun" setzen.
2,000 St

08.030
GEBÄUDEANSCHLUSS

Anschluss des Zaunes der Position "Drahtgitterzaun" an
vorhandene Gebäude herstellen.

3,000 St

08.040
DREHFLÜGELTORKOMBINATION, BREITE 400 UND 120 CM

Drehflügeltorkombination bestehend aus einem zweiflügeligen
Tor Breite 4,0 m und einem einflügeligen Tor Breite 1,2 m
herstellen wie folgt:
Maße:
Mattenhöhe: 120 cm
lichte Weite: 400 cm und 120 cm
Türöffnung: 200 gon
Länge der Pfosten: Höhe + 80 cm
Material: Stahlkonstrukion aus Profilstahl St 37
Türflügelrahmen aus Rechteckrohr 60x40/2 mm mit
Rahmenfüllung aus Doppelstabgittermatte passend zur Pos.
"Drahtgitterzaun"; Pfosten aus Quadratrohr 100/3 mm mit
zugeschweißten Kanten.
Korrosionsschutz: Pfosten, Stahlgitter und Zubehör nach DIN
EN ISO 1461 feuerverzinkt.
Torverschluss: Tandemschloss für zwei Doppelzylinder
übereinander: Profilzylinder für die Schule sowie für die
Feuerwehrschließung werden durch die Stadt Essen geliefert
und eingebaut. Der Schloss für die Feuerwehr ist zu

AÖ033260401 Projektbeginn: 28.04.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e 

ve
rw

en
de

n 
!

Es
 is

t e
ine

 E
xc

el 
od

er
 G

AE
B-

Da
te

i e
inz

ur
eic

he
n



 Grün und Gruga

Interim Abzw. Leibniz Gymnasium-Landschaftsbauarbeiten
40 59Seite  von

 Leistungsverzeichnis GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUAREITEN

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.040) ...

kennzeichnen.
Montage: Die Torpfosten erhalten ein Betonfundament
aus Beton C 20/25, in den Maßen 50 x 50 x 100 cm. OK
Fundament mind. 15 cm unter OK Pflaster. Das Tor erhält
ausreichend dimenensionierte, verstellbare Drehlager.
Torfeststeller einbetoniert in ein Betonfundament in den Maßen
20 x 20 x 30 cm.
Der E.P. gilt einschließlich der Erdarbeiten. Der verdrängte
Boden ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen; incl.
Entsorgungsgebühr. Homogenbereich A.

1,000 St

09 VEGETATIONSARBEITEN

09.010
VORH. OBERBODEN VOR RASENPLANUM AUFLOCKERN

Vorhandene Oberbodenflächen vor dem Feinplanum zur
Rasenneuansaat mittels Grubber oder gleichwertig auflockern.

210,000 m2

09.020
FEINPLANUM RASENFLÄCHEN

Feinplanum für Rasenflächen gemäß DIN 18917 Tabelle 2
Kategorie 3 (Ebenheit 5mm unter der 4 m und 4 mm unter der 2
m-Latte) herstellen. Böschungsneigung eben bis 1: 4.

230,000 m2

09.030
FERTIGRASEN / ROLLRASEN VERLEGEN

Fertigrasen/ Rollrasen im Bereich des Schulhofes gem.
TL Fertigrasen der FLL, Gebrauchsrasen Standard, bestehend
aus Rasengräsern der RSM 2.3, Breite mind. 40 cm,
Dicke mind. 15 mm, gem. DIN 18917 auf vorhandenem Planum
verlegen.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4

165,000 m2

09.040
RASENEINSAAT GEBRAUCHSRASEN

Rasen auf vorhandenem Planum außerhalb des Schulhofes
gem. DIN 18917 einsäen.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4
Saatgutmenge: 25 g/ m²
Saatgutmischung: RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
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Die Mindesteignung der verwendeten Sorten ist gem. der
jeweils gültigen RSM Rasen der FLL oder der beschreibenden
Sortenliste Rasengräser des Bundessortenamtes an Hand des
Mischungsetiketts und der Mischungsnummer nachzuweisen.
Die Lieferung muss in Säcken erfolgen, die dem
Saatgutverkehrsgesetz und der Saatgutverordnung
entsprechen.

65,000 m2

09.050
RASEN DÜNGEN

Rasenflächen gleichmäßig nach Angaben der Bauleitung 1 x vor
der Ansaat düngen. Düngerlieferung siehe gesonderte Posítion.
Der E.P. gilt für eine Düngung.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4

230,000 m2

09.060
NPK-KOMBINATIONSDÜNGER STARTER

NPK-Kombinationsdünger, phosphorbetont, zur Düngung vor
Rasenverlegung bzw. -ansaat, Mindestphosphatgehalt ≥ 15%,
Stickstoffanteil mit mind. 50% Langzeitwirkung. Wirkungsbeginn
rasch, Wirkungsdauer ca. 2 Monate.
Ausbringmenge 5 g Reinstickstoff/ Düngung.

Angebotenes Fabrikat: ........................................................
                                                  (bitte ausfüllen)

10,000 kg

09.070
FEINPLANUM PFLANZFLÄCHEN

Feinplanum für Pflanzflächen gem. DIN 18916 herstellen.
Alle Geländemodellierungen einschl. aller Böschungen bis 1: 4
sind weich auszubilden.
Pflanzung Hochbeet: 130 m²
Sonstige Pflanzung: 160 m²

290,000 m2

VORBEMERKUNG NEBENLEISTUNGEN PFLANZUNG

Grundlage der Pflanzarbeiten ist die DIN 18916.
Im übrigen gelten folgende Bestimmungen die im
Einzelpreis der Pflanzen enthalten sind:
Die Pflanzungen sind unter Zugrundelegung der

Bepflanzungspläne durchzuführen.
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Zu den Nebenleistungen gehören:
-Bei Bäumen und Solitärsträuchern ist ein Gießrand gem.
DIN 18916 Abs.6.5.7 auszubilden. Dessen Innenseite muss

sich über dem Außenrand des Ballens befinden.
Es sind 9 Gießränder und 5 zusätzliche Gießränder mit LDPE-
Kunststoffbahnen (100% recyclebar) zu liefern und sachgerecht
einzubauen.
Höhe der Kunststoffbahn: ca. 30 cm
Dicke der Kunststoffbahn: mindestens 3 mm
Durchmesser des Gießrandes: ca. 130 cm
Die Kunststoffbahn ist ca 5-10 cm tief ins Erdreich zu stecken,
so dass ca. 20-25 cm oberirdisch verbleiben (je nach Standort).
Die Kunststoffbahnenden werden überlappend mittels
Pappnägeln am Dreibock fixiert.
Dessen Innenseite muss sich über dem Außenrand des Ballens
befinden.
- Lockeres, überschüssiges Bodenmaterial ist vor der

Pflanzung von Hand vom Ballen zu entfernen
-Das fachgerechte Zurückschneiden der Sträucher. Bei
wurzelnackter Ware sind die oberirdischen Triebe mind.

1/3 einzukürzen. Besenartiges Stutzen ist ausgeschlossen.
Diese Pflanzen werden nicht abgenommen. Bei den
übrigen Sträuchern ist ein fachgerechter Pflanzschnitt
durchzuführen.
-Durchschneiden von Spiralwurzeln und Aufreizen von
Wurzelfilz bei Topf- bzw. Containerware

Beim Pflanzen von Bäumen ist zu beachten und in den
E.P. mit einzukalkulieren:
-Bäume dürfen nur am Ballen angehoben werden
-es ist ein Pflanzschnitt durchzuführen! Der Leittrieb ist
freizustellen.

-die Bäume sind nur so tief zu pflanzen, wie sie vorher in
der Baumschule gestanden haben. Das

Setzmaß ist zu beachten!
    -nach dem Einsetzen des Baumes, Drahtgeflecht auf der

Oberseite des Ballens lösen
-die Verankerung erfolgt mittels Dreibock auf ca. 1,1 m Höhe
-die Bindung erfolgt mit Kokosstrick oder Baumbindegurt.
Der Baumbindegurt muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein

-als Startdünger sind 120 g Dünger z.B. Floranid
permanent oder gleichwertig Nährstoffverhältnis
16+7+17+2 in die Verfüllung des PfLanzloches
einzuarbeiten

Nach der Pflanzung:
-der überschüssige Pflanzgrubenaushub ist seitlich
einzuplanieren. Schnittrückstände, Unrat und Steine > 5 cm
sind abzulesen und an zentraler Lage zur Abfuhr zu lagern.
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-durchdringendes Wässern nach der Pflanzung mit
   mind. 3 l/ Bodendecker, Stauden oder Gräser

mind. 15 l/ Strauch
  mind. 40 l/ Solitärstrauch
mind. 100 l/ Baum

09.080
AMELANCHIER LAMARCKII

Amelanchier lamarckii, Solitär 3xv., m.Db., 150-175
4,000 St

09.090
BUDDLEJA ALTERNIFOLIA

Buddleja alternifolia, Sol. 3xv., i.Co., 100-125
1,000 St

09.100
CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER'

Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster" im Container 3-5 l;
3 St/m²

27,000 St

09.110
CAREX FOLIOSISSIMA 'ICEDANCE'

Carex foliosissima "Icedance" im Topf 0,5 l; 6 St/m²
197,000 St

09.120
CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'

Carpinus betulus "Fastigiata", Hochstamm aus extra weitem
Stand, 4xv., m.Db., StU 20-25

1,000 St

09.130
CATALPA BIGNONIOIDES

Catalpa bignonioides, Hochstamm aus extra weitem Stand oder
Solitärbaum, 4xv., m.Db., StU 20-25

3,000 St
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09.140
CELTIS AUSTRALIS

Celtis australis, Hochstamm aus extra weitem Stand, 4xv.,
m.Db., StU 20-25

2,000 St

09.150
CORYLUS AVELLANA

Corylus avellana, Solitär, 3xv, m.Db., 200-250
1,000 St

09.160
COTONEASTER DAMMERI 'JÜRGL'

Cotoneaster dammeri/ x suecicus "Jürgl", Str. 2xv., m.Tb.,
20-30; 4 St/m²

99,000 St

09.170
EUONYMUS FORTUNEI 'DART'S BLANKET'

Euonymus fortunei "Darts Blanket", Str. 2xv., m.Tb., 30-40
100,000 St

09.180
GERANIUM WALLICHIANUM 'ROZANNE'

Geranium wallichianum "Rozanne" im Topf 1,0 l; 4 St/m²
71,000 St

09.190
LIGUSTRUM VULGARE 'ATROVIRENS'

Ligustrum vulgare "Atrovirens", Sol., 4xv., m.Db., 175-200
4,000 St

09.200
LONICERA NITIDA 'MAIGRÜN'

Lonicera nitida "Maigrün", Str. 2xv., m.Tb., 30-40; 3 St/m²
138,000 St

AÖ033260401 Projektbeginn: 28.04.2026

Ni
ch

t z
ur

 A
ng

eb
ot

sa
bg

ab
e 

ve
rw

en
de

n 
!

Es
 is

t e
ine

 E
xc

el 
od

er
 G

AE
B-

Da
te

i e
inz

ur
eic

he
n



 Grün und Gruga

Interim Abzw. Leibniz Gymnasium-Landschaftsbauarbeiten
45 59Seite  von

 Leistungsverzeichnis GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUAREITEN

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

09.210
PHILADELPHUS CORONARIUS

Philadelphus coronarius, Sol., 3xv., m.Db., 200-250
1,000 St

09.220
PHLOMIS RUSSELIANA

Phlomis russeliana im Topf 0,5 l; 6 St/m²
99,000 St

09.230
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

Physocarpus opulifolius, Sol., 3xv., m.Db., 200-250
2,000 St

09.240
PLATANUS X HISPANICA

Platanus x hispanica (= x acerifolia), Hochstamm aus extra
weitem Stand, 4xv., m.Db., StU 20-25

1,000 St

09.250
PRUNUS LAUROCERASUS 'MOUNT VERNON'

Prunus laurocerasus "Mount Vernon", Str.. 3xv.,i.Co., 30-40;
3 St/m²

70,000 St

09.260
PRUNUS SERRULATA 'KANZAN'

Prunus serrulata "Kanzan", Hochstamm aus extra weitem
Stand, 4xv., m.Db., StU 20-25

4,000 St

09.270
SORBARIA SORBIFOLIA 'SEM'

Sorbaria sorbifolia "Sem", Str.. 2xv.,i.Co., 30-40; 3 St/m²
144,000 St
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09.280
SPIRAEA BETULIFOLIA

Spiraea betulifolia, Str. 2xv., m.Tb., 20-30; 5 St/m²
Achtung nicht die Sorte "Tor"!

69,000 St

09.290
SPIRAEA JAPONICA 'ANTHONY WATERER'

Spiraea japonica "Anthony Waterer", Str. 2xv., m.Tb., 30-40;
4 St/m²

97,000 St

09.300
TILIA TOMENTOSA 'BRABANT'

Tilia tomentosa "Brabant", Hochstamm aus extra weitem Stand,
4xv., m.Db., StU 20-25

3,000 St

09.310
VINCA MINOR

Vinca minor, m.Tb., 5-7 Triebe; 7 St/m²
48,000 St

09.320
DREIBOCK, UNBEHANDELT NIEDRIG

Pflanzenverankerung mit Bereich der Hochbeete mit niedrigem
Pfahl-Dreibock, Höhe über Boden ca. 130 cm, bestehend aus je
drei Pfählen, geschält, gespitzt und Querriegeln herstellen.
Pfahllänge: mind. 200 cm; mind. 40 cm tief in die
Pflanzgrubensohle einschlagen; Zopfdurchmesser: 7-9 cm
Verankerungshöhe einheitlich.
Die Bäume sind anschließend mit drei Kunststoffbändern oder
mit Kokosstrick so anzubinden, dass ein Einschnüren
vermieden wird.

9,000 St

09.330
DREIBOCK, UNBEHANDELT, HOCH

Pflanzenverankerung herstellen wie vor, jedoch Höhe über
Boden ca. 200 cm, Pfahllänge: mind. 275 cm; mind. 40 cm tief
in die Pflanzgrubensohle einschlagen.

5,000 St
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09.340
STAMMSCHUTZ WEISSANSTRICH

Stammschutz durch Anstrich mit mehrjährig haftender, weißer
Stammschutzfarbe mind. bis zum Kronenansatz herstellen,
dazu trockenen Stamm reinigen, Voranstrich auftragen,
antrocknen lassen und Hauptanstrich deckend aufbringen.
Hochstämme, mit Stammumfang bis 25 cm.

14,000 St

09.350
PFLANZFLÄCHEN DÜNGEN

Pflanzflächen vor der Pflanzung gleichmäßig mit 5 g N/ m²/ Jahr
düngen; Dünger einwässern.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4
Dünger: Hornmehl
Aufwandmenge: ca. 38 g/ m²

290,000 m2

09.360
HORNMEHL

Hornmehl, möglichst fein, mit mind. 13% N liefern.
15,000 kg

09.370
PFLANZFLÄCHEN ABDECKEN, RINDENMULCH

Pflanzflächen nach Pflanzung und Düngung mit Rindenmulch
Siebfraktion grob (10/80) mit Feinanteil unter 10 mm von max.
30%, güteüberwacht, in 8 cm Schichtdicke gleichmäßig
abdecken.

290,000 m2

VORBEMERKUNGEN PFLEGE

Die Fertigstellungspflege wird bis zum Erzielen des
abnahmefähigen Zustandes gem. DIN 18916 und 18917
durchgeführt. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung
jeder Teilleistung ist dem AG vor Durchführung anzuzeigen und
nach Durchführung dem Bauleiter spätestens am folgenden
Arbeitstag durch Tagesbericht zu belegen. Andernfalls könnte
die Arbeitsleistung nicht anerkannt werden!
Die in den Pflegepositionen enthaltene Anzahl der Arbeitsgänge
sind durchschnittliche Regelannahmen. Der Preis der
Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt
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durch die Anzahl der Pflegegänge. Mehr- bzw. Minderleistungen
werden zusätzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet
oder in Abzug gebracht.
Während der Ausführung von Pflegearbeitsgängen sind die
Vegetation und die ausgeführten Leistungen auf Gefährdung
durch Trockenheit oder Nässe, Hitze oder Frost, Krankheiten,
Schädlinge, unerwünschten Aufwuchs, invasive oder allergene
Pflanzen, Wild oder Weidevieh zu überwachen. Bei Problemen
ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren und
Maßnahmen sind gemeinsam festzulegen. Andernfalls sind
entstehende Folgeschäden aufgrund verzögerter
Gegenmaßnahmen vom Auftragnehmer zu tragen.

09.380
FERTIGRASEN- / ROLLRASENFLÄCHE MÄHEN

Fertigrasenflächen bis zur Abnahme gem. DIN 18917
schneiden, Schnittzeitpunkt bei ca. 8 cm. Das Mähgut ist
abzuharken und abzufahren. Böschungsneigung: bis 1 : 4
Im Zuge der Schnitte sind alle evtl. auftretenden Schadstellen
unter 10 m² aufzulockern und neu einzusäen.
Der E.P. beinhaltet 6 Pflegegänge.

165,000 m2

09.390
RASENFLÄCHEN MÄHEN, FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Rasenflächen bis zur Abnahme gem. DIN 18919 schneiden,
Schnittzeitpunkt bei ca. 6 - 8 cm Höhe. Das Mähgut ist
abzuhaken und abzufahren. Böschungsneigung: eben bis 1: 4
Im Zuge der Schnitte sind alle evtl. auftretenden Schadstellen
unter 10 m² aufzulockern und neu einzusäen.
Der E.P. beinhaltet 6 Pflegegänge.

65,000 m2

09.400
FERTIGSTELLUNGSPFLEGE PFLANZFLÄCHEN

Fertigstellungspflege der gemulchten Pflanzungen incl. Bäumen
gem. DIN 18916, wie folgt durchführen:
Pflanzflächen bis zur Abnahme (nach erfolgtem Durchtrieb ab
nächstem Juli nach der Pflanzung) pflegen, dabei Abfall
aufsammeln und unerwünschten Aufwuchs ohne flächige
Bodenlockerung durch Jäten entfernen. Wurzelunkräuter sind
auszustechen. Beschädigte Pflanzenteile sind glatt
abzuschneiden. Bei den Bäumen sind die sichtbaren
Verankerungen zu überprüfen und ggf. nachzuspannen.
Anfallendes Material ist aufzunehmen, ggf. nach Abfallschlüssel
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.400) ...

zu sortieren und zu entsorgen. Die einzelnen Pflegedurchgänge
sind zu dokumentieren und der Bauleitung vorab mitzuteilen.
Böschungsneigung eben bis 1: 4.
Der E.P. beinhaltet 6 Pflegegänge.

290,000 m2

09.410
PFLANZFLÄCHEN WÄSSERN

Pflanzflächen incl. 13 Solitärsträucher im Rahmen der
Fertigstellungspflege gleichmäßig mit mind. 25 l/ m² und die
Solitärsträucher mit mind. 40 l/ St. in zwei Gaben wässern. Incl.
Wassergestellung. Der E.P. beinhaltet das Vorhalten des
Wasserschlauches, Länge 80 m, Anschluss 3/4". Jeder
Wässerungsgang ist vorab mit dem Bauherrn abzustimmen und
zu dokumentieren. Böschungsneigung: eben bis 1: 4.
Der E.P. beinhaltet 20 Bewässerungsgänge.

290,000 m2

09.420
BÄUME WÄSSERN

Bäume in im Rahmen der Fertigstellungspflege gleichmäßig mit
mind. 100 l/ St. wässern wie vor. Gießrand ggf. nachbessern.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4.
Der E.P. beinhaltet 20 Bewässerungsgänge.

14,000 St

09.430
BÄUME WÄSSERN WEITERE ZWEI JAHRE

Bäume noch weitere zwei Jahre gleichmäßig mit mind. 100 l/ St.
wässern wie vor. Gießrand ggf. nachbessern.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4.
Der E.P. beinhaltet 30 Bewässerungsgänge.

14,000 St

09.440
SOLITÄRSTRÄUCHER WÄSSERN WEITERE ZWEI JAHRE

Soltärsträucher für weitere zwei Jahre gleichmäßig mit
mind. 40 l/ St. wässern wie vor. Gießrand ggf. nachbessern.
Böschungsneigung: eben bis 1: 4.
Der E.P. beinhaltet 30 Bewässerungsgänge.

13,000 St
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10 SONSTIGES

10.010
NATURSTEINFELSEN VERSETZEN

Natursteinfelsen aufnehmen und gem. Ausführungsplan an
anderer Stelle im Bereich einer vorhandenen Rasenfläche neu
auf ca. 10 cm Kiessand 0/32 kippsicher so setzen, dass die
bisherige Oberseite beibehalten wird. Ggf. incl. Schutz der
Rasenfläche vor Schäden beim Befahren und aller Erdarbeiten.
Die Grasnarbe unter dem Felsen ist abzuschälen, abzufahren
und zu entsorgen incl. Entsorgungsgebühr. Überschüssiger
Oberboden ist im Baustellenbereich zur Wiederverwendung zu
lagern.

15,000 St

10.020
VORH. TISCHTENNISPLATTE VERSETZEN

Tischtennisplatte im Vorfeld der Baumaßnahme bereits gelöst
und provisorisch aufgestellt, aufnehmen und gemäß
Ausführungsplan im Bereich der neuen Pflasterflächen so
aufstellen, dass die Platte möglichst waagerecht ist. Dazu kann
die Höhe der Platte von der Sollhöhe 76 cm um ± 3 cm
abweichen. Transportweg bis 50 m.
Incl. Mehraufwand für Planum und Verlegung des
Betonpflasters unter und neben den Tischtennisplatten.

3,000 St

10.030
TISCHTENNISPLATTE HÖHENVERSTELLBAR

Tischtennisplatte mit Höhenverstellung, für die Aufstellung im
Schulhofbereich geeignet, bestehend aus 2 Plattenhälften aus
stahlarmiertem Polymerbeton, Dicke 45 mm, mit Kantenprofil
aus Aluminium, UV- und frostbeständig und Untergestell aus
verzinkten Stahlprofilen mit Höhenverstellmöglichkeit bis 50 mm
und Bodenverankerung nach Herstellerangaben aufstellen.
Die Tischtennisplatte ist nach DIN EN 15312 zertifiziert. Incl.
Tischtennis-Netzgarnitur aus 4 mm starkem Aluminium.
Farbe: Standardfarbe nach Wahl des Bauherrn (Grün, Blau,
Grau oder Granitgrün).

Angebotenes Fabrikat:
................................................................
                     (Bitte ausfüllen)

1,000 St
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10.040
SECHSECK-TOWER

Sechseck-Tower, Geräteraum: Ø 9,83 m, Montageraum:
Ø 10,83 m, Gerätehöhe: 4,00 m, max. freie Fallhöhe: 3,0 m
bestehend aus:
6 Standpfosten aus Robinie, Ø 25-35 cm, splintfrei, geschält
und geschliffen, wie gewachsen, oben mit Kreuzverbolzung und
schrägen Kopfende auf 100 mm Länge, unten mit 2 Stahl-
laschen (kein Pfostenschuh) versehen und
Netz- und Seilelementen aus Herkulesseil, Seil-Ø ca. 16 mm, 6-
litzig, jede einzelne Litze aus einer 2,4 mm verzinkten Stahllitze,
mit hochwertiger Polyestergarnummantelung sowie aller
Verbindungs- und Befestigungsteile aus feuerverzinktem Stahl
oder Edelstahl.
Es beinhaltet folgende Spielelemente:
1x Netzkamin, Ø ca. 100 cm, in 6-Eck-Form, Kaminlänge: max.
250 cm, Maschenweite ca. 25-30 cm, incl. eingearbeitetem
Stahlring
1x Handlaufseil zur Begrenzung ca. 80 cm über dem 6-Eck-
Netz
2x Aufstiegsnetze (gegenüberliegend) ca. 2,15 x 2,0 m, mit
jeweils 2 Öffnungen im Netz. Maschenweite ca. 30 x 30 cm
1x Slackmaster incl. Halteseil bzw. Absturzseil
1x Bogennetz
1x Hangelschlaufen
1x Balancierteller
Spielgerät gem. Montageanleitung des Herstellers mit 6 St.
Fundamenten aus Beton C 25/30 = 4,0 x 1,0 x 0,8 m und
1 St.= 1,1 x 1,1 x 0,25 m aufstellen. OK Fundament mind. 40 cm
unter OK Fallschutzsand.
Achtung: die Fundamenten reichen z.T. über die
Sandkastenfläche hinaus und müssen vor dem Setzen der
Kantensteineinfassung fertiggestellt werden.
Der E.P. gilt einschl. zusätzlicher Erdarbeiten sowie
höhengerechtem Einbau. Der verdrängte Boden kann im
Bereich der Hochbeete eingebaut werden. Homogenbereich A.

Angebotenes Fabrikat:
.............................................................
                                       (bitte ausfüllen)

1,000 St
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10.050
HÜPFPALISADEN

Hüpfpalisaden bestehend aus 12 Robinienstämmen, geschält
und geschliffen, Ø 0,2 bis 0,25 m, Gesamtlänge 1,15 bis
1,35 m, Sicherheitsbereich je nach Anordnung umlaufend
1,50 m ab Außenkante der Hüpfpalisaden, max. freie Fallhöhe:
0,55 m, gemäß Ausführungsplanung und nach Hersteller-
angaben mit Fundamenten aus Dränbeton (Länge / Breite /
Höhe) 50 cm / 50 cm / 60 cm einbauen (Aufstellmöglichkeit
1/siehe Schnitt G). Der Bereich um die Palisaden ist mit
vorhandenem Boden zu verfüllen und zu verdichten.
Einschließlich aller Erdarbeiten. Oberboden kann seitlich
einplaniert werden, sonstiger überschüssiger Boden ist zu
laden, abzufahren und zu entsorgen, incl. Entsorgungsgebühr.
Homogenbereich A.

Angebotenes Fabrikat:
.............................................................
                                       (bitte ausfüllen)

1,000 St

10.060
SLACKLINE

Slackline, Abmessungen 4,2 x 0,4 x 1,5 m, Fallraum ca. 7,4 x
3,4 m, max. Fallhöhe: 0,5 m, bestehend aus Robinie,
naturgewachsen, entsplintet, geschält und geschliffen, ohne
Lasur, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 gem. DIN EN 350,
Rundhölzer Ø 120-180 mm und Kanthhölzer 70 x 90 mm sowie
einem Laufseil aus 3 St. Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage für
Slackline Ø 16 mm, Farbe natur, Länge 4 m, Spannseite mit
zwei Wantenspannern, nach Herstellervorschrift mit zwei
Fundamenten aus Beton C 20/25, Maße 80 x 80 x 80 cm,
Erdüberdeckung über OK Fundament mind. 20 cm, aufstellen.
Zur Überprüfung des gewünschten Durchhangs des Laufseils ist
dieses vorab zu montieren.
Grundsätzlich sind systembedingte Bohrungen versenkt
auszuführen, Versenkungen sind mit Abdeckkappen aus
Polypropylen zu sichern. Incl. Schrauben, Unterlegscheiben,
selbstsicherende Muttern aus verzinktem Stahl oder Edelstahl.
Der E.P. gilt einschl. Erdarbeiten, Oberboden kann seitlich
einplaniert werden, sonstiger überschüssiger Boden ist zu
laden, abzufahren und zu entsorgen, incl. Entsorgungsgebühr.
Homogenbereich A.

Angebotenes Fabrikat:
.............................................................
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                                       (bitte ausfüllen)
1,000 St

10.070
STELZENPFAD GROSS

Stelzenpfad groß, Fallraum: ca. 5,2 x 5,5 m, max. freie Fallhöhe:
0,9 m, bestehend aus 9 Stelzen aus unregelmäßig geformtem
Robinienholz, FSC-zertifiziert, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 nach
DIN EN 350, spintfrei, Gesamtlänge der Pfosten: 2,6, 2,8, 3,0
und 3,2 m mit angeschraubten Auftrittspfosten Gesamtlänge
von 60 bis
120 cm und Verschraubungsmaterial aus Edelstahl ggf. mit
Kunststoffkappenabdeckung.
Die Stelzen sind gem. Aufbauanleitung des Herstellers und
Detailplan innerhalb einer späteren Rasenfläche in 15 cm
Dränbeton, ca. 40 x 40 cm, aufzustellen, auszurichten und mit
vorhandenem Boden anzufüllen. Einbautiefe Pfosten: 60 cm.
Zur Montage werden pro Stelzen zwei Hölzer 50 x 12 x 2 cm
benötigt. Der E.P. beinhaltet sämtliche Erd- und
Montagearbeiten. Der angefüllte Boden ist ausreichend gut zu
verdichten. Überschüssiger Oberboden kann seitlich einplaniert
werden, sonstiger überschüssiger Boden ist zu laden,
abzufahren und zu entsorgen, incl. Entsorgungsgebühr.
Homogenbereich A.

Angebotenes Fabrikat:
.............................................................
                                       (bitte ausfüllen)

1,000 St

10.080
SICHERHEITSTECHNISCHE ABNAHME

Sicherheitstechnische Erstabnahme der neu aufgestellten
Spielgeräte im Schulhofbereich durch einen nach DIN 79161
qualifizierten Prüfer durchführen.
Die Abnahme und deren Ergebnisse sind in einem Prüfbericht
im pdf-Format zu dokumentieren.

psch

10.090
SONNENSEGEL

Sonnensegelanlage bestehend aus:
4 St. Aluminium-Maste, Ø ca.86 mm, Höhe 2,75 bis 4 m mit
Leinenanlenkung, incl. aller notwendigen Rundschäkel gedreht,
Schnapphaken, Klemmaugen und Aussteifungen sowie
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Sonnensegel, Abmessungen 4,00 x 6,00 m, aus
Sonnensegelstoff, ca. 270 g/m², extrem reißfest, UV-Schutz
50+, UVA-/ UVB-Schutz 99%, mit sehr hoher UV-Beständigkeit
und Wetterschutzwirkung; Standardfarbe nach Wahl des
Bauherrn (verschiedene Grau und Beige-Töne sowie Bordeaux,
Orange, Gelb, Blau und Grün) mit Liekdraht/ Diagonaldraht und
Endanschlüsse mittels Schraubfundamenten Ø ca.130 mm,
Länge ca. 1,3 m aufstellen und fertig montieren. Die
Schraubfundamente können überpflastert werden und
ermöglichen einen  Abstand des Sonnensegels zum Gebäude
von maximal 25 cm.

Angebotenes Fabrikat:
.............................................................
                                       (bitte ausfüllen)

1,000 St

10.100
GUMMIMATTE LOCHMATTE AUFLEGEN UND BEFESTIGEN

Gummimatte, Lochmatte, für den Außenbereich geeignet, im
Zuschnitt lieferbar (Toleranz ± 2 cm),  Breite: 140 cm, Dicke:
mind. 10 mm, Härte: mind. 65 Shore A (+/- 5 Shore A), Länge:
mind. 800 cm, Farbe schwarz, mit Antirutsch-Oberfläche, 100%
wasserdurchlässig, stark belastbar, UV-stabil, geruchsarm auf
die vorhandenen Gitterroste der Lichtschächte (Foto siehe
Baustellenbeschreibung) legen und rundum mittels Kabelbinder
befestigen. Zum Übergang in Richtung Schulhof wird ein
Anpassungsprofil der Folgeposition verwendet.

Angebotenes Fabrikat:
................................................................
                     (Bitte ausfüllen)

24,000 m

10.110
ANPASSUNGSPROFIL ALUMINIUM ZUM
HÖHENAUSGLEICH BIS 18 MM

Übergangsschiene/ Anpassungsprofil, Länge mind. 3 m, Breite
ca. 40 mm, Aluminium, gerillt, versenkt gebohrt, für
Höhenausgleich von 0-18 mm, Farbe Silber oder
Edelstahlfarben, mittels passenden Stahlschrauben
Mindestlänge 40 mm, in der Betoneinfassung des
Lichtschachtes verdübeln.
Ggf. vorhandene scharfe Kanten sind abzuschleifen.

24,000 m
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10.120
FAHRRAD-ANLEHNBÜGEL

Fahrrad-Anlehnbügel mit Fundamenten aus Beton mind.
C 12/15, Maße 2x ca. 40x 40x 45 cm nach Herstellervorschrift
montieren. Die Oberfläche der Fundamente muss
überpflasterbar sein.
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461,
Durchmesser: 48 mm, Rohrwandung mind. 2 mm,
Länge: 100 cm, Höhe über Gelände 75-80 cm bei Einbindetiefe
von mind. 35 cm in Boden und Fundament.
Der E.P. gilt einschl. der anfallenden Erdarbeiten. Erdaushub
laden, abfahren und entsorgen. Homogenbereich A

28,000 St

10.130
ANLEHNBÜGEL LASTENRÄDER MIT FUNDAMENT

Fahrrad-Anlehnbügel für Lastenfahrräder mit Fundamenten aus
Beton mind. C 12/15, Maße 2x ca. 40x 40x 40 cm nach
Herstellervorschrift montieren. Die Oberfläche der Fundamente
muss überpflasterbar sein.
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461,
Durchmesser: 60 mm, Rohrwandung mind. 2 mm,
Länge: 175 cm, Höhe über Gelände 35-40 cm bei Einbindetiefe
von mind. 30 cm in Boden und Fundament.
Der E.P. gilt einschl. der anfallenden Erdarbeiten. Erdaushub
laden, abfahren und entsorgen. Homogenbereich A

5,000 St

10.140
FAHRRADANLEHNBÜGEL ZUM AUFDÜBELN

Fahrrad-Anlehnbügel oberhalb eines vorhandenen
Leitungskanals auf eine Fundamentplatte aus Beton mind.
C 20/25, Maße ca. 140x 60x 20 cm nach Herstellervorschrift auf
das ausgehärtete Fundament aufschrauben. Die Oberfläche
des Fundamentes muss überpflasterbar sein.
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461,
Durchmesser: 48 mm, Rohrwandung mind. 2 mm,
Länge: 100 cm, Höhe über Gelände 75-80 cm incl.
Verlängerung für die Überpflasterung von mind. 12 cm und
Fußplatte Ø ca. 15 cm.
Der Boden wurde bereits in Pos. "Oberbodenabtrag" und
"Boden unter neuen Pflasterflächen auskoffern" ausgekoffert.
Incl. Schalungsmaterial und aller notwendigen Kleinteile. Das
Schalungsmaterial bleibt Eigentum des Bieters.
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7,000 St

10.150
BANKAUFLAGE HARTHOLZ

Bankauflage aus FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen,
in Längslattung, maximale Gesamtlänge 3, 4 und 4,5 m, in
Teillängen von max. 2 m, aus 3 Sitzleisten 120 x mind. 35 mm,
mit max. 20 mm Fuge, Gesamtbreite 40 cm, auf einen
Betonfertigteilblock der Pos."Sitzbankunterteil 40 x 60 cm" nach
Herstellerangaben von oben zwischen den Leisten hindurch auf
der vorhandenen Sitzmauer befestigen. Incl.
Befestigungsmaterial aus Edelstahl und aller Kleinteile.
Material:
Hartholz, 100% FSC-zertifiziert, langlebig, gut glättbar und
Untergestell aus U-Profilen 30/15 mm, Stahl feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461.
Ein Zertifizierungsnachweis ist dem Angebot beizulegen oder
über search.fsc.org/de bzw. www.fsc-info.org zu ermöglichen.

Angebotenes Fabrikat:
..............................................................
Zertifikatnummer:
......................................................................
                                                 (bitte ausfüllen)

11,500 m

10.160
SITZBANK TYP ESSEN

Sitzbank, Sitzlänge: 200 cm, aus FSC-Hartholz (FSC 100 %,
SGSCH-COC-000160) unbehandelt, mit Gussfüßen in DB 703
lackiert zum Aufstellen, Fußabstandsmaß: 150 cm Mitte-Mitte
Fuß, mit Verschraubung aus Linsenkopfschrauben mit Stern,
Bitburger Fußplatte und Befestigungsmaterial, verzinkt und
pulverbeschichtet in DB 703 montieren.
Die Bänke sind mit der Fußplatte auf Fundamente Beton mind.
C 12/15, Maße gem. Herstellerangaben ca. 40 x 60 x 60 cm
aufzuschrauben. Incl. aller Erdarbeiten. Überschüssigen Boden
laden, abfahren und entsorgen. Incl. Entsorgungsgebühr.

Leitprodukt: Bank Bitburg 200 "Stadt Essen"
Liefernachweis: Westeifel Werke, Vulkanring 7, 54568
Gerolstein, Tel. 06591 16400, Fax 06591 16402,
E-Mail: freiraumausstattung@westeifel-werke.de

7,000 St
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10.170
MÜLLENTONNENSCHRANK CONTAINER 1.100 L

Mülltonnenschrank, Einstiegsmodel, für einen 4-Rad
Abfallbehälter bis 1100 l Volumen gem. DIN EN 15132
Abmessungen (B x T x H): 166 cm x 132 cm x 166 cm,
aus monolithisch gegossenem Korpus aus Betonwerkstein,
Wandstärke 4-10 cm, Farbe Basisgrau, Oberfläche Sichtbeton
glatt, Rückseite handgeglättet und
Stahlblechtüren, verzinkt und gem. DIN EN 1090
pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9006 (weißaluminium) matt mit
zwei Einwurfklappen Öffnung 35,6 x 32 cm, für den bauseitigen
Einbau eines Halbzylinders 10/30 vorbereitet, incl. stufenlos
einstellbarem Schrammbord und Bodenabschlussblech auf die
vorbereitete Pflasterfläche an der Mallinckrodtstraße aufstellen.

Angebotenes Fabrikat:
................................................................
                     (Bitte ausfüllen)

3,000 St

10.180
MÜLLTONNENSCHRANK FÜR 2 TONNEN JE 240 L

Mülltonnenschrank, Einstiegsmodel, für zwei 2-Rad
Abfallbehälter bis 240 l Volumen gem. DIN EN 15132
Abmessungen (B x T x H): 137,5 cm x 84 cm x 125 cm,
aus monolithisch gegossenem Korpus aus Betonwerkstein,
Wandstärke allseitig 4 cm, Farbe Basisgrau, Oberfläche
Sichtbeton glatt, Rückseite handgeglättet und
Stahlblechtüren, verzinkt und gem. DIN EN 1090
pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9006 (weißaluminium) matt mit
Klapphebelverschluss für den bauseitigen Einbau eines
Halbzylinders 10/45 vorbereitet, incl.
Edelstahl-Bodenwinkel, Fangschlaufe und Räderarretierung auf
die vorbereitete Pflasterfläche an der Mallinckrodtstraße
aufstellen.

Angebotenes Fabrikat:
................................................................
                     (Bitte ausfüllen)

1,000 St

10.190
ABFALLBEHÄLTER TYP ESSEN

Abfallbehälter, rund, ca. 55 Liter zum Einbetonieren, mit
Müllsackhaltering, Korpus: Durchmesser 36 cm,
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Höhe 60 cm, Gesamthöhe 98 cm
Ständer: Rechteckrohr 100 x 80 mm, Länge 98 cm
Farbbeschichtung: DB 703 - Glatt
2 4839 / Zusatzbeschichtung Anti-Graffiti
nach Herstellerangaben aufstellen. Incl. Fundament aus Beton
mind. C12/15 ca. 40x40x50 cm, Schlüssel und aller Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden laden, abfahren und entsorgen. Incl.
Entsorgungsgebühr.

Leitprodukt:  4655 / ESSEN-MS-E-R
Liefernachweis: WETZ Außenraum-Elemente GmbH, Am
Taubenrain, 35756 Mittenaar, Tel. 02778-91220, Fax
02778-912222, E-Mail Info@wetz.de

1,000 St

10.200
VERKEHRSZEICHEN BEHINDERTENPARKPLATZ

Verkehrszeichen 314-50 "Parkplatz" mit Zusatzzeichen 1044-10
"nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung
und Blinde" entsprechend der StVO, Reflexionsklasse RA1,
nach Angabe der Bauleitung in einem Betonfundament aus
Beton mind. C 12/15 in den Maßen 30 x 30 x 50 cm aufstellen.
Aufstellhöhe: 2 m bis UK Schild.
Der E.P. gilt einschl. Rohrpfosten, Stahl feuerverzinkt,
Befestigungsmaterial und der anteiligen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden laden, abfahren und entsorgen; incl.
Entsorgungsgebühr. Homogenbereich A.

1,000 St

10.210
VERKEHRSZEICHEN LEHRERPARKPLATZ

Verkehrszeichen aufstellen wie vor, jedoch Text:
Lehrerparkplatz

Parken ist in der Zeit von
7.00 bis 14.00 Uhr nicht erlaubt.

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge
werden kostenpflichtig abgeschleppt.

       Der Oberbürgermeister

Der Text ist frühzeitig mit dem Bauherrn abzustimmen. Mit der
Produktion des Schildes darf erst nach Freigabe des
abgestimmten Textes durch die Bauleitung begonnen werden.
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1,000 St
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