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Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. 
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Theodor-Heuss-Platz 16, 59065 Hamm Maxipark-IGA 2027
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Adresse:

Wassertechnik
Maxigarten/Maxiplaza

ms

NUR ZUR KALKULATION

Pumpe
+ Steuerung mit
Zeitschaltung

Schemaskizze Zisterne Maxiplaza 
Lagerhalle
ca. 260m² Dachfläche

Überlauf an vorhandenen Kanal
DN 200 Rücklauf DN 100 

Rundbecken

Schemaskizze Leitungen Maxiplaza Sprühdüsen

Technikschrank
oberirdsich
Steuerung
Hochdruckpumpe

Systemtrenner

Hauptzuleitung

Rundbank Rundbecken

Sprühdüsen-
bereich 1 

Sprühdüsen-
bereich  2 

Ablauf für Spülung

Schemaskizze Leitungen Maxiplaza Trinkwasserhydranten
Schacht
Anschluss an Hauptleitung Hauptzuleitung

DN 63

wassergebundene
Platzfläche

TH=Trinkwasserhydrant

Ablauf für Spülung
nördliche Platzfläche DurchgangEntsorgungsfläche

TH 1.1 TH 1.2 TH 1.3 TH 1.4

4,5 barEinlassdruck
ca. 6 bar

Technikschrank
oberirdsich

Sanitärcontainer
ca. 45 m² Dachfläche

Zisterne Maxiplaza
ca. 3,9 m³

Pumpe + 
elektr. Füllstandsanzeige

Schachtabdeckung 
LKW befahrbar (Klasse D 400)

2,
0

2,24

1,
04

10 cm Schotter-Tragschicht
5 cm Magerbeton als Sauerkeitsschicht

SD 64,94

Steuerleitung
Stromleitung

Ablauf/Notablauf
Richtung Kanal

Zulauf Anschluss Regenfallrohre 
Dachflächenwasser

Druckleitung an Wasserbecken

höchster
Grundwasser-
stand (HGW)
Stand 05.08.2025
(Ahlenberg)
63,20 m

Grundwasser-
stand
Stand 10.05.2010
(Firchow & Melchers)
ca. 63,67 m

Sicherheitsabstand
+ Sicherheitszuschlag
63,20 m 
+ 0,50m 
63,70 m

OK Bestand 
ca. 63,80

RS 63,90

Auftrieb-
sicherung
falls erforderlich

automatische Trinkwasserzufuhr

0,
83

TH 1.5 TH 1.6 TH 1.7

Durchgang Wasserbecken Werkstatthalle

vorh. versetzt vorh. versetzt

automatische 
Trinkwasserzufuhr

2 Kreise
mit Gesamt 
7 Sprühdüsen

2 Kreise
mit Gesamt 
7 Sprühdüsen

Druckleitung

StandrohrZulauf

Druckleitung

RR 1,
RR 2,
RR 3

Pumpe
+ Steuerung mit
Zeitschaltung

RR 1,
RR 2,
RR 3

Technikschrank
oberirdsich
+ Steuerung mit
Zeitschaltung

Zisterne
unterirdisch

Schemaskizzen Leitungen MaxiGarten Trinkwasser-Unterflurhydranten

Technikschrank
oberirdsich
Winterabschaltung
Spülfunktion

Systemtrenner

Hauptzuleitung

TH=Trinkwasserhydrant

Ablauf für Spülung 
mit Anschluss an Kanal

TH 2.1 TH 2.2 3.BA

WorkshopplatzVorplatz

Gießwasserbedarf 800 m³/Jahr (Angabe Maxipark 24.02.2026) 

64,50

Pumpe + 
elektr. Füllstandsanzeige

Steuerleitung
Stromleitung

Zulauf Anschluss 
Regenfallrohre 
Dachflächenwasser

10 cm Schotter-Tragschicht

5 cm Magerbeton als Sauerkeitsschicht

Notablauf
Richtung Kanal

2,24

0,
52

1,
38

SD 64,40

FFH 64,95

OK Bestand 
ca. 63,80

Gebäude 
427 m² Dachfläche
extensive Dachbegrünung 
Abflussbeiwert c=0,4 

Anschluss unterirdische Zisterne
320 m² Dachfläche

Verbindung
Zisterne

Betonsockel
SD 64,44

1,
1

Wasserbecken aus Stahlwanne
 8 mm, Corten
Aufprallschutz, Kies 80-140mm

Zulauf Becken 
DN 100

Gitterrost als Zulauf und
Zugang Zisterne

Regenspeier (RR 4)
Gefälle 0.2%

Zisterne
WU-Beton

Fundament

Abdichtung, 
Trasskalk 
oder Beton

28

Gitterrost als Zulauf und
Zugang Zisterne

mit Dichtung

Speier Aufständern

Zulauf von 
unteridischer

 Zisterne

70

30
14

37
3

463

50

44
0

17
5

40

Zisterne F TF3200
Innen ⌀ 200cm
Volumen 3,2 m³

Verfüllt, verdichtet mit Stampmischung 
(ungebunden), (auf Zisterne obtional 
mit Schaumglas)

224

64.57

Zisterne ca. Gesamt ca, Gesamt 17 m³, 
unterirdisch Maxigarten

Zisterne, oberirdisch Maxigarten
ca. 1,9 m³

Absperr-
schieber

Übergabe Dachflächen-
wasser von Dachrinne

Notauslauf
in Schottermulde 
mit Anschluss
an Senke

RS 63,35

RW-Leitung DN 150

vorh. SW-Leitung DN 100

HGW
63,20 m

KS 
62,40 m

KS SW
62,40 m

vorh. KS RW 62,73 m
Absturz 
innenliegend 
auf 62,40 m

SD 64,45

RW Anschluss
an Kanal und 
Notüberlauf

Sicherheits-
zuschlag
GW 63,70 m

RS 63,35

Anschluss
an vorh. 
MW-Schacht

Neubau
Infozentrum und 
Workshopgebäude RR 4

Technikschrank
oberirdsich
+ Steuerung mit
Zeitschaltung

Zulauf

Zisterne
unterirdisch

Schemaskizze Zisterne MaxiGarten 

2,
0

Schachtabdeckung 
LKW befahrbar (Klasse D 400)
Aufsatzringe

Endstopfen,
temporär

Druckleitung

Übergabe Regenwasser
bauseitig (über Stahlbau)

Ummantelung aus 
Traßkalk gebundener
Stampflehmwand
bauseitig (3.BA)

Sensoren
Wasserstand

mechanischer
Schieber

DN 70 Stahlrohr
Auslass sichtbar
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