
Index Name Datum Kurzbeschreibung der Änderung

Grundlage dieser Planzeichnungen sind, auch wenn in den Plänen nicht gesondert darauf hingewiesen 
wird, die Eingeführten Technischen Bauregeln und die anerkannten Regeln der Baukunst. Die 
entsprechenden Bestimmungen und Auflagen sind somit ebenfalls Gegenstand und Bestandteil der 
Planung.

Die fertigungstechnischen und bauphysikalischen Angaben zur Konstruktion und Funktion sind von der 
Bauleitung des Unternehmers verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer 
angegebenen Zwangsmaße und sämtlicher sonstiger Maße mit den örtlichen Gegebenheiten auf der 
Baustelle.

Alle Höhenmaße beziehen sich auf +0,00  = OKFF EG. Alle Höhenmaße für Türöffnungen beziehen sich 
auf OKFF des jeweiligen Geschosses. Öffnungsmaße sind Rohbaumaße. Treppenmaße sind Fertigmaße.

Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung sowie Architekt zu benachrichtigen.
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Fachbereich Gebäudewirtschaft
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Ausschreibungsunterlagen. Für die Bauausführung - Pläne beim BH anfragen.
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