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Leistungsverzeichnis
 Projekt (03_032)

Henry Van­de­Velde­Grundschule_Hagen

 Leistung (LV)

11    Schlosserarbeiten

     Bauvorhaben     

 Bauherr

Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Henry Van­de­Velde­Grundschule_Hagen (03_032)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich 

zu bewirkenden Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen

Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen. 

Diese werden mit Abgabe des Angebots anerkannt.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter ­ Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

­ GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Stempel

....................................................................
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Henry Van­de­Velde­Grundschule_Hagen (03_032)

            
11 SchlosserarbeitenLV

 Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

1.1 Lage und Baustelle

Die Henry-van-de-Velde-Schule befindet sich auf dem Grundstück Blücherstraße 22, 58095 Hagen, in
innerstädtischer Lage. Aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort, insbesondere im Bereich der
Zufahrtsstraßen im näheren Umkreis ist die Zufahrt in die Baustelleneinrichtungsfläche nicht mit allen
Fahrzeuggrößen möglich.Vor Abgabe des Angebots sind die örtlichen Verhältnisse unter diesen
Gesichtspunkten zu prüfen und die Ergebnisse in der Kalkulation des Angebots zu berücksichtigen.

1.2 Bauvorhaben

Die bestehende Schulanlage wird erweitert durch:

 - einen dreigeschossigen Neubau
 - einen eingeschossigen Multifunktionsraum

Die Gebäude werden in Massiv- und Holzbauweise errichtet.

Konstruktion "Erweiterung Neubau":

- Gründung:        Streifen- und Punktfundamente, StB
         Magerbetonstreifen unter den Fundamenten bis zum 
         tragfähigen Grund
- Sohlplatte KG:       Stahlbeton als WU-Beton, oberseitig und unterseitig 
         gedämmt im EG
- Sohlplatte EG:       Stahlbeton, oberseitig und unterseitig gedämmt im EG
- Geschossdecken EG:      Stahlbeton
- Geschossdecken OG's:     Holzdecken
- Aussenwände, KG :      Stahlbeton als WU-Beton, Perimeterdämmung
- Aussenwände, 2-schalig EG:     StB, Dämmung, Fassadenbackstein
- Aussenwände, P-R OG's:     Pfosten-Riegel-Konstruktion
- Innenwände, tragend, KG:     Wände aus StB
- Innenwände, tragend, EG:     Wände und Stützen aus StB
- Innenwände, tragend, OG's:     Massive Vollholzstützen und Treppenhauswände aus StB
- Innenwände, nichttragend:     Trockenbaukonstruktionen, i.T mit Lehmbauplatten
- Dach:        Bitumengedecktes Flachdach

Konstruktion "Erweiterung Multifunktionsraum":

- Gründung:        Streifenfundamente und Unterzüge, StB
         Magerbetonstreifen unter den Fundamenten bis zum 
         tragfähigen Grund
- Sohlplatte EG:       Stahlbeton, oberseitig gedämmt im EG
- Aussenwände, OG's:      Pfosten-Riegel-Konstruktion und Vollholzwände
- Innenwände, tragend, OG's:     Vollholzstützen und Holzständerwände
- Innenwände, nichttragend:     Trockenbaukonstruktionen, i.T mit Lehmbauplatten
- Dach:        Bitumengedecktes Flachdach

Höhenlagen "Erweiterung Neubau":

OK Attika, fertig       + 8,01m OK FFB EG entspricht ~ 61,53m ü. NN
OK RFB Flachdach      + 13,06m OK FFB EG entspricht ~ 155,62m ü. NN
OK FFB 2.OG       + 9,20m OK FFB EG entspricht ~ 151,76m ü. NN
OK RFB 2.OG       + 9,015m OK FFB EG entspricht ~ 151,575m ü. NN
OK FFB 1.OG       + 5,005m OK FFB EG entspricht ~ 147,565m ü. NN
OK RFB 1.OG       + 4,85m OK FFB EG entspricht ~ 147,41m ü. NN
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 Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

OK FFB EG        + 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,56m ü. NN
OK RFB EG       - 0,26m OK FFB EG entspricht ~ 142,30m ü. NN
OK FFB KG        - 3,40m OK FFB EG entspricht ~ 139,16m ü. NN
OK RFB KG       - 3,64m OK FFB EG entspricht ~ 138,92m ü. NN
Oberkante Gelände West     - 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,56m ü. NN
Oberkante Gelände Ost      - 0,15m OK FFB EG entspricht ~ 142,41m ü. NN
UK Fundament, max      - 2,64m OK FFB EG entspricht ~ 139,92m ü NN

Höhenlagen "Erweiterung Multifunktionsraum":

OK Attika, fertig       + 8,01m OK FFB EG entspricht ~ 61,53m ü. NN
OK RFB Flachdach      + 3,98m OK FFB EG entspricht ~ 142,53 ü. NN
OK FFB EG        + 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,53m ü. NN
OK RFB EG       - 0,38m OK FFB EG entspricht ~ 142,15m ü. NN
Oberkante Gelände Nord     - 0,95m OK FFB EG entspricht ~ 141,58m ü. NN
Oberkante Gelände Süd      + 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,53m ü. NN
OK RFB Kriechkeller      - 2,00m OK FFB EG entspricht ~ 140,15m ü. NN
UK Fundament, max      - 1,19m OK FFB EG entspricht ~ 141,34m ü NN

Zeitplan "Erweiterung Neubau":

siehe aktuellen Bauzeitenplan

Zeitplan "Erweiterung Multifunktionsraum":

siehe aktuellen Bauzeitenplan

Der Baustellen Personaleinsatz ist vom Auftragnehmer in ausreichender Anzahl und Qualifikation
eigenverantwortlich festzulegen, damit die Arbeiten in diesem Zeitraum ausgeführt werden können.
Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass mehrere Gewerke gleichzeitig tätig werden müssen. Es ist daher
unumgänglich, sich mit diesen Gewerken zu koordinieren. Entsprechende Zeitfenster sind zu berücksichtigen
bzw. abzustimmen.

In den Bestandsgebäuden sowie im Erweiterungsbau herrscht, ungeachtet des Fertigstellungsgrades,
absolutes Rauchverbot. Bei Verstößen behält sich der AG den Verweis von der Baustelle vor.
Die Anfahrt der Baustellen "Erweiterung Neubau" ist über die Yorckstraße, die Anfahrt der Baustelle
"Erweiterung MFR" ist über die Blücherstraße durchzuführen.

Aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort, insbesondere im Bereich der Zufahrtsstraßen im näheren
Umkreis ist die Zufahrt in die Baustelleneinrichtungsfläche nicht mit allen Fahrzeuggrößen möglich.
Vor Abgabe des Angebots sind die örtlichen Verhältnisse unter diesen Gesichtspunkten zu prüfen und die
Ergebnisse in der Kalkulation des Angebots zu berücksichtigen.

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Schulbetriebs ist zu beachten und in die Einheitspreise
der Ausschreibung einzukalkulieren:
• dass lärmintensive Arbeiten nur in den Pausenzeiten oder außerhalb der Unterrichtszeiten durchzuführen
sind nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung.
• Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle in für Schüler zugänglichen Bereichen nur außerhalb der
Pausenzeiten sowie nicht zu Unterrichtsbeginn oder Unterrichtsende (Dauer ~ 1 Std) durchzuführen sind.
Diese müssen vorab von der Schule eingeholt werden.
• Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle nicht zu den Hauptstoßzeiten des Schülerverkehr
stattfinden darf. Dieser findet von 07:30 Uhr - 08:30 Uhr sowie von 12:30 Uhr - 13:30 Uhr statt.
Weist bei der Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung hin
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Fachbereich
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für öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Polizei zu verständigen.

1.3 Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Schlosserarbeiten einschließlich Lieferung, Herstellung und Montage
sämtlicher ausgeschriebener Bauteile.

Hierzu gehören insbesondere:

- Treppen- und Podestgeländer aus Stahl
- Handläufe aus Edelstahl
- Stahlkonstruktion für Müllhäuschen
- Sämtliche Befestigungs-, Anschluss-, Schweiß- und Montagearbeiten
- Erforderliche Nebenleistungen einschließlich Aufmaß und Werkplanung

Sämtliche Leistungen sind als vollständige, funktionsfähige und betriebsfertige Einheit anzubieten.

1.4 Planunterlagen / Ausführungsgrundlagen

Der Auftragnehmer hat sich anhand der Planunterlagen, Details und des Leistungsverzeichnisses
eigenverantwortlich über Art und Umfang der Leistungen zu informieren.

Etwaige Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Erkennbare Unklarheiten, Widersprüche, Abweichungen oder Bedenken sind vor Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen. Die Verpflichtung zur Bedenkenanmeldung gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche erforderlichen Maße am Bau eigenverantwortlich zu prüfen.
Maßabweichungen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

1.5 Werk­ und Montageplanung

Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Werkstatt- und Detailzeichnungen zu
erstellen und der Bauleitung zur Prüfung als PDF / DWG vorzulegen.

Aus den Unterlagen müssen insbesondere hervorgehen:

- Abmessungen
- Materialien
-  Konstruktionen
- Anschlüsse
- Befestigungen
- Einbaufolgen
- Oberflächen

Werkstattzeichnungen sind auf Grundlage der Ausführungsplanung zu erstellen. Die Fertigung darf erst nach
schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

1.6 Werkstoffe

Es dürfen ausschließlich neue, mangelfreie und den technischen Anforderungen entsprechende Werkstoffe
verwendet werden.
Stahlbauteile sind entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den Ausführungsunterlagen
herzustellen.
Edelstahlbauteile sind, sofern nicht anders ausgeschrieben, aus Werkstoff 1.4301 auszuführen.
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Verbindungsmittel, Dübel, Verbundanker und Befestigungssysteme müssen für den jeweiligen Untergrund
zugelassen und dauerhaft korrosionsbeständig sein.

1.7 Schweißarbeiten

Sämtliche Schweißarbeiten sind entsprechend den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Sichtbare
Schweißnähte sind durchgehend auszuführen, bündig zu verschleifen und dem Oberflächenbild anzupassen.
Verzug, Schleifspuren, Schweißspritzer sowie Anlauffarben sind unzulässig.

1.8 Oberflächen

Sämtliche sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend auszuführen, bündig zu verschleifen und dem
Oberflächenbild anzupassen. Schweißspritzer, Zunder und Bearbeitungsspuren sind vollständig zu entfernen.
Stahlgeländer im Innenbereich sind werkseitig mit einer Rostschutzgrundierung zu versehen und
montagefertig für die bauseitige Schlussbeschichtung durch das Gewerk Maler zu liefern.

1.9 Baustellenbedingungen

Die Arbeiten erfolgen im Bereich der Henry-van-de-Velde-Schule teilweise bei laufendem Schulbetrieb.

Hieraus ergeben sich insbesondere folgende Anforderungen:

- besondere Rücksichtnahme auf den laufenden Schulbetrieb
- staubarme Ausführung der Arbeiten
- Schutz angrenzender Räume und Verkehrsflächen während der Ausführung
- Sicherstellung der jederzeitigen Nutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen
- abgestimmte Liefer- und Montagezeiten
- Anlieferung, Zwischenlagerung und Materialtransport entsprechend den örtlichen Gegebenheiten

Aufgrund der innerstädtischen Lage sowie eingeschränkter Flächenverhältnisse sind Materialtransporte,
Lagerflächen und Montageabläufe eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu organisieren.

Bauseits können Lager-, Sozial- oder Aufenthaltsräume nicht zur Verfügung gestellt werden.
Der Einsatz motorisierter Transportgeräte innerhalb des Gebäudes ist nur nach vorheriger Abstimmung mit
der Bauleitung zulässig. Die hierfür erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Mehrere Gewerke arbeiten zeitgleich auf der Baustelle. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen
entsprechend dem Bauzeitenplan sowie in enger Abstimmung mit der Bauleitung und den beteiligten
Unternehmen zu koordinieren. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen entsprechend dem Bauzeitenplan
auszuführen. Aufgrund des Bauablaufs sind für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen mehrere
Montageabschnitte sowie ein mehrfaches An- und Abrücken der Kolonnen erforderlich. Die hieraus
entstehenden Aufwendungen, einschließlich An- und Abtransport, Baustelleneinrichtung, Vorhaltung von
Personal und Geräten sowie sonstiger Nebenkosten, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ein
Anspruch auf gesonderte Vergütung besteht hierfür nicht. Zum Schutz bereits fertiggestellter Bauteile und
Oberflächen sind geeignete Maßnahmen während der gesamten Ausführungszeit vorzusehen.
Verunreinigungen oder Beschädigungen angrenzender Bauteile sind unverzüglich auf Kosten des
Auftragnehmers zu beseitigen.

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Schulbetriebs ist zu beachten und in die Einheitspreise 
der Ausschreibung einzukalkulieren:
dass lärmintensive Arbeiten nur in den Pausenzeiten oder außerhalb der Unterrichtszeiten durchzuführen 
sind und
• Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle in für Schüler zugänglichen Bereichen nur außerhalb der 
Pausenzeiten sowie nicht zu Unterrichtsbeginn oder Unterrichtsende (Dauer ~ 1 Std) durchzuführen sind. 
Diese müssen vorab von der Schule eingeholt werden.
• Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle nicht zu den Hauptstoßzeiten des Schülerverkehr 
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stattfinden darf. Dieser findet von 07:30 Uhr - 08:30 Uhr sowie von 12:30 Uhr - 13:30 Uhr statt.
Weist bei der Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung hin 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Fachbereich

für öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Polizei zu verständigen.

1.10 Einbau / Montage

Die Montage erfolgt lot- und fluchtgerecht.
Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind fachgerecht und dauerhaft auszuführen.
Bewegungen des Baukörpers sowie erforderliche Toleranzausgleiche sind konstruktiv zu berücksichtigen.
Der Schutz angrenzender Bauteile während der Montage ist sicherzustellen.
Beschädigungen sind unverzüglich fachgerecht zu beseitigen.Sämtliche Befestigungen sind entsprechend
den statischen Erfordernissen sowie den Zulassungen der jeweiligen Befestigungssysteme auszuführen.

1.11 Toleranzen

Es gelten die zulässigen Maßabweichungen gemäß DIN 18202 sowie die einschlägigen Fertigungstoleranzen
des Metallbaus. Maßabweichungen sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

1.12 Aufmaß und Abrechnung

Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB/C sowie den ausgeschriebenen Positionen.
Grundlage sind die tatsächlich eingebauten Mengen.
Verschnitt, Hilfsmittel, Befestigungen, Nebenarbeiten sowie Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.

1.13 Schutz / Reinigung / Übergabe

Gelieferte und montierte Bauteile sind bis zur Abnahme gegen Beschädigungen zu schützen.
Nach Abschluss dcc

Für die Ausführung gelten insbesondere:

- VOB Teil B und C
- DIN 18360 – Metallbauarbeiten
- DIN EN 1090-1
- DIN EN 1090-2
- DIN EN ISO 5817
- DIN EN ISO 9606-1 (soweit erforderlich)
- DIN 18202
- DIN 18040
- Landesbauordnung NRW
- DGUV-Vorschriften
- geltende Unfallverhütungsvorschriften

Es gelten jeweils die aktuellen Fassungen.

1.15 Brandschutz

Sämtliche Bauteile mit brandschutztechnischen Anforderungen sind entsprechend den Vorgaben der
Ausschreibung, den Brandschutzplänen, den bauaufsichtlichen Anforderungen sowie den einschlägigen
Normen auszuführen.
Es dürfen ausschließlich zugelassene bzw. geprüfte Systemkonstruktionen verwendet werden. Sämtliche
hierfür erforderlichen Komponenten wie Beschläge, Dichtungen, Verglasungen, Befestigungen und
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Zubehörteile müssen Bestandteil der jeweiligen Zulassung oder des Verwendbarkeitsnachweises sein.
Erforderliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen sowie sonstige Nachweise sind
dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.
Eigenmächtige Änderungen an zugelassenen Konstruktionen sind unzulässig. Sämtliche Befestigungs- und
Verbindungsmittel müssen Bestandteil der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung sein.

1.16 Barrierefreiheit

Sämtliche Bauteile sind entsprechend den Anforderungen der DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ sowie den
Vorgaben der Planung auszuführen.

1.17 Kanten­ und Eckausbildung

Sämtliche frei zugänglichen Kanten und Ecken der ausgeschriebenen Schlosserarbeiten sind entsprechend
dem Verwendungszweck sowie den Sicherheitsanforderungen in Schulgebäuden auszuführen.
Scharfkantige Ausbildungen sind unzulässig. Sichtbare und berührbare Kanten sind durch geeignete
Abrundungen, Fasen oder werkseitige Kantenausbildungen zu entschärfen. Sichtbare Kanten sind

mindestens mit einem Radius von 2 mm verrundet auszuführen.
Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften, der allgemein
anerkannten Regeln der Technik sowie der Anforderungen an die sichere Nutzung von Schulgebäuden zu
erfolgen. Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von Verletzungsgefahren sind Bestandteil der Leistung
und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.18 Muster und Bemusterung

Vor Beginn der Fertigung sind Muster der vorgesehenen Oberflächen sowie sonstiger sichtbarer Bauteile zur
Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung für die vertragsgerechte Ausführung. Auf Verlangen sind zusätzlich Muster von
Schweißnähten, Edelstahloberflächen, Handlaufhaltern sowie Beschichtungssystemen vorzulegen.

1.19 Koordination mit anderen Gewerken

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit den angrenzenden Gewerken eigenverantwortlich zu
koordinieren. Insbesondere sind Anschlüsse an Rohbau-, Estrich-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Fassaden-,
Maler- und TGA-Arbeiten frühzeitig abzustimmen.

Erforderliche Aussparungen, Verstärkungen, Unterkonstruktionen, Befestigungspunkte sowie
Leitungsführungen sind rechtzeitig mit den beteiligten Gewerken zu koordinieren.

1.20 Aufmaß und Bestandsprüfung

Sämtliche Maße sind vor Fertigungsbeginn eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Ausführungs-, Rohbau- und Bestandsmaße sind rechtzeitig zu kontrollieren. Festgestellte Abweichungen
oder Bedenken sind der Bauleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

1.21 Dokumentation und Nachweise

Spätestens zur Abnahme sind sämtliche für die ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Unterlagen
vollständig zu übergeben.

- Werkstattzeichnungen
- Produktdatenblätter
- Leistungserklärungen
- CE-Kennzeichnungen (soweit erforderlich)
- Zulassungen der Befestigungsmittel
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- Wartungs- und Pflegehinweise

Sämtliche Unterlagen sind in digitaler Form als PDF-Datei zu übergeben.

1.22 Schutzmaßnahmen während der Bauzeit

Bereits fertiggestellte Bauteile sind während der gesamten Bauzeit gegen Beschädigungen,
Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
Erforderliche Schutzabdeckungen, Abklebungen und sonstige Schutzmaßnahmen sind Bestandteil der
Leistung und bis zur Abnahme aufrechtzuerhalten.

1.23 Gleichwertigkeit

Werden in den Ausschreibungsunterlagen Fabrikate, Hersteller oder Systemprodukte benannt, dienen diese
als Qualitäts- und Ausführungsreferenz.
Gleichwertige Fabrikate sind zulässig. Die Gleichwertigkeit ist durch den Auftragnehmer mittels geeigneter
technischer Unterlagen, Prüfzeugnisse, Zulassungen, Leistungserklärungen oder Produktdatenblätter
nachzuweisen.

1.24 Bedenkenhinweispflicht

Der Auftragnehmer hat erkennbare Planungs-, Bestands-, Maß-, Ausführungs- oder Schnittstellenmängel
unverzüglich schriftlich gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

1.25 Nachweise

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung erforderlichen Nachweise, Zulassungen, Prüfzeugnisse,
Übereinstimmungserklärungen, Leistungserklärungen, CE-Kennzeichnungen und Dokumentationen sind
Bestandteil der Leistung und ohne gesonderte Vergütung vorzulegen.

1.26 Anlagen

 - Bauzeitenplan
 - Plansatz Ausführungsplanung (Grundrisse, Ansichten und Schnitte)
 - Brandschutzgutachten
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01 Gebäude Geländer und Handläufe

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Gebäude   Geländer und Handläufe

01.0001 Geländerkonstruktion, Flachstahl

TRH 1

Liefern, herstellen und fachgerecht montieren einer
Geländeranlage für Treppenläufe und Podeste.

Ausführung mit seitlicher Flachstahlwange aus Baustahl
S235JR nach DIN EN 10025-2, Materialdicke 10 mm. Die
Wangenhöhe beträgt im Bereich der Treppenläufe ca. 460 mm
und im Bereich der Podeste ca. 540 mm . 
Die Wange ist durchgehend auszubilden. Stoß- und
Anschlussbereiche der Flachstahlwange sind kraftschlüssig zu
verschweißen. Sämtliche sichtbaren Schweißnähte sind bündig
zu verschleifen.

Auf der Flachstahlwange ist eine Geländerharfe aus Stahl
aufzuschweißen. Die Geländerharfe besteht aus Ober- und
Untergurt aus Flachstahl 40 × 10 mm. Der Abstand zwischen
Unterkante Flachstahlwange und Unterkante Geländerharfe
beträgt 50 mm. Senkrechte Füllstäbe aus Flachstahl 40 × 10
mm, lichter Abstand maximal 110 mm gemäß
Ausführungsplanung. Die Anforderungen an den
Personenschutz sowie die einschlägigen Vorschriften für
absturzsichernde Geländer sind einzuhalten. 
Geländerhöhe 1,15 m über Stufenvorderkante bzw. Oberkante
Fertigfußboden der Podeste.

Die Geländerharfen der Treppenläufe und Podeste sind
konstruktiv voneinander getrennt auszuführen. Die
Flachstahlwange ist im Bereich der Übergänge zwischen
Treppenlauf und Podest durchgehend auszubilden.

Die Befestigung der Flachstahlwange an der Ortbetontreppe hat
entsprechend den statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln zu erfolgen. Auf den
Treppenläufen ist ein Bodenaufbau von ca. 45 mm, auf den
Podesten von ca. 145 - 310 mm vorgesehen. Die
Anschlusskonstruktion ist hierauf abzustimmen. Eine
Beeinträchtigung des vorgesehenen Bodenaufbaus ist
unzulässig. Zwischen Flachstahlwange und
Ortbetonkonstruktion ist ein konstruktiver Abstand vorzusehen.
Die Anschlusskonstruktion ist so auszubilden, dass
Rohbautoleranzen gemäß DIN 18202 ausgeglichen werden
können. Sämtliche sichtbaren Schraubverbindungen sind
bündig versenkt und als Senkschrauben auszuführen.

Die statische Bemessung der Geländerkonstruktion
einschließlich sämtlicher Anschlüsse und Befestigungen ist
Bestandteil der Leistung. Die hierfür erforderlichen statischen
Nachweise sowie die zugehörigen Werk- und
Montagezeichnungen sind vor Fertigungsbeginn zur Prüfung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis Henry Van­de­Velde­Grundschule_Hagen (03_032)

            
11 SchlosserarbeitenLV

01 Gebäude Geländer und Handläufe

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Freigabe vorzulegen.

Einschließlich aller erforderlichen Schweiß-, Schleif-, Bohr-,
Fräs-, Anpassungs-, Ausricht-, Transport- und Montagearbeiten
sowie sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel und aller
zur vollständigen, funktionsfähigen Montage erforderlichen
Nebenleistungen.

Sämtliche sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend
auszuführen, bündig zu verschleifen und für die nachfolgende
bauseitige Beschichtung vorzubereiten. Alle sichtbaren Kanten
sind mit einem Radius von mindestens 2 mm zu verrunden und
gratfrei auszuführen.

Die Stahlkonstruktion ist werkseitig mit einer
Rostschutzgrundierung zu versehen und montagefertig für die
bauseitige Beschichtung durch das Gewerk Maler zu liefern.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße am Bau zu
überprüfen. Werkstatt- und Montagezeichnungen einschließlich
aller Anschluss-, Befestigungs- und Konstruktionsdetails sind
gemäß den Vorbemerkungen vor Fertigungsbeginn zur Prüfung
und Freigabe vorzulegen.

28,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.0001 (Seite 11)

01.0002 Handlauf, Geländerseitig, Edelstahl, rund Ø 33,7 mm

TRH 1

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Handlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für den
Innenbereich befestigt an Geländerkonstruktion der Vorposition
01.0001 

Ausführung als Rundrohr Ø 33,7 mm, Wandstärke 2,0 mm,
Oberfläche geschliffen, Korn 240.

Befestigung auf der Flachstahlgeländerharfe der Vorposition
mittels Handlaufhaltern aus Edelstahl-Rundstahl Ø 10 mm.
Handlaufhalter rechtwinklig (90°) abgewinkelt, unterseitig am
Handlauf befestigt und an der Flachstahlgeländerharfe
verschweißt. Anzahl und Anordnung der Handlaufhalter
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.

Handlaufhöhe 85 cm über der Stufenvorderkante bzw. über der
Oberkante Fertigfußboden der Podeste. Ausführung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschließlich der erforderlichen Handlaufüberstände an
Treppenan- und -austritten.

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen nach unten
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Gebäude Geländer und Handläufe

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

auf die Geländerkonstruktion zurückzuführen und mit einer
Endkappe geschlossen auszuführen.

Einschließlich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsänderungen, Gehrungen, Wandanschlüsse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, sämtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollständigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.

Alle sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend auszuführen,
bündig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberfläche
anzupassen. Sämtliche Kanten sind gratfrei auszuführen.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße am Bau zu
überprüfen. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausführungsplanung zu erfolgen.

34 m EP ......................... GP ............................

01.0003 Handlauf, Wandseitig, Edelstahl, rund Ø 33,7 mm

TRH 1

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Wandhandlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für den
Innenbereich.

Ausführung als Rundrohr Ø 33,7 mm, Wandstärke 2,0 mm,
Oberfläche geschliffen, Korn 240.

Befestigung an Stahlbetonwand mittels Edelstahl-Wandhaltern
mit verdeckter Befestigung und bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln. Anzahl und Anordnung der Wandhalter
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.

Handlaufhöhe 85 cm über der Stufenvorderkante bzw. über der
Oberkante Fertigfußboden der Podeste. Ausführung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschließlich der erforderlichen Handlaufüberstände an
Treppenan- und -austritten.

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen zur Wand
zurückzuführen und mit einer Endkappe geschlossen
auszuführen.

Einschließlich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsänderungen, Gehrungen, Wandanschlüsse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, sämtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollständigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.
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01 Gebäude Geländer und Handläufe

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend auszuführen,
bündig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberfläche
anzupassen. Sämtliche Kanten sind gratfrei auszuführen.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße am Bau zu
überprüfen. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausführungsplanung zu erfolgen.

39,5 m EP ......................... GP ............................

01.0004 Geländerkonstruktion, Flachstahl

TRH 2

Liefern, herstellen und fachgerecht montieren einer
Geländeranlage für Treppenläufe und Podeste.

Ausführung mit seitlicher Flachstahlwange aus Baustahl
S235JR nach DIN EN 10025-2, Materialdicke 10 mm. Die
Wangenhöhe beträgt im Bereich der Treppenläufe ca. 460 mm
und im Bereich der Podeste ca. 540 mm .
Die Wange ist durchgehend auszubilden. Stoß- und
Anschlussbereiche der Flachstahlwange sind kraftschlüssig zu
verschweißen. Sämtliche sichtbaren Schweißnähte sind bündig
zu verschleifen.

Auf der Flachstahlwange ist eine Geländerharfe aus Stahl
aufzuschweißen. Die Geländerharfe besteht aus Ober- und
Untergurt aus Flachstahl 40 × 10 mm. Der Abstand zwischen
Unterkante Flachstahlwange und Unterkante Geländerharfe
beträgt 50 mm. Senkrechte Füllstäbe aus Flachstahl 40 × 10
mm, lichter Abstand maximal 110 mm gemäß
Ausführungsplanung. Die Anforderungen an den
Personenschutz sowie die einschlägigen Vorschriften für
absturzsichernde Geländer sind einzuhalten.
Geländerhöhe 1,15 m über Stufenvorderkante bzw. Oberkante
Fertigfußboden der Podeste.

Die Geländerharfen der Treppenläufe und Podeste sind
konstruktiv voneinander getrennt auszuführen. Die
Flachstahlwange ist im Bereich der Übergänge zwischen
Treppenlauf und Podest durchgehend auszubilden.

Die Befestigung der Flachstahlwange an der Ortbetontreppe hat
entsprechend den statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln zu erfolgen. Auf den
Treppenläufen ist ein Bodenaufbau von ca. 45 mm, auf den
Podesten von ca. 145 - 310 mm vorgesehen. Die
Anschlusskonstruktion ist hierauf abzustimmen. Eine
Beeinträchtigung des vorgesehenen Bodenaufbaus ist
unzulässig. Zwischen Flachstahlwange und
Ortbetonkonstruktion ist ein konstruktiver Abstand vorzusehen.
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01 Gebäude Geländer und Handläufe

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Anschlusskonstruktion ist so auszubilden, dass
Rohbautoleranzen gemäß DIN 18202 ausgeglichen werden
können. Sämtliche sichtbaren Schraubverbindungen sind
bündig versenkt und als Senkschrauben auszuführen.

Die statische Bemessung der Geländerkonstruktion
einschließlich sämtlicher Anschlüsse und Befestigungen ist
Bestandteil der Leistung. Die hierfür erforderlichen statischen
Nachweise sowie die zugehörigen Werk- und
Montagezeichnungen sind vor Fertigungsbeginn zur Prüfung
und Freigabe vorzulegen.

Einschließlich aller erforderlichen Schweiß-, Schleif-, Bohr-,
Fräs-, Anpassungs-, Ausricht-, Transport- und Montagearbeiten
sowie sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel und aller
zur vollständigen, funktionsfähigen Montage erforderlichen
Nebenleistungen.

Sämtliche sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend
auszuführen, bündig zu verschleifen und für die nachfolgende
bauseitige Beschichtung vorzubereiten. Alle sichtbaren Kanten
sind mit einem Radius von mindestens 2 mm zu verrunden und
gratfrei auszuführen.

Die Stahlkonstruktion ist werkseitig mit einer
Rostschutzgrundierung zu versehen und montagefertig für die
bauseitige Beschichtung durch das Gewerk Maler zu liefern.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße am Bau zu
überprüfen. Werkstatt- und Montagezeichnungen einschließlich
aller Anschluss-, Befestigungs- und Konstruktionsdetails sind
gemäß den Vorbemerkungen vor Fertigungsbeginn zur Prüfung
und Freigabe vorzulegen.

37 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.0004 (Seite 14)

01.0005 Handlauf, Geländerseitig, Edelstahl, rund Ø 33,7 mm

TRH 2

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Handlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für den
Innenbereich befestigt an Geländerkonstruktion der Vorposition
01.0004 

Ausführung als Rundrohr Ø 33,7 mm, Wandstärke 2,0 mm,
Oberfläche geschliffen, Korn 240.

Befestigung auf der Flachstahlgeländerharfe der Vorposition
mittels Handlaufhaltern aus Edelstahl-Rundstahl Ø 10 mm.
Handlaufhalter rechtwinklig (90°) abgewinkelt, unterseitig am
Handlauf befestigt und an der Flachstahlgeländerharfe
verschweißt. Anzahl und Anordnung der Handlaufhalter
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.

Handlaufhöhe 85 cm über der Stufenvorderkante bzw. über der
Oberkante Fertigfußboden der Podeste. Ausführung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschließlich der erforderlichen Handlaufüberstände an
Treppenan- und -austritten.

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen nach unten
auf die Geländerkonstruktion zurückzuführen und mit einer
Endkappe geschlossen auszuführen.

Einschließlich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsänderungen, Gehrungen, Wandanschlüsse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, sämtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollständigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.

Alle sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend auszuführen,
bündig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberfläche
anzupassen. Sämtliche Kanten sind gratfrei auszuführen.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße am Bau zu
überprüfen. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausführungsplanung zu erfolgen.

41,5 m EP ......................... GP ............................

01.0006 Handlauf, Wandseitig, Edelstahl, rund Ø 33,7 mm

TRH 2

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Wandhandlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für den
Innenbereich.

Ausführung als Rundrohr Ø 33,7 mm, Wandstärke 2,0 mm,
Oberfläche geschliffen, Korn 240.

Befestigung an Stahlbetonwand mittels Edelstahl-Wandhaltern
mit verdeckter Befestigung und bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln. Anzahl und Anordnung der Wandhalter
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.

Handlaufhöhe 85 cm über der Stufenvorderkante bzw. über der
Oberkante Fertigfußboden der Podeste. Ausführung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschließlich der erforderlichen Handlaufüberstände an
Treppenan- und -austritten.
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Übertrag: ................................

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen zur Wand
zurückzuführen und mit einer Endkappe geschlossen
auszuführen.

Einschließlich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsänderungen, Gehrungen, Wandanschlüsse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, sämtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollständigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.

Alle sichtbaren Schweißnähte sind durchgehend auszuführen,
bündig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberfläche
anzupassen. Sämtliche Kanten sind gratfrei auszuführen.

Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße am Bau zu
überprüfen. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausführungsplanung zu erfolgen.

53,5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gebäude  01  

  Geländer und Handläufe, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Gebäude   Müllhäuschen

02.0001 Freistehende Stahlrahmenkonstruktion

Liefern, dimensionieren, fertigen und fachgerecht montieren von
freistehenden Stahlrahmen als Tragkonstruktion für das
Müllhaus auf bauseitigen Punktfundamenten gemäß
Ausführungsplanung.

Die Stahlrahmen dienen als Tragkonstruktion für die in den
Ausführungsunterlagen dargestellte Dachkonstruktion
einschließlich Dacheindeckung sowie die vorgesehenen
Fassadenbekleidungen (gesonderte Positionen). Geometrie,
Lage und äußere Abmessungen der Konstruktion ergeben sich
aus der Ausführungsplanung und sind einzuhalten.

Fertigung und Ausführung nach DIN EN 1090-2,
Ausführungsklasse EXC2, sofern statisch keine höhere
Ausführungsklasse erforderlich wird. Je Rahmen bestehend aus
zwei senkrechten und einem oberen horizontalen Profil. Die
senkrechten Profile sind am Fußpunkt mit angeschweißten
Fußplatten zur Befestigung auf den bauseitigen
Stahlbeton-Punktfundamenten auszuführen. Oberkante
Fundament ca. 100 mm unter Oberkante Gelände. Als
Kalkulationsgrundlage wird ein gleichschenkliger Winkelstahl L
100 × 100 × 8 mm zugrunde gelegt. Die endgültige
Dimensionierung der Profilquerschnitte, Anschlüsse,
Verbindungsmittel und Einspannbereiche ist durch den
Auftragnehmer entsprechend den statischen Erfordernissen und
den maßgebenden Einwirkungen festzulegen.

Sofern sich aus der erforderlichen Dimensionierung
abweichende Profilquerschnitte oder konstruktive Anpassungen
ergeben, sind diese vor Fertigungsbeginn mit dem Auftraggeber
abzustimmen und in der Werk- und Montageplanung
darzustellen.

Die Profile sind an den Rahmenecken gemäß
Ausführungsplanung auf Gehrung zuzuschneiden und
werkseitig zu Rahmen zu verschweißen. Am Fußpunkt mit
Fußplatte zur Befestigung auf Bauseitigem Punktfundament.
Fertigung nach DIN EN 1090-2. Sämtliche Schweißnähte sind
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen
fachgerecht auszuführen, zu reinigen und von Schweißspritzern
zu befreien. Die Stahlkonstruktion ist einschließlich aller
zugehörigen Anschluss- und Verbindungsteile nach DIN EN ISO
1461 feuerzuverzinken.

Die Dimensionierung der Stahlrahmenkonstruktion
einschließlich der Profilquerschnitte, Anschlüsse,
Verbindungsmittel und Einspannbereiche ist Bestandteil der
Leistung. Die Dimensionierung hat unter Berücksichtigung der
planmäßig auftretenden Einwirkungen zu erfolgen,
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Henry Van­de­Velde­Grundschule_Hagen (03_032)

            
11 SchlosserarbeitenLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

insbesondere der Eigenlasten der Stahlkonstruktion, der
Dachkonstruktion und Dacheindeckung, der
Fassadenbekleidungen sowie der am Standort maßgebenden
Schnee- und Windlasten. 

Die Leistung umfasst ferner die Erstellung der erforderlichen
Werkstatt- und Montageplanung einschließlich
Werkstattzeichnungen sowie der erforderlichen Anschluss-,
Befestigungs- und Konstruktionsdetails. Die Unterlagen sind
dem Auftraggeber vor Fertigungsbeginn zur Prüfung und
Freigabe vorzulegen. Die Freigabe entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für die
fachgerechte Dimensionierung und Ausführung.

Die Stahlrahmen sind entsprechend den statischen
Erfordernissen auf bauseitigen Stahlbeton-Punktfundamenten
zu gründen.

Einschließlich Lieferung, Transport, Entladen, Einheben, lot-
und fluchtgerechtem Ausrichten und vollständiger Montage
sowie sämtlicher erforderlicher Befestigungs-, Verbindungs-,
Hilfs- und Nebenleistungen.

Einzellängen je Rahmen als Kalkulationsgrundlage

Senkrechte Profile: 
1 × ca. 2,44 m
1 × ca. 2,38 m

Horizontales Profil:
1 x ca. 2,14 m / 2,44 m

Die angegebenen Profilquerschnitte und Einzelmetalllängen
dienen ausschließlich als Kalkulationsgrundlage. Maßgebend
für Geometrie, Lage und Ausbildung der Konstruktion sind die
Ausführungsunterlagen sowie das Aufmaß des Auftragnehmers.
Die endgültige Dimensionierung erfolgt auf Grundlage der
statischen Bemessung und der freigegebenen Werkstatt- und
Montageplanung.

Maßgebend für Fertigung und Ausführung sind die
freigegebenen Werkstattzeichnungen.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Gebäude Müllhäuschen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0002 Querträger

UPN

Querträger aus Stahlprofilen

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren von Querträgern
aus Stahlprofilen als Tragkonstruktion für die Dacheindeckung
des Müllhauses gemäß Ausführungsplanung.

Ausführung aus Stahl S235JR nach DIN EN 10025-2. Als
Kalkulationsgrundlage und konstruktive Orientierung wird ein
U-Profil UPN 120 zugrunde gelegt. Die endgültige
Dimensionierung der Profilquerschnitte und Verbindungsmittel
ist durch den Auftragnehmer entsprechend den statischen
Erfordernissen und den maßgebenden Einwirkungen
festzulegen.

Die Querträger sind auf die erforderlichen Längen
zuzuschneiden, auf den Stahlrahmen aufzulegen und gemäß
Ausführungsplanung mittels Schraubverbindungen am
Stahlrahmen zu befestigen. Erforderliche Bohrungen in den
Querträgern und Stahlrahmen sind herzustellen.

Sofern sich aus der erforderlichen Dimensionierung
abweichende Profilquerschnitte oder konstruktive Anpassungen
ergeben, sind diese vor Fertigungsbeginn mit dem Auftraggeber
abzustimmen und in der Werk- und Montageplanung
darzustellen.

Sämtliche erforderlichen Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
sowie sonstigen Verbindungs- und Befestigungsmittel aus
korrosionsbeständigem bzw. dauerhaft korrosionsgeschütztem
Material sind Bestandteil der Leistung. Die Querträger
einschließlich aller zugehörigen Anschluss- und
Verbindungsteile sind nach DIN EN ISO 1461
stückfeuerzuverzinken.

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Bohrungen und
Anpassungsarbeiten sowie Lieferung, Transport, Einheben,
Ausrichten und Montage und sämtlicher zur vollständigen und
fachgerechten Ausführung erforderlichen Nebenleistungen.

Einzelmetalllängen (nur zur Kalkulation):
4 Stück à ca. 3,15 m

Die angegebenen Einzelmetalllängen dienen ausschließlich der
Kalkulation. Maßgebend für Fertigung und Ausführung sind die
freigegebenen Werkstattzeichnungen sowie das Aufmaß des
Auftragnehmers.

12,6 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Gebäude Müllhäuschen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0003 Befestigungsprofile aus Winkelstahl für Trapezblechfassade

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren von
Befestigungsprofilen aus Winkelstahl zur Aufnahme der
Trapezblech-Fassadenbekleidung gemäß Ausführungsplanung.

Ausführung aus Stahl S235JR nach DIN EN 10025-2 als
gleichschenkliger Winkelstahl L 120 × 120 × 8 mm.
Befestigungsprofile auf die erforderlichen Längen zuschneiden,
erforderliche Bohrungen herstellen und mittels
Schraubverbindungen an der Stahlrahmenkonstruktion
befestigen.

Sämtliche erforderlichen Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
sowie sonstigen Verbindungs- und Befestigungsmittel sind
Bestandteil der Leistung. Die Befestigungsprofile einschließlich
aller zugehörigen Anschluss- und Verbindungsteile sind nach
DIN EN ISO 1461 stückfeuerzuverzinken.

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Bohrungen und
Anpassungsarbeiten sowie Lieferung, Transport, Ausrichten und
Montage und sämtlicher zur vollständigen und fachgerechten
Ausführung erforderlichen Nebenleistungen.

Einzelmetalllängen (nur zur Kalkulation):
2 Stück à ca. 1,90 m

Die angegebenen Einzelmetalllängen dienen ausschließlich der
Kalkulation. Maßgebend für Fertigung und Ausführung sind die
freigegebenen Werkstattzeichnungen sowie das Aufmaß des
Auftragnehmers.

3,8 m EP ......................... GP ............................

02.0004 Dacheindeckung aus Trapezblech

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren einer
Trapezblecheindeckung als Dachdeckung des Müllhauses
gemäß Ausführungsplanung.

Ausführung aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech mit einer
Materialdicke von mindestens 0,75 mm und einer Profilhöhe
von mindestens 50 mm. Verlegung auf den Querträgern mit
dem in den Ausführungsunterlagen dargestellten Dachgefälle.

Überdeckungen und Stoßausbildungen sind entsprechend den
Herstellervorgaben auszuführen. Befestigung mittels
systemgeeigneter, korrosionsbeständigen Schrauben mit
Dichtscheiben.

Farbton der sichtbaren Beschichtung nach Wahl des
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Gebäude Müllhäuschen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auftraggebers. Sichtbare Flächen sind frei von Kratzern,
Beulen, Verformungen und sonstigen Beschädigungen
auszuführen. Schnittkanten und Bearbeitungsstellen sind
fachgerecht und dauerhaft gegen Korrosion zu schützen.

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungsarbeiten, Anschluss-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sowie sämtlicher zur vollständigen und
fachgerechten Ausführung erforderlichen Nebenleistungen.

7,974 m² EP ......................... GP ............................

02.0005 Fassadenbekleidung aus Trapezblech

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren einer seitlichen
Trapezblechverkleidung des Müllhauses gemäß
Ausführungsplanung.

Ausführung aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech mit einer
Materialdicke von mindestens 0,75 mm und einer Profilhöhe
von mindestens 50 mm. Montage an der vorhandenen
Stahlkonstruktion gemäß Ausführungsplanung inkl
notwendigem Abstandshalter.

Überdeckungen und Stoßausbildungen sind entsprechend den
Herstellervorgaben auszuführen. Befestigung mittels
systemgeeigneter, korrosionsbeständiger Schrauben mit
Dichtscheiben.

Farbton der sichtbaren Beschichtung nach Wahl des
Auftraggebers. Sichtbare Flächen sind frei von Kratzern,
Beulen, Verformungen und sonstigen Beschädigungen
auszuführen. Schnittkanten und Bearbeitungsstellen sind
fachgerecht und dauerhaft gegen Korrosion zu schützen.

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungsarbeiten, Anschluss-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sowie sämtlicher zur vollständigen und
fachgerechten Ausführung erforderlichen Nebenleistungen.

Einzelflächen (nur zur Kalkulation):

Fläche 1: 2,75 m x 1,90 m
Fläche 2: 2,10 m x 1,90 m

9,156 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Gebäude Müllhäuschen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0006 Dachrinne

Liefern und fachgerecht montieren einer Kastendachrinne zur
Entwässerung der Dachfläche des Müllhauses gemäß
Ausführungsplanung.

Ausführung aus beschichtetem, verzinktem Stahlblech, Farbton
nach Wahl des Auftraggebers. Dimensionierung entsprechend
der zu entwässernden Dachfläche. Einschließlich
Rinnenhaltern, Endstücken, Rinnenstutzen und erforderlichen
Formteilen sowie sämtlicher Anschluss-, Dichtungs-,
Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungsarbeiten und Nebenleistungen zur vollständigen
und dauerhaft dichten Ausführung.

4 m EP ......................... GP ............................

02.0007 Fallrohr

Liefern und fachgerecht montieren eines Fallrohres zur
Ableitung des Niederschlagswassers der vorbeschriebenen
Kastendachrinne gemäß Ausführungsplanung.

Ausführung aus beschichtetem, verzinktem Stahlblech, Farbton
entsprechend der Kastendachrinne. Dimensionierung
entsprechend der zu entwässernden Dachfläche. Einschließlich
Anschluss an den Rinnenstutzen, erforderlicher Bögen und
Formteile, Rohrschellen sowie Anschluss an die vorgesehene
Entwässerungsleitung.

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Dichtungs-,
Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie aller
Nebenleistungen zur vollständigen und dauerhaft dichten
Ausführung.

2,5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gebäude  02  

  Müllhäuschen, Netto: ...............................
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04 Gebäude Lohnstunden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Gebäude   Lohnstunden

04.0001 Lohnstunden  Facharbeiter

Für gegebenenfalls erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung enthalten sind und nur auf
ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers oder der
Bauleitung gegen Nachweis ausgeführt werden, erfolgt die
Abrechnung wie folgt:

Facharbeiter
einschließlich sämtlicher Nebenkosten, Auslösungen,
Fahrtkosten sowie sonstiger anfallender Aufwendungen.

Die Ausführung und Abrechnung erfolgt ausschließlich nach
vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung.

20 h EP ......................... GP ............................

04.0002 Lohnstunden  Helfer

Für gegebenenfalls erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung enthalten sind und nur auf
ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers oder der
Bauleitung gegen Nachweis ausgeführt werden, erfolgt die
Abrechnung wie folgt:

Helfer
einschließlich sämtlicher Nebenkosten, Auslösungen,
Fahrtkosten sowie sonstiger anfallender Aufwendungen.

Die Ausführung und Abrechnung erfolgt ausschließlich nach
vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung.

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Gebäude  04  

  Lohnstunden, Netto: ...............................
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  01 Gebäude Geländer und Handläufe ..............................11

 
  02 Gebäude Müllhäuschen ..............................18

 
  04 Gebäude Lohnstunden ..............................24

    Summe  LV  11  Schlosserarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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