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Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich
zu bewirkenden Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Allgemeinen, Zusitzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

Diese werden mit Abgabe des Angebots anerkannt.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kénnen berilicksichtigt werden.

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter
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Leistungsverzeichnis

Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten

Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

1.1 Lage und Baustelle

Die Henry-van-de-Velde-Schule befindet sich auf dem Grundstlick Bliicherstralle 22, 58095 Hagen, in
innerstadtischer Lage. Aufgrund der beengten Verhaltnisse vor Ort, insbesondere im Bereich der
Zufahrtsstralen im naheren Umkreis ist die Zufahrt in die Baustelleneinrichtungsflache nicht mit allen
FahrzeuggréfRen maéglich.Vor Abgabe des Angebots sind die rtlichen Verhaltnisse unter diesen
Gesichtspunkten zu priifen und die Ergebnisse in der Kalkulation des Angebots zu bertiicksichtigen.

1.2 Bauvorhaben

Die bestehende Schulanlage wird erweitert durch:

- einen dreigeschossigen Neubau

- einen eingeschossigen Multifunktionsraum

Die Gebaude werden in Massiv- und Holzbauweise errichtet.

Konstruktion "Erweiterung Neubau":

- Grindung:

- Sohlplatte KG:

- Sohlplatte EG:

- Geschossdecken EG:

- Geschossdecken OG's:

- Aussenwande, KG :

- Aussenwande, 2-schalig EG:
- Aussenwande, P-R OG's:

- Innenwande, tragend, KG:

- Innenwande, tragend, EG:

- Innenwande, tragend, OG's:
- Innenwande, nichttragend:

- Dach:

Streifen- und Punktfundamente, StB
Magerbetonstreifen unter den Fundamenten bis zum
tragfahigen Grund

Stahlbeton als WU-Beton, oberseitig und unterseitig
gedammt im EG

Stahlbeton, oberseitig und unterseitig gedammt im EG
Stahlbeton

Holzdecken

Stahlbeton als WU-Beton, Perimeterddmmung

StB, Dammung, Fassadenbackstein
Pfosten-Riegel-Konstruktion

Wande aus StB

Wande und Stlitzen aus StB

Massive Vollholzstlitzen und Treppenhauswande aus StB

Trockenbaukonstruktionen, i.T mit Lehmbauplatten
Bitumengedecktes Flachdach

Konstruktion "Erweiterung Multifunktionsraum™:

- Grindung:

- Sohlplatte EG:

- Aussenwande, OG's:

- Innenwande, tragend, OG's:
- Innenwéande, nichttragend:
- Dach:

Hohenlagen "Erweiterung Neubau™:

OK Attika, fertig
OK RFB Flachdach
OKFFB 2.0G

OK RFB 2.0G
OKFFB 1.0G

OK RFB 1.0G

Streifenfundamente und Unterzlge, StB
Magerbetonstreifen unter den Fundamenten bis zum
tragfahigen Grund

Stahlbeton, oberseitig gedammt im EG
Pfosten-Riegel-Konstruktion und Vollholzwande
Vollholzstitzen und Holzstdnderwande
Trockenbaukonstruktionen, i.T mit Lehmbauplatten
Bitumengedecktes Flachdach

+ 8,01m OK FFB EG entspricht ~ 61,53m . NN
+13,06m OK FFB EG entspricht ~ 155,62m . NN
+9,20m OK FFB EG entspricht ~ 151,76m . NN
+9,015m OK FFB EG entspricht ~ 151,575m 4. NN
+ 5,005m OK FFB EG entspricht ~ 147,565m . NN
+4,85m OK FFB EG entspricht ~ 147,41m . NN
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Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten

Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

OK FFB EG + 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,56m . NN
OKRFB EG - 0,26m OK FFB EG entspricht ~ 142,30m 4. NN
OK FFB KG - 3,40m OK FFB EG entspricht ~ 139,16m {. NN
OK RFB KG - 3,64m OK FFB EG entspricht ~ 138,92m 1. NN
Oberkante Gelande West - 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,56m 4. NN
Oberkante Gelande Ost - 0,15m OK FFB EG entspricht ~ 142,41m . NN
UK Fundament, max - 2,64m OK FFB EG entspricht ~ 139,92m G NN

Hoéhenlagen "Erweiterung Multifunktionsraum™:

OK Attika, fertig + 8,01m OK FFB EG entspricht ~ 61,53m . NN
OK RFB Flachdach + 3,98m OK FFB EG entspricht ~ 142,53 i. NN
OK FFB EG + 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,53m . NN
OK RFB EG - 0,38m OK FFB EG entspricht ~ 142,15m {. NN
Oberkante Gelande Nord -0,95m OK FFB EG entspricht ~ 141,58m 0. NN
Oberkante Gelande Sud + 0,00m OK FFB EG entspricht ~ 142,53m . NN
OK RFB Kriechkeller - 2,00m OK FFB EG entspricht ~ 140,15m 0. NN
UK Fundament, max -1,19m OK FFB EG entspricht ~ 141,34m U NN

Zeitplan "Erweiterung Neubau":
siehe aktuellen Bauzeitenplan
Zeitplan "Erweiterung Multifunktionsraum®™:

siehe aktuellen Bauzeitenplan

Der Baustellen Personaleinsatz ist vom Auftragnehmer in ausreichender Anzahl und Qualifikation
eigenverantwortlich festzulegen, damit die Arbeiten in diesem Zeitraum ausgefthrt werden kénnen.

Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass mehrere Gewerke gleichzeitig tatig werden mussen. Es ist daher
unumganglich, sich mit diesen Gewerken zu koordinieren. Entsprechende Zeitfenster sind zu bericksichtigen
bzw. abzustimmen.

In den Bestandsgebauden sowie im Erweiterungsbau herrscht, ungeachtet des Fertigstellungsgrades,
absolutes Rauchverbot. Bei Verstéen behalt sich der AG den Verweis von der Baustelle vor.

Die Anfahrt der Baustellen "Erweiterung Neubau" ist tiber die YorckstralRe, die Anfahrt der Baustelle
"Erweiterung MFR" ist Uber die Blicherstral3e durchzufiihren.

Aufgrund der beengten Verhaltnisse vor Ort, insbesondere im Bereich der Zufahrtsstraflen im naheren
Umkreis ist die Zufahrt in die Baustelleneinrichtungsflache nicht mit allen FahrzeuggréRen maglich.

Vor Abgabe des Angebots sind die drtlichen Verhaltnisse unter diesen Gesichtspunkten zu prifen und die
Ergebnisse in der Kalkulation des Angebots zu berlicksichtigen.

Zur Vermeidung unnétiger Beeintrachtigungen des Schulbetriebs ist zu beachten und in die Einheitspreise
der Ausschreibung einzukalkulieren:

* dass larmintensive Arbeiten nur in den Pausenzeiten oder auferhalb der Unterrichtszeiten durchzufihren
sind nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung.

* Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle in fiir Schiiler zuganglichen Bereichen nur aul3erhalb der
Pausenzeiten sowie nicht zu Unterrichtsbeginn oder Unterrichtsende (Dauer ~ 1 Std) durchzufthren sind.
Diese mussen vorab von der Schule eingeholt werden.

« Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle nicht zu den Hauptstof3zeiten des Schilerverkehr
stattfinden darf. Dieser findet von 07:30 Uhr - 08:30 Uhr sowie von 12:30 Uhr - 13:30 Uhr statt.

Weist bei der Durchfihrung des Bauvorhabens der Erdaushub auf eine auRergewdhnliche Verfarbung hin
oder werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Fachbereich

17.07.2026 - Seite 5




Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten

Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

fur 6ffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Polizei zu verstandigen.
1.3 Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Schlosserarbeiten einschlieBlich Lieferung, Herstellung und Montage
samtlicher ausgeschriebener Bauteile.

Hierzu gehdren insbesondere:

- Treppen- und Podestgelander aus Stahl

- Handlaufe aus Edelstahl

- Stahlkonstruktion fur Millhduschen

- Samtliche Befestigungs-, Anschluss-, Schweil3- und Montagearbeiten

- Erforderliche Nebenleistungen einschlie3lich Aufmall und Werkplanung

Samtliche Leistungen sind als vollstandige, funktionsfahige und betriebsfertige Einheit anzubieten.
1.4 Planunterlagen / Ausfithrungsgrundlagen

Der Auftragnehmer hat sich anhand der Planunterlagen, Details und des Leistungsverzeichnisses
eigenverantwortlich Gber Art und Umfang der Leistungen zu informieren.

Etwaige Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle zu klaren.

Erkennbare Unklarheiten, Widerspriche, Abweichungen oder Bedenken sind vor Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen. Die Verpflichtung zur Bedenkenanmeldung geman § 4 Abs. 3 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

Vor Fertigungsbeginn sind sadmtliche erforderlichen Malle am Bau eigenverantwortlich zu prifen.
MaRabweichungen sind unverziglich der Bauleitung mitzuteilen.

1.5 Werk- und Montageplanung

Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer samtliche erforderlichen Werkstatt- und Detailzeichnungen zu
erstellen und der Bauleitung zur Prifung als PDF / DWG vorzulegen.

Aus den Unterlagen missen insbesondere hervorgehen:

- Abmessungen

- Materialien

- Konstruktionen
- Anschlisse

- Befestigungen

- Einbaufolgen

- Oberflachen

Werkstattzeichnungen sind auf Grundlage der Ausflihrungsplanung zu erstellen. Die Fertigung darf erst nach
schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

1.6 Werkstoffe

Es durfen ausschlieRlich neue, mangelfreie und den technischen Anforderungen entsprechende Werkstoffe
verwendet werden.

Stahlbauteile sind entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den Ausflihrungsunterlagen
herzustellen.

Edelstahlbauteile sind, sofern nicht anders ausgeschrieben, aus Werkstoff 1.4301 auszufihren.
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Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Verbindungsmittel, Dubel, Verbundanker und Befestigungssysteme miussen fir den jeweiligen Untergrund
zugelassen und dauerhaft korrosionsbestandig sein.

1.7 SchweiBarbeiten

Samtliche Schweilarbeiten sind entsprechend den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren. Sichtbare
Schweillndhte sind durchgehend auszufihren, bindig zu verschleifen und dem Oberflachenbild anzupassen.
Verzug, Schleifspuren, Schweilispritzer sowie Anlauffarben sind unzulassig.

1.8 Oberflachen

Samtliche sichtbaren Schweillnahte sind durchgehend auszufiihren, blindig zu verschleifen und dem
Oberflachenbild anzupassen. Schweilspritzer, Zunder und Bearbeitungsspuren sind vollstandig zu entfernen.
Stahlgelander im Innenbereich sind werkseitig mit einer Rostschutzgrundierung zu versehen und
montagefertig fir die bauseitige Schlussbeschichtung durch das Gewerk Maler zu liefern.

1.9 Baustellenbedingungen
Die Arbeiten erfolgen im Bereich der Henry-van-de-Velde-Schule teilweise bei laufendem Schulbetrieb.
Hieraus ergeben sich insbesondere folgende Anforderungen:

- besondere Ricksichtnahme auf den laufenden Schulbetrieb

- staubarme Ausfuhrung der Arbeiten

- Schutz angrenzender Raume und Verkehrsflachen wahrend der Ausfiihrung

- Sicherstellung der jederzeitigen Nutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen

- abgestimmte Liefer- und Montagezeiten

- Anlieferung, Zwischenlagerung und Materialtransport entsprechend den drtlichen Gegebenheiten

Aufgrund der innerstéadtischen Lage sowie eingeschrankter Flachenverhaltnisse sind Materialtransporte,
Lagerflachen und Montageablaufe eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu organisieren.

Bauseits kdnnen Lager-, Sozial- oder Aufenthaltsrdaume nicht zur Verfligung gestellt werden.

Der Einsatz motorisierter Transportgerate innerhalb des Gebaudes ist nur nach vorheriger Abstimmung mit
der Bauleitung zulassig. Die hierfiir erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Mehrere Gewerke arbeiten zeitgleich auf der Baustelle. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen
entsprechend dem Bauzeitenplan sowie in enger Abstimmung mit der Bauleitung und den beteiligten
Unternehmen zu koordinieren. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen entsprechend dem Bauzeitenplan
auszufiihren. Aufgrund des Bauablaufs sind fiir die Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen mehrere
Montageabschnitte sowie ein mehrfaches An- und Abriicken der Kolonnen erforderlich. Die hieraus
entstehenden Aufwendungen, einschlief3lich An- und Abtransport, Baustelleneinrichtung, Vorhaltung von
Personal und Geraten sowie sonstiger Nebenkosten, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ein
Anspruch auf gesonderte Verglitung besteht hierflir nicht. Zum Schutz bereits fertiggestellter Bauteile und
Oberflachen sind geeignete Mallnahmen wahrend der gesamten Ausflhrungszeit vorzusehen.
Verunreinigungen oder Beschadigungen angrenzender Bauteile sind unverzuglich auf Kosten des
Auftragnehmers zu beseitigen.

Zur Vermeidung unndtiger Beeintrachtigungen des Schulbetriebs ist zu beachten und in die Einheitspreise
der Ausschreibung einzukalkulieren:

dass larmintensive Arbeiten nur in den Pausenzeiten oder aul3erhalb der Unterrichtszeiten durchzufiihren
sind und

* Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle in fur Schiler zugénglichen Bereichen nur auerhalb der
Pausenzeiten sowie nicht zu Unterrichtsbeginn oder Unterrichtsende (Dauer ~ 1 Std) durchzufiihren sind.
Diese mussen vorab von der Schule eingeholt werden.

* Anlieferungen und Abholungen auf der Baustelle nicht zu den Hauptsto3zeiten des Schilerverkehr
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11 LV Schlosserarbeiten

Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

stattfinden darf. Dieser findet von 07:30 Uhr - 08:30 Uhr sowie von 12:30 Uhr - 13:30 Uhr statt.
Weist bei der Durchflihrung des Bauvorhabens der Erdaushub auf eine auRergewohnliche Verfarbung hin
oder werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Fachbereich

fur 6ffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Polizei zu verstandigen.
1.10 Einbau / Montage

Die Montage erfolgt lot- und fluchtgerecht.

Anschlisse an angrenzende Bauteile sind fachgerecht und dauerhaft auszufiihren.

Bewegungen des Baukorpers sowie erforderliche Toleranzausgleiche sind konstruktiv zu bertcksichtigen.
Der Schutz angrenzender Bauteile wahrend der Montage ist sicherzustellen.

Beschadigungen sind unverzuglich fachgerecht zu beseitigen.Samtliche Befestigungen sind entsprechend
den statischen Erfordernissen sowie den Zulassungen der jeweiligen Befestigungssysteme auszufihren.

1.11 Toleranzen

Es gelten die zulassigen MaRabweichungen gemaf DIN 18202 sowie die einschlagigen Fertigungstoleranzen
des Metallbaus. Mafiabweichungen sind vor Ausfihrung mit der Bauleitung abzustimmen.

1.12 AufmaR und Abrechnung

Aufmal’ und Abrechnung erfolgen nach VOB/C sowie den ausgeschriebenen Positionen.

Grundlage sind die tatsachlich eingebauten Mengen.

Verschnitt, Hilfsmittel, Befestigungen, Nebenarbeiten sowie Schutzmaf3nahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.

1.13 Schutz / Reinigung / Ubergabe

Gelieferte und montierte Bauteile sind bis zur Abnahme gegen Beschadigungen zu schitzen.
Nach Abschluss dcc

Fur die Ausfihrung gelten insbesondere:

-VOB Teil Bund C

- DIN 18360 — Metallbauarbeiten

- DIN EN 1090-1

- DIN EN 1090-2

- DIN EN ISO 5817

- DIN EN ISO 9606-1 (soweit erforderlich)
- DIN 18202

- DIN 18040

- Landesbauordnung NRW

- DGUV-Vorschriften

- geltende Unfallverhitungsvorschriften

Es gelten jeweils die aktuellen Fassungen.
1.15 Brandschutz

Samtliche Bauteile mit brandschutztechnischen Anforderungen sind entsprechend den Vorgaben der
Ausschreibung, den Brandschutzpléanen, den bauaufsichtlichen Anforderungen sowie den einschléagigen
Normen auszufihren.

Es durfen ausschlieBlich zugelassene bzw. geprifte Systemkonstruktionen verwendet werden. Samtliche
hierfur erforderlichen Komponenten wie Beschlage, Dichtungen, Verglasungen, Befestigungen und
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Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Zubehorteile missen Bestandteil der jeweiligen Zulassung oder des Verwendbarkeitsnachweises sein.
Erforderliche Zulassungen, Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen sowie sonstige Nachweise sind
dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

Eigenméachtige Anderungen an zugelassenen Konstruktionen sind unzuldssig. Samtliche Befestigungs- und
Verbindungsmittel missen Bestandteil der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung sein.

1.16 Barrierefreiheit

Samtliche Bauteile sind entsprechend den Anforderungen der DIN 18040 ,Barrierefreies Bauen“ sowie den
Vorgaben der Planung auszufiihren.

1.17 Kanten- und Eckausbildung

Samtliche frei zuganglichen Kanten und Ecken der ausgeschriebenen Schlosserarbeiten sind entsprechend
dem Verwendungszweck sowie den Sicherheitsanforderungen in Schulgebduden auszufihren.
Scharfkantige Ausbildungen sind unzulassig. Sichtbare und bertihrbare Kanten sind durch geeignete
Abrundungen, Fasen oder werkseitige Kantenausbildungen zu entscharfen. Sichtbare Kanten sind
mindestens mit einem Radius von 2 mm verrundet auszufihren.

Die Ausfuihrung hat unter Berlicksichtigung der geltenden Unfallverhiitungsvorschriften, der allgemein
anerkannten Regeln der Technik sowie der Anforderungen an die sichere Nutzung von Schulgebduden zu
erfolgen. Erforderliche Malinahmen zur Vermeidung von Verletzungsgefahren sind Bestandteil der Leistung
und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.18 Muster und Bemusterung

Vor Beginn der Fertigung sind Muster der vorgesehenen Oberflachen sowie sonstiger sichtbarer Bauteile zur
Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung fur die vertragsgerechte Ausfihrung. Auf Verlangen sind zusatzlich Muster von
Schweillnahten, Edelstahloberflachen, Handlaufhaltern sowie Beschichtungssystemen vorzulegen.

1.19 Koordination mit anderen Gewerken

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit den angrenzenden Gewerken eigenverantwortlich zu
koordinieren. Insbesondere sind Anschlisse an Rohbau-, Estrich-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Fassaden-,
Maler- und TGA-Arbeiten friihzeitig abzustimmen.

Erforderliche Aussparungen, Verstarkungen, Unterkonstruktionen, Befestigungspunkte sowie
LeitungsfUhrungen sind rechtzeitig mit den beteiligten Gewerken zu koordinieren.

1.20 AufmaR und Bestandspriifung

Samtliche Malde sind vor Fertigungsbeginn eigenverantwortlich am Bau zu prifen.
Ausfihrungs-, Rohbau- und Bestandsmalie sind rechtzeitig zu kontrollieren. Festgestellte Abweichungen
oder Bedenken sind der Bauleitung unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

1.21 Dokumentation und Nachweise

Spatestens zur Abnahme sind samtliche firr die ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Unterlagen
vollstandig zu Ubergeben.

- Werkstattzeichnungen

- Produktdatenblatter

- Leistungserklarungen

- CE-Kennzeichnungen (soweit erforderlich)
- Zulassungen der Befestigungsmittel
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- Wartungs- und Pflegehinweise
Samtliche Unterlagen sind in digitaler Form als PDF-Datei zu GUbergeben.
1.22 SchutzmaBnahmen wahrend der Bauzeit

Bereits fertiggestellte Bauteile sind wahrend der gesamten Bauzeit gegen Beschadigungen,
Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schiitzen.

Erforderliche Schutzabdeckungen, Abklebungen und sonstige Schutzmalihahmen sind Bestandteil der
Leistung und bis zur Abnahme aufrechtzuerhalten.

1.23 Gleichwertigkeit

Werden in den Ausschreibungsunterlagen Fabrikate, Hersteller oder Systemprodukte benannt, dienen diese
als Qualitats- und Ausfihrungsreferenz.

Gleichwertige Fabrikate sind zulassig. Die Gleichwertigkeit ist durch den Auftragnehmer mittels geeigneter
technischer Unterlagen, Prifzeugnisse, Zulassungen, Leistungserklarungen oder Produktdatenblatter
nachzuweisen.

1.24 Bedenkenhinweispflicht

Der Auftragnehmer hat erkennbare Planungs-, Bestands-, Mal3-, Ausfihrungs- oder Schnittstellenmangel
unverzuglich schriftlich gemaf § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

1.25 Nachweise
Samtliche fur die vertragsgemafe Ausfuhrung erforderlichen Nachweise, Zulassungen, Prifzeugnisse,
Ubereinstimmungserklarungen, Leistungserklarungen, CE-Kennzeichnungen und Dokumentationen sind
Bestandteil der Leistung und ohne gesonderte Verglitung vorzulegen.
1.26 Anlagen

- Bauzeitenplan

- Plansatz Ausfihrungsplanung (Grundrisse, Ansichten und Schnitte)
- Brandschutzgutachten

17.07.2026 - Seite 10



Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
01 Gebaude Gelander und Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Gebdude Geldnder und Handlaufe

01.0001 Gelanderkonstruktion, Flachstahl
TRH 1

Liefern, herstellen und fachgerecht montieren einer
Gelanderanlage fur Treppenlaufe und Podeste.

Ausfuhrung mit seitlicher Flachstahlwange aus Baustahl
S235JR nach DIN EN 10025-2, Materialdicke 10 mm. Die
Wangenhohe betragt im Bereich der Treppenlaufe ca. 460 mm
und im Bereich der Podeste ca. 540 mm .

Die Wange ist durchgehend auszubilden. Stof3- und
Anschlussbereiche der Flachstahlwange sind kraftschllssig zu
verschweillen. Samtliche sichtbaren Schwei3nahte sind bundig
zu verschleifen.

Auf der Flachstahlwange ist eine Gelanderharfe aus Stahl
aufzuschweilRen. Die Gelanderharfe besteht aus Ober- und
Untergurt aus Flachstahl 40 x 10 mm. Der Abstand zwischen
Unterkante Flachstahlwange und Unterkante Gelanderharfe
betragt 50 mm. Senkrechte Flillstabe aus Flachstahl 40 x 10
mm, lichter Abstand maximal 110 mm gemaf
Ausfiihrungsplanung. Die Anforderungen an den
Personenschutz sowie die einschlagigen Vorschriften fir
absturzsichernde Gelander sind einzuhalten.

Gelanderhéhe 1,15 m Uber Stufenvorderkante bzw. Oberkante
FertigfuRboden der Podeste.

Die Gelanderharfen der Treppenlaufe und Podeste sind
konstruktiv voneinander getrennt auszufihren. Die
Flachstahlwange ist im Bereich der Ubergéange zwischen
Treppenlauf und Podest durchgehend auszubilden.

Die Befestigung der Flachstahlwange an der Ortbetontreppe hat
entsprechend den statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln zu erfolgen. Auf den
Treppenlaufen ist ein Bodenaufbau von ca. 45 mm, auf den
Podesten von ca. 145 - 310 mm vorgesehen. Die
Anschlusskonstruktion ist hierauf abzustimmen. Eine
Beeintrachtigung des vorgesehenen Bodenaufbaus ist
unzulassig. Zwischen Flachstahlwange und
Ortbetonkonstruktion ist ein konstruktiver Abstand vorzusehen.
Die Anschlusskonstruktion ist so auszubilden, dass
Rohbautoleranzen geman DIN 18202 ausgeglichen werden
kénnen. Samtliche sichtbaren Schraubverbindungen sind
biindig versenkt und als Senkschrauben auszufiihren.

Die statische Bemessung der Gelanderkonstruktion
einschliellich samtlicher Anschlisse und Befestigungen ist
Bestandteil der Leistung. Die hierfur erforderlichen statischen
Nachweise sowie die zugehdrigen Werk- und
Montagezeichnungen sind vor Fertigungsbeginn zur Prifung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

1"
01

Schlosserarbeiten

Gebaude Gelander und Handlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0002

und Freigabe vorzulegen.

Einschlielich aller erforderlichen Schweil3-, Schleif-, Bohr-,
Fras-, Anpassungs-, Ausricht-, Transport- und Montagearbeiten
sowie samtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel und aller
zur vollstandigen, funktionsfahigen Montage erforderlichen
Nebenleistungen.

Samtliche sichtbaren Schweil3nahte sind durchgehend
auszuflihren, biindig zu verschleifen und fir die nachfolgende
bauseitige Beschichtung vorzubereiten. Alle sichtbaren Kanten
sind mit einem Radius von mindestens 2 mm zu verrunden und
gratfrei auszufuhren.

Die Stahlkonstruktion ist werkseitig mit einer
Rostschutzgrundierung zu versehen und montagefertig fir die
bauseitige Beschichtung durch das Gewerk Maler zu liefern.

Vor Fertigungsbeginn sind sdmtliche MalRe am Bau zu
Uberprifen. Werkstatt- und Montagezeichnungen einschlie3lich
aller Anschluss-, Befestigungs- und Konstruktionsdetails sind
gemalf’ den Vorbemerkungen vor Fertigungsbeginn zur Prifung
und Freigabe vorzulegen.

28,5m EP.............

Verweis auf Position: 01.0001 (Seite 11)
Handlauf, Geldanderseitig, Edelstahl, rund @ 33,7 mm
TRH 1

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Handlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, fir den
Innenbereich befestigt an Gelanderkonstruktion der Vorposition
01.0001

Ausfiihrung als Rundrohr @ 33,7 mm, Wandstarke 2,0 mm,
Oberflache geschliffen, Korn 240.

Befestigung auf der Flachstahlgelanderharfe der Vorposition
mittels Handlaufhaltern aus Edelstahl-Rundstahl @ 10 mm.
Handlaufhalter rechtwinklig (90°) abgewinkelt, unterseitig am
Handlauf befestigt und an der Flachstahlgelanderharfe
verschweift. Anzahl und Anordnung der Handlaufhalter
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.

Handlaufhohe 85 cm Uber der Stufenvorderkante bzw. tUber der
Oberkante Fertigfulboden der Podeste. Ausfiihrung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschliellich der erforderlichen Handlaufiiberstande an
Treppenan- und -austritten.

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen nach unten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

1"
01

LV Schlosserarbeiten
Gebaude Gelander und Handlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0003

auf die Gelanderkonstruktion zurtickzuflihren und mit einer
Endkappe geschlossen auszufiihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsanderungen, Gehrungen, Wandanschlisse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, samtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollstdndigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.

Alle sichtbaren SchweilRnahte sind durchgehend auszufiihren,
biindig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberflache
anzupassen. Samtliche Kanten sind gratfrei auszufiihren.

Vor Fertigungsbeginn sind samtliche Malle am Bau zu
Uberprifen. Die Ausfihrung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschlagigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausfilhrungsplanung zu erfolgen.

34m EP...........

Handlauf, Wandseitig, Edelstahl, rund @ 33,7 mm
TRH 1

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Wandhandlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, flir den
Innenbereich.

Ausfiihrung als Rundrohr @ 33,7 mm, Wandstarke 2,0 mm,
Oberflache geschliffen, Korn 240.

Befestigung an Stahlbetonwand mittels Edelstahl-Wandhaltern
mit verdeckter Befestigung und bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln. Anzahl und Anordnung der Wandhalter
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.

Handlaufhéhe 85 cm Uber der Stufenvorderkante bzw. tber der
Oberkante FertigfuRboden der Podeste. Ausfuhrung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschlielllich der erforderlichen Handlaufiiberstédnde an
Treppenan- und -austritten.

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen zur Wand
zurUckzufiihren und mit einer Endkappe geschlossen
auszufltihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsanderungen, Gehrungen, Wandanschlisse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, samtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollstdndigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
01 Gebaude Gelander und Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle sichtbaren Schweil3nahte sind durchgehend auszufiihren,
biindig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberflache
anzupassen. Samtliche Kanten sind gratfrei auszufuhren.

Vor Fertigungsbeginn sind sdmtliche MalRe am Bau zu
Uberprifen. Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschldgigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausfiihrungsplanung zu erfolgen.

39,5m EP o GP

01.0004 Gelanderkonstruktion, Flachstahl
TRH 2

Liefern, herstellen und fachgerecht montieren einer
Gelanderanlage fur Treppenlaufe und Podeste.

Ausfuhrung mit seitlicher Flachstahlwange aus Baustahl
S235JR nach DIN EN 10025-2, Materialdicke 10 mm. Die
Wangenhohe betragt im Bereich der Treppenlaufe ca. 460 mm
und im Bereich der Podeste ca. 540 mm .

Die Wange ist durchgehend auszubilden. Stof3- und
Anschlussbereiche der Flachstahlwange sind kraftschllssig zu
verschweil3en. Samtliche sichtbaren Schwei3nahte sind bundig
zu verschleifen.

Auf der Flachstahlwange ist eine Gelanderharfe aus Stahl
aufzuschweilRen. Die Gelanderharfe besteht aus Ober- und
Untergurt aus Flachstahl 40 x 10 mm. Der Abstand zwischen
Unterkante Flachstahlwange und Unterkante Gelanderharfe
betragt 50 mm. Senkrechte Flillstabe aus Flachstahl 40 x 10
mm, lichter Abstand maximal 110 mm gemaf
Ausfihrungsplanung. Die Anforderungen an den
Personenschutz sowie die einschlagigen Vorschriften fir
absturzsichernde Gelander sind einzuhalten.

Gelanderhéhe 1,15 m Uber Stufenvorderkante bzw. Oberkante
FertigfuRboden der Podeste.

Die Gelanderharfen der Treppenlaufe und Podeste sind
konstruktiv voneinander getrennt auszufihren. Die
Flachstahlwange ist im Bereich der Ubergéange zwischen
Treppenlauf und Podest durchgehend auszubilden.

Die Befestigung der Flachstahlwange an der Ortbetontreppe hat
entsprechend den statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln zu erfolgen. Auf den
Treppenlaufen ist ein Bodenaufbau von ca. 45 mm, auf den
Podesten von ca. 145 - 310 mm vorgesehen. Die
Anschlusskonstruktion ist hierauf abzustimmen. Eine
Beeintrachtigung des vorgesehenen Bodenaufbaus ist
unzulassig. Zwischen Flachstahlwange und
Ortbetonkonstruktion ist ein konstruktiver Abstand vorzusehen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis
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1"
01

LV Schlosserarbeiten
Gebaude Gelander und Handlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0005

Die Anschlusskonstruktion ist so auszubilden, dass
Rohbautoleranzen gemaf DIN 18202 ausgeglichen werden
kénnen. Samtliche sichtbaren Schraubverbindungen sind
biindig versenkt und als Senkschrauben auszufiihren.

Die statische Bemessung der Gelanderkonstruktion
einschlieBlich sémtlicher Anschlisse und Befestigungen ist
Bestandteil der Leistung. Die hierflir erforderlichen statischen
Nachweise sowie die zugehdérigen Werk- und
Montagezeichnungen sind vor Fertigungsbeginn zur Prifung
und Freigabe vorzulegen.

Einschlielich aller erforderlichen Schweil3-, Schleif-, Bohr-,
Fras-, Anpassungs-, Ausricht-, Transport- und Montagearbeiten
sowie samtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel und aller
zur vollstandigen, funktionsfahigen Montage erforderlichen
Nebenleistungen.

Samtliche sichtbaren Schweil3nahte sind durchgehend
auszuflihren, biindig zu verschleifen und fir die nachfolgende
bauseitige Beschichtung vorzubereiten. Alle sichtbaren Kanten
sind mit einem Radius von mindestens 2 mm zu verrunden und
gratfrei auszufthren.

Die Stahlkonstruktion ist werkseitig mit einer
Rostschutzgrundierung zu versehen und montagefertig fir die
bauseitige Beschichtung durch das Gewerk Maler zu liefern.

Vor Fertigungsbeginn sind sdmtliche MalRe am Bau zu
Uberprifen. Werkstatt- und Montagezeichnungen einschlie3lich
aller Anschluss-, Befestigungs- und Konstruktionsdetails sind
gemalf’ den Vorbemerkungen vor Fertigungsbeginn zur Prifung
und Freigabe vorzulegen.

37Tm EP ...........

Verweis auf Position: 01.0004 (Seite 14)
Handlauf, Geldanderseitig, Edelstahl, rund @ 33,7 mm
TRH 2

Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Handlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, fir den
Innenbereich befestigt an Gelanderkonstruktion der Vorposition
01.0004

Ausfiihrung als Rundrohr @ 33,7 mm, Wandstarke 2,0 mm,
Oberflache geschliffen, Korn 240.

Befestigung auf der Flachstahlgelanderharfe der Vorposition
mittels Handlaufhaltern aus Edelstahl-Rundstahl @ 10 mm.
Handlaufhalter rechtwinklig (90°) abgewinkelt, unterseitig am
Handlauf befestigt und an der Flachstahlgelanderharfe
verschweift. Anzahl und Anordnung der Handlaufhalter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
01 Gebaude Gelander und Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.
Handlaufhéhe 85 cm Uber der Stufenvorderkante bzw. tber der
Oberkante FertigfulRboden der Podeste. Ausfuhrung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschlielllich der erforderlichen Handlaufiiberstédnde an
Treppenan- und -austritten.
Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen nach unten
auf die Gelanderkonstruktion zurtickzufihren und mit einer
Endkappe geschlossen auszufiihren.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsanderungen, Gehrungen, Wandanschlisse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, samtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollstdndigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.
Alle sichtbaren Schweil3nahte sind durchgehend auszufiihren,
biindig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberflache
anzupassen. Samtliche Kanten sind gratfrei auszufiihren.
Vor Fertigungsbeginn sind samtliche Malle am Bau zu
Uberprifen. Die Ausfihrung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschlagigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausfilhrungsplanung zu erfolgen.
41,5m =1 I (€=
01.0006 Handlauf, Wandseitig, Edelstahl, rund @ 33,7 mm
TRH 2
Liefern und fachgerecht montieren eines durchgehenden
Wandhandlaufs aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, fur den
Innenbereich.
Ausfiihrung als Rundrohr @ 33,7 mm, Wandstarke 2,0 mm,
Oberflache geschliffen, Korn 240.
Befestigung an Stahlbetonwand mittels Edelstahl-Wandhaltern
mit verdeckter Befestigung und bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln. Anzahl und Anordnung der Wandhalter
entsprechend den statischen Erfordernissen sowie den
Herstellerangaben.
Handlaufhéhe 85 cm Uber der Stufenvorderkante bzw. tGber der
Oberkante FertigfuRboden der Podeste. Ausfuhrung
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-1
einschlielllich der erforderlichen Handlaufiiberstédnde an
Treppenan- und -austritten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 LV Schlosserarbeiten

01 Gebaude Gelander und Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die freien Handlaufenden sind mit einem 90°-Bogen zur Wand
zurlickzufihren und mit einer Endkappe geschlossen
auszufuhren.

Einschlie3lich aller erforderlichen Eckausbildungen,
Richtungsanderungen, Gehrungen, Wandanschlisse,
Bohrarbeiten, Ausrichten, Einmessen, samtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel sowie aller zur vollstandigen Montage
erforderlichen Nebenleistungen.

Alle sichtbaren Schweil3nahte sind durchgehend auszufiihren,
biindig zu verschleifen und dem Schliffbild der Oberflache
anzupassen. Samtliche Kanten sind gratfrei auszufuhren.

Vor Fertigungsbeginn sind sémtliche MalRe am Bau zu
Uberprifen. Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie den einschldgigen DIN-Normen und den
Vorgaben der Ausfiihrungsplanung zu erfolgen.

53,5m EP ............

Summe Gebaude 01
Gelander und Handlaufe, Netto:  ..............cccoeeee s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

1" LV Schlosserarbeiten
02 Gebaude Miullhduschen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Gebdude Miillhduschen

02.0001

Freistehende Stahlrahmenkonstruktion

Liefern, dimensionieren, fertigen und fachgerecht montieren von
freistehenden Stahlrahmen als Tragkonstruktion fir das
Mullhaus auf bauseitigen Punktfundamenten gemafn
Ausfihrungsplanung.

Die Stahlrahmen dienen als Tragkonstruktion fir die in den
Ausfiihrungsunterlagen dargestellte Dachkonstruktion
einschlieBlich Dacheindeckung sowie die vorgesehenen
Fassadenbekleidungen (gesonderte Positionen). Geometrie,
Lage und auRere Abmessungen der Konstruktion ergeben sich
aus der Ausfuhrungsplanung und sind einzuhalten.

Fertigung und Ausflihrung nach DIN EN 1090-2,
Ausfiihrungsklasse EXC2, sofern statisch keine héhere
Ausfuhrungsklasse erforderlich wird. Je Rahmen bestehend aus
zwei senkrechten und einem oberen horizontalen Profil. Die
senkrechten Profile sind am FuRpunkt mit angeschweildten
Fuliplatten zur Befestigung auf den bauseitigen
Stahlbeton-Punktfundamenten auszufiihren. Oberkante
Fundament ca. 100 mm unter Oberkante Gelande. Als
Kalkulationsgrundlage wird ein gleichschenkliger Winkelstahl L
100 x 100 x 8 mm zugrunde gelegt. Die endgliltige
Dimensionierung der Profilquerschnitte, Anschlisse,
Verbindungsmittel und Einspannbereiche ist durch den
Auftragnehmer entsprechend den statischen Erfordernissen und
den mafRgebenden Einwirkungen festzulegen.

Sofern sich aus der erforderlichen Dimensionierung
abweichende Profilquerschnitte oder konstruktive Anpassungen
ergeben, sind diese vor Fertigungsbeginn mit dem Auftraggeber
abzustimmen und in der Werk- und Montageplanung
darzustellen.

Die Profile sind an den Rahmenecken gemaf
Ausfihrungsplanung auf Gehrung zuzuschneiden und
werkseitig zu Rahmen zu verschweilen. Am Fufl3punkt mit
Fuliplatte zur Befestigung auf Bauseitigem Punktfundament.
Fertigung nach DIN EN 1090-2. Samtliche Schwei3nahte sind
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen
fachgerecht auszufiihren, zu reinigen und von Schweil3spritzern
zu befreien. Die Stahlkonstruktion ist einschlielich aller
zugehorigen Anschluss- und Verbindungsteile nach DIN EN ISO
1461 feuerzuverzinken.

Die Dimensionierung der Stahlrahmenkonstruktion
einschliellich der Profilquerschnitte, Anschlisse,
Verbindungsmittel und Einspannbereiche ist Bestandteil der
Leistung. Die Dimensionierung hat unter Bericksichtigung der
planmafig auftretenden Einwirkungen zu erfolgen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 LV Schlosserarbeiten
02 Gebaude Millhduschen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
insbesondere der Eigenlasten der Stahlkonstruktion, der
Dachkonstruktion und Dacheindeckung, der
Fassadenbekleidungen sowie der am Standort mafligebenden
Schnee- und Windlasten.

Die Leistung umfasst ferner die Erstellung der erforderlichen
Werkstatt- und Montageplanung einschlief3lich
Werkstattzeichnungen sowie der erforderlichen Anschluss-,
Befestigungs- und Konstruktionsdetails. Die Unterlagen sind
dem Auftraggeber vor Fertigungsbeginn zur Priifung und
Freigabe vorzulegen. Die Freigabe entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fir die
fachgerechte Dimensionierung und Ausfihrung.

Die Stahlrahmen sind entsprechend den statischen
Erfordernissen auf bauseitigen Stahlbeton-Punktfundamenten
zu grunden.

Einschlief3lich Lieferung, Transport, Entladen, Einheben, lot-
und fluchtgerechtem Ausrichten und vollstandiger Montage
sowie samtlicher erforderlicher Befestigungs-, Verbindungs-,
Hilfs- und Nebenleistungen.

Einzellangen je Rahmen als Kalkulationsgrundlage
Senkrechte Profile:

1xca.2,44m
1xca.2,38m

Horizontales Profil:
1xca.2,14m/2,44 m

Die angegebenen Profilquerschnitte und Einzelmetalllangen
dienen ausschlief3lich als Kalkulationsgrundlage. MalRgebend
fur Geometrie, Lage und Ausbildung der Konstruktion sind die
Ausfiihrungsunterlagen sowie das Aufmal des Auftragnehmers.
Die endglltige Dimensionierung erfolgt auf Grundlage der
statischen Bemessung und der freigegebenen Werkstatt- und
Montageplanung.

Mafigebend fur Fertigung und Ausfiihrung sind die
freigegebenen Werkstattzeichnungen.

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 19




Leistungsverzeichnis

Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
02 Gebaude Miullhduschen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.0002 Quertrager
UPN

Quertrager aus Stahlprofilen

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren von Quertragern
aus Stahlprofilen als Tragkonstruktion fir die Dacheindeckung
des Mullhauses gemaf Ausfuhrungsplanung.

Ausfiihrung aus Stahl S235JR nach DIN EN 10025-2. Als
Kalkulationsgrundlage und konstruktive Orientierung wird ein
U-Profil UPN 120 zugrunde gelegt. Die endglltige
Dimensionierung der Profilquerschnitte und Verbindungsmittel
ist durch den Auftragnehmer entsprechend den statischen
Erfordernissen und den mafRRgebenden Einwirkungen
festzulegen.

Die Quertrager sind auf die erforderlichen Langen
zuzuschneiden, auf den Stahlrahmen aufzulegen und gemaf
Ausfihrungsplanung mittels Schraubverbindungen am
Stahlrahmen zu befestigen. Erforderliche Bohrungen in den
Quertragern und Stahlrahmen sind herzustellen.

Sofern sich aus der erforderlichen Dimensionierung
abweichende Profilquerschnitte oder konstruktive Anpassungen
ergeben, sind diese vor Fertigungsbeginn mit dem Auftraggeber
abzustimmen und in der Werk- und Montageplanung
darzustellen.

Samtliche erforderlichen Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
sowie sonstigen Verbindungs- und Befestigungsmittel aus
korrosionsbestandigem bzw. dauerhaft korrosionsgeschitztem
Material sind Bestandteil der Leistung. Die Quertrager
einschlieBllich aller zugehoérigen Anschluss- und
Verbindungsteile sind nach DIN EN ISO 1461
stuckfeuerzuverzinken.

Einschliel3lich aller erforderlichen Zuschnitte, Bohrungen und
Anpassungsarbeiten sowie Lieferung, Transport, Einheben,
Ausrichten und Montage und samtlicher zur vollstandigen und
fachgerechten Ausfliihrung erforderlichen Nebenleistungen.

Einzelmetalllangen (nur zur Kalkulation):
4 Stick aca. 3,15 m

Die angegebenen Einzelmetalllangen dienen ausschlieRlich der
Kalkulation. Mafigebend fiir Fertigung und Ausfiihrung sind die
freigegebenen Werkstattzeichnungen sowie das AufmaR des
Auftragnehmers.

12,6 m EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 20



Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
02 Gebaude Millhduschen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.0003 Befestigungsprofile aus Winkelstahl fiir Trapezblechfassade

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren von
Befestigungsprofilen aus Winkelstahl zur Aufnahme der
Trapezblech-Fassadenbekleidung gemaf Ausflihrungsplanung.

Ausfiihrung aus Stahl S235JR nach DIN EN 10025-2 als
gleichschenkliger Winkelstahl L 120 x 120 x 8 mm.
Befestigungsprofile auf die erforderlichen Langen zuschneiden,
erforderliche Bohrungen herstellen und mittels
Schraubverbindungen an der Stahlrahmenkonstruktion
befestigen.

Samtliche erforderlichen Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
sowie sonstigen Verbindungs- und Befestigungsmittel sind
Bestandteil der Leistung. Die Befestigungsprofile einschlief3lich
aller zugehorigen Anschluss- und Verbindungsteile sind nach
DIN EN ISO 1461 stlickfeuerzuverzinken.

Einschliel3lich aller erforderlichen Zuschnitte, Bohrungen und
Anpassungsarbeiten sowie Lieferung, Transport, Ausrichten und
Montage und samtlicher zur vollstdndigen und fachgerechten
Ausfiihrung erforderlichen Nebenleistungen.

Einzelmetalllangen (nur zur Kalkulation):
2 Stick aca. 1,90 m

Die angegebenen Einzelmetalllangen dienen ausschlielich der
Kalkulation. Maldgebend fiir Fertigung und Ausfiihrung sind die
freigegebenen Werkstattzeichnungen sowie das Aufmal} des
Auftragnehmers.

3,8 m EP o GP s

02.0004 Dacheindeckung aus Trapezblech

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren einer
Trapezblecheindeckung als Dachdeckung des Millhauses
gemal Ausfuhrungsplanung.

Ausfiihrung aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech mit einer
Materialdicke von mindestens 0,75 mm und einer Profilh6he
von mindestens 50 mm. Verlegung auf den Quertragern mit
dem in den Ausflihrungsunterlagen dargestellten Dachgefalle.

Uberdeckungen und StoRausbildungen sind entsprechend den
Herstellervorgaben auszufiihren. Befestigung mittels
systemgeeigneter, korrosionsbestandigen Schrauben mit
Dichtscheiben.

Farbton der sichtbaren Beschichtung nach Wahl des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 21



Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
02 Gebaude Millhduschen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auftraggebers. Sichtbare Flachen sind frei von Kratzern,
Beulen, Verformungen und sonstigen Beschadigungen
auszufuihren. Schnittkanten und Bearbeitungsstellen sind
fachgerecht und dauerhaft gegen Korrosion zu schiitzen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungsarbeiten, Anschluss-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sowie samtlicher zur vollstandigen und
fachgerechten Ausfihrung erforderlichen Nebenleistungen.

7,974 m? EP o GP s

02.0005 Fassadenbekleidung aus Trapezblech

Liefern, fertigen und fachgerecht montieren einer seitlichen
Trapezblechverkleidung des Mullhauses gemaf
Ausfuhrungsplanung.

Ausfiihrung aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech mit einer
Materialdicke von mindestens 0,75 mm und einer Profilh6he
von mindestens 50 mm. Montage an der vorhandenen
Stahlkonstruktion gemaf Ausfihrungsplanung inkl
notwendigem Abstandshalter.

Uberdeckungen und StoRausbildungen sind entsprechend den
Herstellervorgaben auszufiihren. Befestigung mittels
systemgeeigneter, korrosionsbestandiger Schrauben mit
Dichtscheiben.

Farbton der sichtbaren Beschichtung nach Wahl des
Auftraggebers. Sichtbare Flachen sind frei von Kratzern,
Beulen, Verformungen und sonstigen Beschadigungen
auszufuihren. Schnittkanten und Bearbeitungsstellen sind
fachgerecht und dauerhaft gegen Korrosion zu schiitzen.

Einschlielich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungsarbeiten, Anschluss-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sowie samtlicher zur vollstandigen und
fachgerechten Ausfihrung erforderlichen Nebenleistungen.

Einzelflachen (nur zur Kalkulation):

Flache 1:  2,75m x 1,90 m
Flache2: 2,10mx 1,90 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 22




Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten
02 Gebaude Millhduschen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.0006 Dachrinne

Liefern und fachgerecht montieren einer Kastendachrinne zur
Entwéasserung der Dachflache des Millhauses gemaf
Ausfihrungsplanung.

Ausfiihrung aus beschichtetem, verzinktem Stahlblech, Farbton
nach Wahl des Auftraggebers. Dimensionierung entsprechend
der zu entwassernden Dachflache. Einschlief3lich
Rinnenhaltern, Endstlicken, Rinnenstutzen und erforderlichen
Formteilen sowie samtlicher Anschluss-, Dichtungs-,
Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Einschliel3lich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungsarbeiten und Nebenleistungen zur vollstandigen
und dauerhaft dichten Ausfihrung.

4m EP o

02.0007 Fallrohr

Liefern und fachgerecht montieren eines Fallrohres zur
Ableitung des Niederschlagswassers der vorbeschriebenen
Kastendachrinne gemaf Ausfuhrungsplanung.

Ausfiihrung aus beschichtetem, verzinktem Stahlblech, Farbton
entsprechend der Kastendachrinne. Dimensionierung
entsprechend der zu entwassernden Dachflache. EinschlieRlich
Anschluss an den Rinnenstutzen, erforderlicher Bogen und
Formteile, Rohrschellen sowie Anschluss an die vorgesehene
Entwasserungsleitung.

Einschliel3lich samtlicher erforderlicher Dichtungs-,
Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie aller
Nebenleistungen zur vollstandigen und dauerhaft dichten
Ausfihrung.

25m EP o

Summe Gebaude 02
Miillhauschen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

1" LV Schlosserarbeiten
04 Gebaude Lohnstunden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Gebdude Lohnstunden

04.0001 Lohnstunden Facharbeiter

Fir gegebenenfalls erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung enthalten sind und nur auf
ausdrickliche Anordnung des Auftraggebers oder der
Bauleitung gegen Nachweis ausgeflihrt werden, erfolgt die
Abrechnung wie folgt:

Facharbeiter
einschliellich samtlicher Nebenkosten, Auslosungen,
Fahrtkosten sowie sonstiger anfallender Aufwendungen.

Die Ausfilhrung und Abrechnung erfolgt ausschlief3lich nach
vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung.

20 h EP o GP

04.0002 Lohnstunden Helfer

Fir gegebenenfalls erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung enthalten sind und nur auf
ausdrickliche Anordnung des Auftraggebers oder der
Bauleitung gegen Nachweis ausgefihrt werden, erfolgt die
Abrechnung wie folgt:

Helfer
einschliellich sdmtlicher Nebenkosten, Auslésungen,
Fahrtkosten sowie sonstiger anfallender Aufwendungen.

Die Ausfiihrung und Abrechnung erfolgt ausschlief3lich nach
vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung.

20 h EP o GP s

Summe Gebaude 04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 24



LV-Zusammenfassu ng Henry Van-de-Velde-Grundschule_Hagen (03_032)

11 LV Schlosserarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Gebaude Gelédnder und Handlaufe M ervrreesreserree—————
02 Gebdude  Miillhduschen £L: T
04 Gebdude Lohnstunden 24

Summe LV 11 Schlosserarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 25
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