Objekt/BV:
Projekt:
Thema:
Datum:

Stand:
Version:

PROAID Ingenieure PartG
www.pro-aid.de

KESH

PA Erneuerung

Racks - GroBen und Bestiickung

23.04.2026

Ausschreibungsplanung

Inhalt:

v1.0
Stage Rack #01
HE Inhalt Nr.
4 2x EtherCon, 1x PowerCon #01
3 12x XLR I/0 #02
2 12x XLR1/0 #01
1 AolP 1/0 Modul #01
Technikrack Fest
HE Inhalt Nr.
22 Leerblende
21 Netzeinschaltfeld #01
20 Switch, 24-Port #01
19 Burstenblende
18 Digitaler Signalprozessor #01
17 DSP 1/0 Erweiterung #01
16
15
Bedienpanel #01
14
13
12 Leerblende
11 Leerblende
10 .
3 Verstarker, 16 CH #03
8 Laftungsblende
; Verstarker, 16 CH #02
5 Luftungsblende
4
3 Verstarker, 16 CH #01
2 Leerblende
1 Leerblende

Detail
Patchfeld, Wandaufbau
HE Inhalt Nr.
12 Leerblende
11 8x SpeakOn Patchpanel #03
10 Leerblende
9 8x SpeakOn Patchpanel #02
8 Leerblende
7 8x SpeakOn Patchpanel #01
6 Leerblende
5 12x EtherCon Patchpanel #02
4 12x EtherCon Patchpanel #01
3 Leerblende
2 12x XLR Patchpanel #02
1 12x XLR Patchpanel #01
Modul Rack #06
HE Inhalt Nr.
i Verstarker, 4CH, mobil #06
Modul Rack #05
HE Inhalt Nr.
i Verstarker, 4CH, mobil #05
Modul Rack #04
HE Inhalt Nr.
i Verstarker, 4CH, mobil #05
Modul Rack #03
HE Inhalt Nr.
i Verstarker, 4CH, mobil #03
Modul Rack #02
HE Inhalt Nr.
i Verstarker, 4CH, mobil #02
Modul Rack #01
HE Inhalt Nr.
i Verstarker, 4CH, mobil #01
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