Angebotsschreiben 213 (Anlage 1)

Name und Anschrift des Bieters

Name und Anschrift der Vergabestelle

Vergabestelle Bauprojekte
Rathaus | -Hauptgebaude-
Rathausstralie 11

58095 Hagen

ANGEBOT
Auf die Ausschreibung folgender Bauleistungen:

ErschlieBung Kuhlen Hartdt

Vergabenummer: 2026-06_0540A Angebotsfrist/ Offnungstermin:
Vergabeart: 6ffentlich Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 12:00 Uhr
Ende der Frist fiir zusatzliche Informationen: Zuschlagsfrist endet am: 04.09.2026
05.08.2026
WBH/ Ausfiihrungsfrist
Ausfuhrungsbeginn: Oktober 2026
Ausfliihrungsende: Oktober 2027

Hiermit biete ich die Ausfiihrung der in der anliegenden Leistungsbeschreibung angegebenen Leistungen
zu den von mir dort eingesetzten, festen Einheitspreisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir uns bis

zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Uber die értlichen Verhaltnisse der Baustelle habe ich mich/ha-
ben wir uns unterrichtet.

1. Mein/Unser Angebot umfasst:

Briefadresse: Geschéftsfiihrer Konto der HEG

Postfach 4249, 58042 Hagen Hans-Joachim Bihs Sparkasse Hagen, BLZ 450 500 01
Paketadresse: Konto-Nr. 100 129 927

Eilper StralRe 132-136, 58091 Hagen BIC: WELADE3HXXX,

www.wbh-hagen.de IBAN: DE56 4505 0001 0100 1299 27



1.1 folgende beigefligte Unterlagen:

e Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklarungen

e Alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (211) geforderten und soweit er-
forderlich ausgefullten Anlagen, die diesem Angebotsschreiben beigefigt sind (vgl. 211 Abschnitte
B und C)

e Die Zusatzlichen Vertragsbedingungen der Hagener ErschlieBungsgesellschaft (s.h. LV
Komplettunterlagen, Anlage 2)

e Die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der =zustandigen Fachgruppe (s.h. LV
Komplettunterlagen,Anlage 3).

1.2 folgende nicht beigefligte Unterlagen:

Das Anschreiben zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (211),
Die Zusatzlichen Technischen Vorschriften und Leistungsanforderungen der SEH (Ausgabe 2000)
und die Zusatzlichen Technischen Richtlinien des Fachbereiches Planen und Bauen fir Grin, Stra-
Ren und Bricken der Stadt Hagen (Ausgabe 2010),

e Die Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die Ausflhrung von Bauleistungen im Stra3en- und
Bruckenbau ZVB/E-StB, in der z. Z. Glltigen Fassung

e Die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB, Teile A, B und C) in der z.Z. Giiltigen
Fassung,

e Alle weiteren in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes angegebenen Anlagen, die bei
mir/uns verbleiben kénnen (vgl. 211 Abschnitt A).

2. lch erklare, dass
e Ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht

» gem. § 2 Abs. 1. Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekdmfpungsgesetz mit einer Freiheitsstrafe von
mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulle
von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind, oder

»gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz nicht wegen eines Verstol3es nach § 23 mit einer
GeldbulRe von wenigstens 2.500 € belegt worden bin/sind.

(Handlungen des Bieters selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt
oder flr ihn tatig sind.)

e Ich/wir bereit bin, eine Vertragsstrafe in Hohe von 3% der Nettoauftragssumme zu zahlen, wenn die
vorstehende Erklarung nicht der Wahrheit entspricht. Dabei ist mir bekannt, dass das Recht des
Auftraggebers, aus dem gleichen Rechtsgrund weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, un-
berlhrt bleibt.

e |ch/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen fir die Ausfihrung der angebotenen Leistung er-
fulle(n).

e Ich/wir kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eréffnet
oder die Er6ffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein
Insolvenzplan rechtskraftig bestatigt wurde.

e Mein/unser Unternehmen sich nicht in Liquidition befindet.

e Alle in der Anlage 232 (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) festgesetzten Verpflichtungen
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und Vereinbarungen einhalte(n), diese auch fir den Fall der Weitergabe von Leistungen an
Nachunternehmer mit diesen vereinbaren werde(n) und die Bestimmungen der Anlage 232 Grund-
lage meines/unseren Angebotes sind. Die Anlage 232 ist mir/uns mit den Angebotsunterlagen zuge-
stellt worden und ist mir/uns inhaltlich bekannt.

Die Voraussetzungen fiir einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns (MiLoG) nicht vorliegen.

Ich/wir meinen steuerlichen und sozialen Verpflichtungen nachgekommen bin/sind. Auf besondere
Anforderung des Auftraggebers habe ich/wir vor der Zuschlagserteilung glltige Unbedenklichkeits-
bescheinigungen

des Finanzamtes und der Krankenkasse

beim Auftraggeber vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass ich meinen Verpflichtungen zur Zahlung
der vom Finanzamt und der Sozialversicherung erhobenen Beitrdge nachgekommen bin und gegen
die Erteilung 6ffentlicher Auftrdge keine Bedenken bestehen. Mir ist bekannt, dass die terminge-
rechte Vorlage gultiger Bescheinigungen Voraussetzung fur die Zuschlagserteilung ist.

Alternativ kann ein Eignungsnachweis gemaf § 6b Nr. 3 VOB/A unter Angabe der
Registrierungsnummer mit der Eintragung in die Liste des "Vereins fur die Praqualifikation von Bau-
unternehmungen e.V." erfolgen.

Registrierungsnummer 1: Name:
Registrierungsnummer 2: Name:
Registrierungsnummer 3: Name:

Ich bin Mitglied der Berufsgenossenschaft (Name, Nr.); (bei Sitz auferhalb der Bundesrepublik Deutschland
bitte den zustandigen Versicherungstrager angeben)

Ich bin gegen Haftpflicht versichert bei (Name, Nr.)

Ich gelte als bevorzugter Bewerber bzw. Werkstatt flir behinderte Menschen und von
Inklusionsbetrieben (gem. ziff. 2.2 des MBL. NRW., Ausgabe 2018 Nr. 2 vom 16.1.2018 S. 21-26)

Werkstatten fur Behinderte und Inklusionsbetrieben wird bei der Berechnung der Wertungssumme
ein Bonus von 15 v.H. Eingerdumt. Ist das Angebot ebenso wirtschaftlich so wird der Zuschlag auf
das Angebot der Werkstatten fur Behinderte und Inklusionsbetrieben erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fur Behinderte und Inklusionsbetrieb ist mit dem An-
gebot zu flhren.

6. Zur Ausfihrung der Leistung erklare(n) ich/wir:

Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 3



Ich/Wir werden die Leistungen die ich/wir nicht im Formblatt 233 (Verzeichniss der
Nachunternehmerleistungen) angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausfiihren.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir die Leistungen auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nur mit
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer tbertragen darf/durfen und nach
Vertragsabschluss mit einer Zustimmung hierzu nicht rechnen kann/kénnen.

7. Ich bin mir bewusst, dass eine vorsatzlich falsche Abgabe von Erklarungen meinen Ausschluss von
diesem Verfahren und von weiteren Auftragserteilungen sowie eine fristlose Kiindigung eines et-
waig erteilten Auftrages zur Folge haben kann.

8. Ich erklare mich damit einverstanden, dass die von mir/uns mitgeteilten personenbezogenen Daten
fur das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden kénnen. Nachfolgende Daten kon-
nen bei Auftragserteilung auf mein/unser Angebot auf der Vergabeplattform des Landes Nordrhein-
Westfalen (www.vergabe.nrw.De) veréffentlicht werden:

-Name, Anschrift, Telefon-,Faxnummer und Emailadresse des Auftraggebers
-gewahlte Verfahrensart

-Auftragsgegenstand

-Name und Geschéaftsort des Auftragnehmers

Ich/wir haben das den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Informationsschreiben zum Daten-
schutz 244 zur Kenntnis genommen.

9. Das Angebot ist durch Abgabe in elektronischer Form rechtsverbindlich. Es umfasst auch die aufge-
fuhrten Anlagen. Wird eine Kurzfassung, oder selbstgefertigte Abschrift des Leistungsverzeichnis-
ses abgegeben, erkennt der Bieter den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Langtextes des
Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an.

Angebote von Bietergemeinschaften missen alle Bieter rechtsverbindlich benennen. Der von der
Bietergemeinschaft bevollmachtigte Ansprechpartner flir die Durchflihrung des Vertrages ist anzu-
geben.

Die Preise sind als Nettopreise und Nettozuschlage (ohne Umsatzsteuer) anzugeben. Die Umsatz-
steuer ist am Schluss des Angebotes gesondert auszuweisen.

Vorbehalte und Anderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulassig. Die Angebote sind in deut-
scher Sprache abzufassen.

Mit der Einreichung der Angebotsunterlagen in elektronischer Form be-
statigt der Bieter die gemachten Angaben.

Bei der Abgabe in Textform ist der Bieter und die natiirliche Person, die die Erkldarung abgibt,
zu benennen. Bei Bietergemeinschaften zur Erklarung auch das Formblatt 234 (Erkldrung
Bieter-/Arbeitsgemeinschatft.

Bitte nutzen Sie hierzu auch die letzte Seite des Leistungsverzeichnisses bei einem Auftrag-
geber bzw. siehe letzte Seite Zusammenfassung aller Lose bei mehreren Auftraggebern.

Hier ist/sind auch die Angebotsendsumme(n) des Angebotes einschlieBlich Umsatzsteuer
anzugeben.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen
der Hagener ErschlieBungs- Gesellschaft HEG (Anlage 2)

1. Vergiitung (zu § 2 VOB/B)

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln gelten nur dann, wenn sie in den Besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) der zustandigen Fachgruppe ausdriicklich vereinbart sind.

2. Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3 VOB/B) und Ausfiihrungen (zu § 4 VOB/B)

a. Vom Auftragnehmer angefertigte Einzelzeichnungen, Berechnungen und Aufmale, die zur ordnungs-
gemafen Ausfuhrung und Abrechnung der Bauarbeiten bendtigt werden, missen dem Auftraggeber

rechtzeitig zur Prifung und Genehmigung bzw. Anerkennung vorgelegt werden. Spatestens bei der

Schlussrechnung sind dem  Auftraggeber berichtigte = Bestandszeichnungen mit den

Aufmalizeichnungen ohne Anspruch auf besondere Vergutung zu tibergeben, insofern in der Leistungs-

beschreibung oder den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zustandigen Fachgruppe keine

anderen Festlegungen getroffen sind. Das gilt auch fir die It. VOB Teil C zu liefernden Installations-

bzw. Leitungszeichnungen.

b. Der Auftragnehmer hat, sofern er die Bauleitung nicht persénlich austibt, einen fachkundigen und
zuverlassigen Vertreter mit der ortlichen Bauleitung zu beauftragen und dem Auftraggeber vor Beginn
der Arbeiten schriftlich zu benennen. Er hat dafiir zu sorgen, dass ihn oder seinen Vertretern Nachrich-
ten des Auftraggebers jederzeit erreichen kénnen. Falls Fragen auftreten, fir deren Entscheidung sich
der Vertreter nicht uneingeschrankt befugt halt, muss auf Verlangen des Auftraggebers unverziiglich
ein ausreichend bevollmachtigter Vertreter zur Verfliigung stehen.

Die Abwicklung der BaumalRnahme zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgt schriftlich
als auch mundlich in deutscher Sprache.

c¢. Bei Unklarheiten, die bei der Bauausflihrung auftreten und deren Klarung flr das Vertragsverhaltnis
wichtig ist, aber durch die Fortsetzung der Bauarbeiten oder durch andere Einflisse erschwert oder un-
madglich gemacht wirde, ist der Sachverhalt im gegenseitigen Benehmen von Auftragnehmer und Auf-
traggeber unverziiglich festzustellen. Nachtraglich vorgelegte Gutachten Uber Tatbestéande, deren Nach-
prifung dem anderen Teil nicht mehr méglich ist, bleiben unbericksichtigt.

d. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber taglich Bautageberichte zu (bergeben. Die
Bautageberichte missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages
von Bedeutung sein koénnen, insbesondere Gber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Bau-
stelle beschéaftigten Arbeitskrafte, Stundenaufwand, Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate, Zu- und
Abgang von Baustoffen und Geraten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentli-
chen Angaben Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen groReren Umfanges, Menge
der nach den einzelnen Ziffern des Leistungsverzeichnisses eingebauten Baustoffe und Bauteile,
Betonierzeiten und dergleichen).

3. Ausfiihrungsfristen (zu § 5 VOB/B)
a. Die Fristen fur den Beginn und die Fertigstellung der Leistungen werden in der Aufforderung zur An-
gebotsabgabe festgesetzt und gegebenenfalls in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zu-

standigen Fachgruppen erganzt.

b. Der Auftragnehmer muss mit den vorbereitenden Arbeiten wie Einrichtung der Baustelle, Anfuhr der
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erforderlichen Maschinen, Bau- und Werkstoffe, Beschaffung und Gestellung der nicht am Lager vorra-
tigen Baustoffe sowie Anfertigung aller Werkzeichnungen -soweit erforderlich- sofort nach der Zu-
schlagserteilung beginnen. Bei grofleren Baumaflnahmen ist die Abstimmung der verschiedenen Auf-
tragnehmer wegen des zeitlichen Ablaufes untereinander im Benehmen mit dem Auftraggeber erforder-
lich.

Zur Vollendung der Ausfuihrung gehdéren auch die Rdumung der Baustelle und die Instandsetzung
und/oder Wiederherstellung der Lagerplatze und dergleichen, soweit der Auftraggeber nicht eine Aus-
nahme zulasst.

c. Unvermeidbare Verzégerungen der Bauzeit sind dem Auftraggeber beim Erkennen sofort mitzuteilen.

d. Uber jede Arbeitsunterbrechung ist der Auftraggeber unverziiglich schriftlich zu informieren. Dies gilt
auch, wenn die Arbeit wegen Witterungseinfliissen eingestellt werden muss.

4. Vertragsstrafen

Werden die vereinbarten Ausflihrungstermine Uberschritten, so hat der Auftragnehmer flr jeden Werk-
tag des Verzuges eine Vertragsstrafe von 0,25 % der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die
Gesamtvertragsstrafe wird auf 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.

Dies gilt nur dann, wenn in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zustandigen Fachgruppen
nichts anderes festgelegt ist.

5. Lohnerh6hung

Die abzusehende Lohnerhdhung im Folgejahr nach Vertragsabschluss ist in den Einheitspreis mit ein-
zurechnen, da Nachforderungen wegen der Festpreisvereinbarung hierzu nicht anerkannt werden.

6. MaBRgebender Lohn

Falls ein Ansatz Uber Lohnmehrkosten im Leistungsverzeichnis enthalten ist, gilt als malRgebender
Lohn der Facharbeiterlohn des malRgebenden Gewerkes entsprechend der Lohntabelle, ohne
Unternehmerzuschlage, unter Berlcksichtigung der Regelung unter Ziffer 5.

7. Kalkulationsunterlagen

Bei Auftragen mit einem Wert von tber 100.000,- € (Brutto), oder auf besondere Anforderung des Auf-
traggebers, sind vor Auftragserteilung die Kalkulationsunterlagen (Urkalkulation) des Auftragnehmers
in einem versiegelten Umschlag beim Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH zu hinterlegen.

Die Kostenelemente aller Leistungen, auch der von Nachunternehmern auszufiihrenden, sind darin
nachvollziehbar aufzugliedern. Im Falle zusatzlicher, im Vertrag nicht vorgesehener Leistungen, kénnen
diese Unterlagen auf Wunsch des Auftraggebers gemeinsam mit dem Auftragnehmer eingesehen wer-
den.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, die Urkalkulation des zu beauftragenden Bieters vor der
Hinterlegung im Beisein des AN einzusehen.

8. Nachtragsvertriage

Die im Hauptangebot vereinbarten Bedingungen gelten fir alle Nachtragsvertrage, wenn nicht aus-
drucklich vom Hauptvertrag abweichende Bedingungen vereinbart werden.
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9. Nebenangebot

Hat der AN auf ein Nebenangebot, das einen Sondervorschlag enthalt, den Zuschlag bekommen, so
hat er die vollstandigen Entwurfs- und Ausfihrungsunterlagen fir die von ihm geandert vorgeschlage-
nen Bauteile oder Bauweisen sowie fiir die dadurch bedingten sonstigen Anderungen der vorliegenden
Entwurfs- und Ausfliihrungsunterlagen auf seine Kosten zu liefern (2-fach). Gleichzeitig ibernimmt der
Auftragnehmer auch die Haftung fur die technische Durchfiihrbarkeit der Planung.

10. Grund- und Wahlpositionen

Wahlpositionen sollen Grundpositionen des Leistungsverzeichnisses evtl. ersetzen und daher die Kos-
tenanteile enthalten, die auch in den Einheitspreisen der normalen Grundpositionen enthalten sind. Als
Massenansatz ist der der jeweils zu ersetzenden Grundposition anzunehmen. Der Auftraggeber kann
auch die Wahlpositionen bei der Entscheidung Uber die Zuschlagserteilung mit bewerten.

11. Haftung fiir Mangelanspriiche und Sicherheitseinbehalt

a. Die Haftung flr Mangelanspriche richtet sich nach § 13 VOB/B.
Far den Ingenieurbau gelten die nach ZTV-Ing festgelegten Verjahrungsfristen von 5 Jahren.

b. Der AG behalt sich vor, flr die Vertragserfullung und/ oder die Mangelgewahrleistung eine Sicherheit
entsprechend der Vorgaben nach § 9 c) VOB/A zu fordern.

Der Anspruch auf Riickgabe der Vertragserfillungsburgschaft erfolgt mit der Abnahme der Bauleistung
gem. VOB. Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, sind die Formblatter des Auftraggebers zu
verwenden. Das Formblatt ist beim Auftraggeber anzufordern. Die Rickgabe ist durch den
Auftragnehmer anzufordern.

12. Ausfiihrung

a. Werden wahrend der Ausflhrung auf der Baustelle gefahrliche Gegenstande (Sprengkdrper, Muniti-
on, Waffen) gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort einzustellen und die entsprechen
den Behorden und der Auftraggeber zu benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Gleiches
gilt bei Funden nach § 4 Abs. 9 VOB/B.

b. Die Bauleitung und Fachbauleitung im Sinne des § 59 a der Landesbauordnung obliegt allein dem
Auftragnehmer. Eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers muss wahrend der Werkzeit dauernd auf der
Baustelle sein.

c. Aufsichtspersonal darf nur in besonderen Fallen und mit Genehmigung des Auftraggebers ausge-
tauscht werden.

d. Sollte ein Zusammenarbeiten mit dem Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle nicht moglich
sein, so hat auf Verlangen des Auftraggebers Abberufung und Ersatz umgehend zu erfolgen.

e. Der Auftragnehmer kann flr entstehende Kosten bei der Benutzung privater Wege, Grundstiicke und
Anlagen vom Auftraggeber keine besondere Vergutung verlangen.

f. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuflihren, dass die einschlagigen Arbeitsschutz-
vorschriften, Unfallverhutungsvorschriften und die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Re-
geln sowie die vom Auftraggeber erlassenen Sicherheitsanweisungen beachtet werden.
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13. Haftpflichtrisiken

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer in besonderen Fallen, bei unzumutbaren Risi-
ken (z. B. Kanalbau in Schutzgebieten von Wasserwerken, vorh. Bauten etc. ) eine
Bauwesenversicherung abzuschlieen. Die Pramie wird dann vom Auftraggeber Gbernommen.

14. Abnahme

Der Auftragnehmer hat ausreichend Arbeitskrafte bei der vorlaufigen und endgultigen Abnahme mit al-
len fur den StrafRenverkehr erforderlichen Sicherheitsmal3nahmen zu stellen.

15. Zahlung

a. Der Anspruch auf Schlusszahlung kann gem. § 16 Abs. 3 VOB/B auf 60 Kalendertage nach Zugang
der Schlussrechnung festgesetzt werden.

b. Nicht zu wertende Preisnachléasse ohne Bedingung oder mit Bedingung fir den Zahlungsverkehr
(Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

c. Wir empfangen E-Rechnungen uber das E-Rechnungsportal NRW. Unsere Leitweg-ID lautet:
05914-33001-69.

16. Ortliche Bauiiberwachung und Bauoberleitung

Die auftraggeberseitige, Giberwachende Bauleitung obliegt dem Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH, bzw.
einem Ingenieur-/Architekturburo.

17. Allgemeines

a. Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kédnnen nur mit schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers abgetreten werden.

b. Erfullungsort und Gerichtsstand fir beide Teile ist Hagen.

c. Geschéftsbedingungen, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen des Auftragnehmers gelten
nicht.

d. Satzung Uber die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen. Es gilt die jeweils glltige Abfallsatzung der
Stadt Hagen in der neuesten Fassung. Diese kann beim Umweltamt -Untere Abfallbehérde- Eingese-
hen bzw. erworben werden und kann auf der Internetseite der Stadt Hagen heruntergeladen werden.
Die in der Satzung getroffenen Festlegungen sind seitens des AN als verbindlich anzusehen und so zu
befolgen.

e. Jede Anderung des Vertrages, auch die Anderung des Schriftformerfordernisses selbst, bedarf der
Schriftform. Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

f. Die Vertragsparteien sind sich daruber einig, dass die Pandemie COVID-19 hohere Gewalt darstellen
kann, auch soweit sie bei Vertragsschluss bereits bekannt war. Die grundsatzliche Risikoverteilung des
Bauvertrags soll nach dem Willen der Vertragsparteien aber nicht aufgelést werden. Stérungen im
Bauablauf sind auch insoweit im Einzelfall vom Auftragnehmer nachzuweisen. Ein aus der Pandemie
etwaig folgendes allgemeines Wagnis wurde als kalkulatorischer Risikozuschlag vom Auftragnehmer
bei der Preisvereinbarung bereits beriicksichtigt.

Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 8



Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 9



Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"

Besondere Vertragsbedingungen StraBenbau

(Anlage 3)

I. Allgemeines

Bei Beginn der Arbeiten hat der AN an gut sichtbarer Stelle ein Firmenschild mit der Angabe von Anschrift
und Telefonnummer aufzustellen. Der AN hat Uber den gesamten Bauzeitraum dafiir zu sorgen, dass ggf.
ausfallende Maschinen sofort ersetzt werden kdnnen. Motorangetriebene Gerate sowie hydraulische
Anlagen und Fahrzeuge sind im ordnungsgemalien Zustand zu halten.

Fir Baumaflnahmen mit Dauer Gber ein Jahr wird eine Lohngleitung vereinbart. Maligebend fir die Dauer
der Baumalname sind die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgesetzten Fristen. Die
Lohngleitung wird Uber das Angebot "Lohngleitklausel" geregelt, die dann Bestandteil der
Vergabeunterlagen und vom Bieter auszufiillen und abzugeben ist. Das Angebot "Lohngleitklausel" und die
dazugehorigen Vertragsbedingungen werden in diesem Fall Vertragsbestandteil.

An das Leistungsverzeichnis anliegend befindet sich eine Liste fir Hersteller und Lieferwerke. Diese ist
vom Bieter auszufullen.

Il. Leistungsverzeichnis

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten und die Zustandserfassung der neu hergestellten Flachen
und Anlagen einschl. Aufmalizeichnungen und Massenermittlung sind vom AN mit der
Schlussrechnung beizubringen.

O Die Zustandserfassung der neu hergestellten, sichtbaren Flachen und Anlagen und die dafir
erforderlichen Vermessungsarbeiten nebst Aufmafizeichnungen und Massenermittlung werden durch
ein von der Stadt Hagen beauftragtes Ingenieurbiro oder dem Amt fir Geoinformation und
Liegenschaftskataster im Zuge weiterer fur die Stadt Hagen erforderlicher Vermessungsarbeiten
durchgefuhrt.

Da die Leistungen als Nebenleistungen durch den AN zu erbringen sind, ist dies bei der Kalkulation in
Abzug zu bringen.

lll. Ausfiihrungsfristen

Im Zuge der Angebotsprifung hat der Bieter nach Auffoderung einen Bauzeitenplan, der die vom AG
dargestellten Rahmenbedingungen und Abhangigkeiten enthalt, vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist somit
Ubergreifend Uber alle Lose zu erstellen.

Vertragsbestandteil wird jedoch nur der Fertigstellungstermin sowie die zwingend einzuhaltenden
Abfolgen/Abhangigkeiten im Bauablauf, die aus der Leistungsbeschreibung hervorgehen.
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IV. Nebenangebote

Nebenangebote (ber die Verwendung von Recyclingmaterial als ungebundene Tragschicht bei
Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 und Bk32 gem. RStO 2012 sind nicht zulassig und werden
nicht gewertet. Nebenangebote (ber eine andere Bauweise als die des ausgeschriebenen Oberbaus sind
nicht zulassig und werden nicht gewertet.

V. Vertragsstrafen

Abweichend von den Zusatzlichen Vertragsbedingungen des Wirtschaftsbetriebes Hagen wird keine
Vertragsstrafe festgelegt.

VI. Haftung der Vertragsparteien (zu § 10 VOB Teil B)

Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, so haftet der Auftragnehmer
allein. Er haftet flr samtliche dem Auftraggeber aus der Unterlassung solcher Malihahmen erwachsenden
unmittelbaren und mittelbaren Schaden und verpflichtet sich, den Auftraggeber von allen gegen diesen
etwa erhobenen Ansprichen, die auf ungentgender Sicherung der Leistung beruhen, bis zum Zeitpunkt
der Abnahme in vollem Umfange freizustellen. Die Verkehrssicherungspflicht geht mit Beginn der
Baumalinahme (Zeitpunkt der Baustelleneinrichtung) auf den AN Uber und endet mit der Abnahme.

VII. Kampfmittelraumdienst

O Der Hagener ErschlieBungs- und Entwicklungsgesellschaft liegen keine Auskinfte Uber das
Vorkommen von Verdachtsmomenten im Baufeld vor. Jedoch kann ein Vorkommen von Kampfmitteln
nicht ausdricklich ausgeschlossen werden, so dass die Arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht
auszufihren sind. Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind
die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle abzusperren und die
Bauuberwachung sofort zu benachrichtigen.

&K Die Kampfmittelabfrage hat einen Verdachtsmoment im Baufeld bzw. in unmittelbarer Umgebung des

Baufeldes ergeben. Dieser wird vor Beginn der BaumalRnahme seitens des Kampfmittelrdumdienstes
untersucht.
Ein Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch auch danach nicht ausdriicklich ausgeschlossen
werden, so dass die Arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht auszuflihren sind. Werden wahrend
der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort
einzustellen, die Fundstelle abzusperren und die Baulberwachung sofort zu benachrichtigen.

O Die Kampfmittelabfrage hat einen Verdachtsmoment im Baufeld bzw. in unmittelbarer Umgebung des

Baufeldes ergeben. Dieser wird im Zuge der Baumalinahme seitens des Kampfmittelrdumdienstes
untersucht. Die daflr erforderlichen Tiefbauarbeiten sind jedoch vom AN auszufihren. Die
entsprechenden Arbeiten sind im Leistungsverzeichnis enthalten.
Ein Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch auch danach nicht ausdriicklich ausgeschlossen
werden, so dass die Arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht auszuflihren sind. Werden wahrend
der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort
einzustellen, die Fundstelle abzusperren und die Baulberwachung sofort zu benachrichtigen.

Es sind die Empfehlungen der technischen Verwaltungsvorschrift fur die Kampfmittelbeseitigung,
insbesondere Anlage 1 des ,Merkblatt fur Baugrundeingriffe auf Flachen mit kampfmittelverdacht zu
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beachten.

VIIl. Denkmalschutz

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Graber, Einzelfunde, Veradnderungen und Verfarbungen in der naturlichen
Bodenbeschaffenheit, Hohlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Gemeinde als
Untere Denkmalbehdérde und/oder dem Westfalischen Museum fur Archdologie /Amt flr
Bodendenkmalpflege, AuRenstelle Olpe unverziglich anzuzeigen und die Entdeckungsstatte mindestens
drei Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten (§15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese
nicht vorher von den Denkmalschutzbehdérden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fir wissenschaftliche Erforschung bis zu
sechs Monate in Besitz zu nehmen (&16 Abs. 4 DSchG NW).

IX. Offentliches Griin

Zur Wahrung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Baume, Strauchwerk und
Hecken grundsatzlich zu schonen. Rodungen sind nur nach vorheriger Anordnung der zustandigen
Bauleitung der HEG und nach gemeinsamem Aufmalf’ vorzunehmen.

X. Abrechnung
Die Abrechnung hat losweise zu erfolgen:
Fir jedes Los muss eine eigene Rechnungen erstellt werden.

Der Mehraufwand fir die Abrechnung wird nicht vergttet und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird gem. § 16 Abs. 3 VOB/B auf 60 Kalendertage nach Zugang der
Schlussrechnung festgesetzt.

Lieferscheine, die nicht im Original vorliegen und nicht in den Bautageberichten vermerkt sind, werden bei
der Abrechnung nicht als Materialnachweis anerkannt.

X.I Besonderheiten

Austauschbarkeit von Leistungspositionen:

Falls in einem LV eine Position nicht vorhanden ist, in einem anderen LV jedoch vorhanden ist, behalt sich der AG vor,
diese Position einschl. des Einheitspreises zu Ubertragen.

Planunterlagen:
Es gelten jeweils die Planunterlagen, die zu jedem einzelnen LV geliefert wurden. Falls Informationen zu einem

Gewerk auch in anderen Planunterlagen vorhanden sein sollten, so sind diese nur nachrichtlicher Natur.

Gesamtmassen:
In allen Positionen sind die Mengen der gesamten MaRnahme ausgeschrieben. Es versteht sich von selbst, dass die
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Leistungen bzw. Positionen nicht "am Stlick" abgearbeitet werden kdnnen, sondern in sinnvolle Teilabschnitte aufgeteilt
wird, dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass verschiedene Abhangigkeiten zu bericksichtigen sind.

XI. Sonstiges

Zusatzlich werden die folgenden Regelwerke als Vertragsbestandteil vereinbart:

BaustellV 1998

RAP Stra 2015

RAS-LP 4

RASt 2006

RILSA 2015

RiStWag 2016

RLS 2019

RMS 1993/1980
RSA 2021

RStO 12/24

RuA 2023

RuA-StB 2001

RuVa-StB 2001

ZTV A-StB 2012

ZTV Asphalt-StB 2026

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

Richtlinien fur die Anerkennung von Prifstellen fir Baustoffe und
Baustoffgemische im Stral3enbau

Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftspflege, Ab-
schnitt 4: Schutz von Badumen, Vegetationsbestadnden und Tieren bei Bau-
malnahmen

Richtlinien fur die Anlage von Stadtstrallen

Richtlinien fur Lichtsignalanlagen

Richtlinien fur bautechnische Mallnahmen an StralRen in Wasserschutz-
gebieten

Richtlinien fur den Larmschutz an Straf3en

Richtlinien fur die Markierung von Strallen

Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstatten an Stralen

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen

Richtlinien fur die umweltvertragliche Anwendung von mineralischen
Ersatzbaustoffen

Richtlinien fur die umweltvertragliche Anwendung von industriellen
Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im Stral’enbau

Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit
teer-/ pechtypischen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Aus-
bauasphalt im Stralenbau

Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Auf-
grabungen in Verkehrsflachen

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den
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ZTV Baum-StB 2004

ZTV BEA-StB 2009/2013

ZTV BEB-StB 2015

ZTV Beton-StB 2026

ZTV E-StB 2017

ZTV Ew-StB 2014

ZTV Fug-StB 2015

ZTV ING 2022

ZTV La-StB 2018

ZTV LW 2016

ZTV M 2013

ZTV Pflaster-StB 2020

ZTV SA 1997/2001

ZTV SoB-StB 2020

Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

Zuséatzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Baumpflegearbeiten im Stralenbau

Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Asphaltbauweise

Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die
bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen - Betonbauweisen

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Fahrbahndecken aus Beton

Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erd-
arbeiten im Straflenbau

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Entwasserungseinrichtungen im StralRenbau

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fu-
gen in Verkehrsflachen

Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Inge-
nieurbauten

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Landschaftsbauarbeiten im StralRenbau

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir 1and-
liche Wege

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Mar-
kierungen auf Strallen

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen

Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stral’enbau
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ZTV T-StB 1995/2002 Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Tragschichten im Stralenbau

Xll. Homogenbereiche: Einteilung in Homogenbereiche
Die auszuhebenden Bdden sind in 2 Homogenbereiche unterteilt. Die bodenmechanische Einteilung der
Homogenbereiche A und B ist dem beigefliigten Bodengutachten zu entnehmen.

Homogenbereiche: Regelungen der VOB C nach der VOB 2019
Homogenbereich A:  Aufflllungen mit:
- Kérnung: 0/32 - 0/45
- Materialklasse bis RC-2

Homogenbereich B:  Aufflllungen mit:
- Kérnung: 0/45 - 0/56
- Materialklasse bis RC-2

Homogenbereich C:  Boden gem. ehem. Bodenklasse 3 -5, DIN 18300
- Materialklasse bis BM-F3

Leistungsbeschreibung

(Anlage 4)

I. Allgemeines

Die Hagener ErschlieBungs- und Entwicklungsgesellschaft plant die ErschlieBung eines neuen
Wohngebietes "Kuhlen Hardt".

Nach Fertigstellung soll es 34 Parteien moglich sein, ein vollstandig erschlossenes Grundstiick in dem
neuen Wohngebiet zu bebauen. Zu den Grundstiicken flr Einfamilienhduser werden 4 gréssere
Grundstucke mit Mehrfamilienhauser bebaut.

Die Zuwegung erfolgt Uber die Strallen, Am Kuhlen Hardt,Spiekerstrale und Dorotheenstr.

Hier Handelt es sich um reine Anligerstrassen, somit ist mit Behinderungen und engen Passagen beim
Durchfahren zu rechnen.

Il. Wesentliche Arbeiten
a) StraBenbauarbeiten

Die Stralkenbauarbeiten im Erschliefungsgebiet umfassen das Erschlieungsgebiet. selbst sowie die
vorverlegung der Hausanschlussleitungen der Grundstucke.
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Der gesamte Stra’enzug wird vorerst als Baustralte hergestellt. Diese soll aus Asphalttragschicht auf
einer ungebundenen Tragschicht bestehen und in der Regel eine Breite von 5,50m aufweisen. Im Zuge
der ErschlieBung sind die erforderlichen Sinkkasten zu versetzen und deren Anschlussleitungen
einschlief3lich Anschluss an den Hauptkanalen.

b) Kanalbauarbeiten

Die einzelnen Leistungen sind dem Los 2 Kanalbau zu entnehmen

c) Arbeiten der Versorqungstrager

Die Versorgungstrager verlegen in dem ErschlieBungsgebiet Leitungen fir die Wasser- und
Stromversorgung. Die daflr erforderlichen Tiefbauarbeiten sind im Los 3 zusammenfasst und
ausfuhrlich beschrieben.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten jedoch bei samtlichen Versorgungstragern Uber die Lage der
vorhandenen Leitungen zu erkundigen. Die Kosten daflir werden nicht gesondert verglitet.

Fir alle entstandene Beschadigungen oder Zerstérungen von vorhandenen Leitungen, unabhangig ob
ihre Existenz bekannt oder unbekannt war, haftet der AN in vollem Umfang gegeniber den
Versorgungstragern und Dritten unter Ausschluss des Einwandes aus § 831 BGB. Der AG ist berechtigt,
die Anspriche geltend zu machen, insbesondere die erforderlichen Betrage einzubehalten und dem
Eigentimer der Leitungen zu erstatten.

lll. Bauablauf
Ausflihrungszeit: Oktober 2026 bis Oktoberl 2027
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Liste der Hersteller und Lieferwerke

StraBenbau
(- vom Bieter auszufillen -)

Lieferwerk des Frostschutzmaterials:

Lieferwerk des Recyclingmaterials:

Lieferwerk der Schottertragschicht:

Lieferwerk des bit. Mischgutes:

Lieferwerk des Gulasphaltes:

Lieferwerk der Betonsteine:

Lieferwerk der Betonplatten:

Lieferwerk der Betonbordsteine:

Lieferwerk der Betonrandsteine:

Lieferwerk des Fertigbetons:

Lieferwerk der Natursteine :

Zugelassene Deponie:

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Benutzung der von Ihm benannten Abfallbeseitigungsanlage
wird hierdurch nicht begriindet.
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DA
(mm)

160
160
225
225
250
250
280
280
315
315
355
355
400
450
500
560
630

704
804
904
1004
1104
1204
1304
1404
1504
1604
1704
1904
2104
2414
2522
2858
3178

Musterblatt PE-Rohre

Vollwandrohre

DN s (mm) Ver- Arbeitsraum lichte Bettungs- Mehr- Einbettung

(mm) bei SDR driangung gesamt(m), Graben- schichta aushub (cbm/Ifdm)
17,6 (cbm) verbauter  breite (m) (m) (m)
Graben

141,8 9,1 0,020 0,74 0,90 0,10 0,21 0,652
141,8 9,1 0,020 0,84 1,00 0,10 0,21 0,708
199,4 12,8 0,040 0,68 0,91 0,10 0,21 0,713
199,4 12,8 0,040 0,78 1,00 0,10 0,21 0,773
221,6 14,2 0,049 0,65 0,90 0,10 0,21 0,731
221,6 14,2 0,049 0,75 1,00 0,10 0,21 0,796
248,2 15,9 0,062 0,62 0,90 0,10 0,22 0,754
248,2 15,9 0,062 0,72 1,00 0,10 0,22 0,822
279,2 17,9 0,078 0,59 0,90 0,10 0,22 0,780
279,2 17,9 0,078 0,69 1,00 0,10 0,22 0,852
314,8 20,1 0,099 0,55 0,90 0,10 0,22 0,807
314,8 20,1 0,099 0,65 1,00 0,10 0,22 0,883
354,6 22,7 0,126 0,70 1,10 0,10 0,22 0,994

399 25,5 0,159 0,70 1,15 0,10 0,23 1,073
443,2 28,4 0,196 0,70 1,20 0,10 0,23 1,154
496,6 31,7 0,246 0,70 1,26 0,10 0,23 1,251
558,6 35,7 0,312 0,70 1,33 0,10 0,24 1,367

Wickelrohre, Wandstarke nach statischen Erfordernissen

600 52 0,389 0,70 1,40 0,11 0,26 1,509
700 52 0,508 0,70 1,50 0,12 0,27 1,700
800 52 0,642 0,85 1,75 0,13 0,28 2,098
900 52 0,792 0,85 1,85 0,14 0,29 2,319
1000 52 0,957 0,85 1,95 0,15 0,30 2,545
1100 52 1,139 0,85 2,05 0,16 0,31 2,779
1200 52 1,336 0,85 2,15 0,17 0,32 3,018
1300 52 1,548 1,0 2,40 0,18 0,33 3,546
1400 52 1,777 1,0 2,50 0,19 0,34 3,815
1500 52 2,021 1,0 2,60 0,20 0,35 4,089
1600 52 2,280 1,0 2,70 0,21 0,36 4,370
1800 52 2,847 1,0 2,90 0,23 0,38 4,951
2000 52 3,477 1,0 3,10 0,25 0,40 5,657
2300 57 4,577 1,0 3,41 0,28 0,44 6,543
2400 61 4,996 1,0 3,52 0,29 0,45 6,899
2700 79 6,415 1,0 3,86 0,32 0,50 8,046
3000 89 7,932 1,0 4,18 0,35 0,54 9,210

1) bei Baugrubentiefen <= 4,00 m 2) bei Baugrubentiefen > 4,00 m

1)
2)
1
2)
1
2)
1)
2)
1
2)
1
2)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. StraBenbau

1.1. Einrichtung, Raumung und Sicherung

1.1.10. Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.

Die Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-

len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-

rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der

dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen

Anlagen herstellen.

Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-

bauen und einrichten.

Strom- und Wasseranschluss sowie Entsor-

gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-

ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-

bereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-

fuehren.

Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,

Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-

schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-

den Teilleistungen verguetet.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-

leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson-

derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen

saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Vor Baubeginn wird die genaue Lage der Baustelleneinrichtung mit dem
AG abgestimmt !

Das Anlegen und Herrichten des Standplatzes und der Zufahrtswege, die
Anlage zur Strom- und Wasserversorung und deren Abbau, die
Einrichtung einer Abfallentsorgung sowie das Wiederherstellen der
Flachen und Wege nach dem Abbau des Baubiros in den urspriinglichen
Zustand ist durchzufiihren.

1,000 Psch
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1.1.20. zus. Baubiiro (Zulage) auf- und abbauen, vorhalten und betreiben
Zusitzliches Baubiiro fiir den AG (Zulage)

doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und
nach Angaben des AG innerhalb der Baustelle aufbauen oder anmieten.
Buroflache ca. 20m? mit 1 Arbeitsplatz.

Baubuero ( Container oder angemietete Wohnung)

Bei Bedarf vorhandenen Oberboden fiir die bendétigten Flachen abheben
und seitl. lagern, Aufwuchs beseitigen und Zufahrtswege sowie
Platzbefestigungen anlegen.

Aufstellflachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
Flachen nicht ausreichen.

Elektronische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit sowie Toilette
einrichten und fiir die Abwasserbeseitigung sorgen.

Waschmadglichkeit mir flieRendem kalten und warmen Wasser.
Baubiiro fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten, mit
Strom und Wasser versorgen, an jedem Arbeitstag reinigen und bei
Bedarf heizen. Zufahrtswege unterhalten.

Nach Beendigung der Arbeiten Baublro abbauen und abtransportieren.
Benutzte Flachen entsprechend dem urspringlichen Zustand
ordnungsgemaf herrichten und Verunreinigungen beseitigen.

Als Zulage zur Baustelleneinrichtung.

1,000 psch

1.1.30. StL-Nr. 86.101/115.01
Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch
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1.1.40. Baustelle sichern (pauschal)

Eingerichtete Baustelle fiir die Dauer der Baumafinahmen sichern.
Dazu gehdren :

Beleuchtung, Beschilderung, Absperrung sowie das durch den
Baufortschritt bedingte Umsetzen derselben. Die Absperrung erfolgt
mittels Bauzaunelementen. Das Baufeld ist jeweils komplett zu
umzaunen.Die Anordnungen von Schildern gem. StVO, auch fur
verkehrsreginde MaRnahmen im weiterfiihrenden Bereichen der
Baustelle, erfolgt durch den AG in Abstimmung mit dem
StralRenverkehrsamt der Stadt Hagen. Es muss mit ca. 30 Schildern
gerechnet werden. Bewachung der Baustelle auch an Tagen ohne
Arbeitseinsatz. Beschaffen, Unterhalten, Umbauen und Beleuchten der
durch die Baustelle erforderlich werdenden Umleitungsanlagen fur den
FulRgangerverkehr sowie deren Beseitigung bei Beendung der
UmleitungsmalRnahme. Die Absperrungsbeleuchtung ist elektrisch
auszufiihren !

Es ist mit Gebuhren fur verkehrsrechtliche Anordnungen von bis zu 350,-
€/ a zu rechnen.

1,000 psch

1.1.50. Bauschild aufstellen und vorhalten
Bauschild der BaumaBnahme gem. Zeichnung des AG anfertigen
und beschriften

zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen einschl. aller daftr
erforderichen Arbeiten. Wahrend der gesamten Bauzeit unterhalten und
saubern.

Grole: gem. Anlage des Leistungsverzeichnisses "Bauschild”

Das Schaubild ist vandalismussicher auszufiihren und zusichern.

1,000 Stk oo s

1.1.60. Bauschild aufnehmen und abfahren
Bauschild der BaumaBnahme gem. Zeichnung des AG aufnehmen
und abfahren.

Der Zeitraum des aufnehmens ist mit ca. 6 Monate nach dem
Bauende zu beriicksichtigen!

Schaubild der BaumafRnahme und Aufstellvorrichtung abbauen,
Fundamente abbrechen und alles zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Benutzte Flachen entsprechend dem urspringlichen Zustand
ordnugnsgemaf herrichten.
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Das durch die zeitliche verzogerung nochmals anriicken mit Personal und
Geraten ist mit einzukalkulieren.

1,000 Stk oo s

1.1.70. Bauzaun auf- und abbauen Zaunhoehe 2,0 m Maschendraht
Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vor-
halten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bau-
zeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.
Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
Zaun aus Maschendraht.
Diese Position nur auf besondere Anweisung des AG

120,000 M o

1.1.80. StL-Nr. 86.101/215.32
Bauzaun umbauen Zaunhoehe 2,0 m Maschendraht
Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle transportieren
und nach Angabe des AG aufbauen.
Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
Zaun aus Maschendraht.

60,000 M s

1.1.90. Baugrubenabdeck. Briickenklasse 60 herstellen,beseit
Baugrubenabdeckung
fur offentlichen Verkehr,
als Teilabdeckung,
geeignet fiir Briickenklasse 60 DIN 1072,
Mafe der Abdeckung L/B in m ca. '2,50/3,50 ',
Abdeckung mit Stahl,
herstellen und beseitigen.
Abgerechnet wird die tatsachlich Gberbrickte Flache.

30,000 M? i e

1.1.100. Schiirfschl.aush. Aushub 1,75 m B 0,6-1 m
Boden flr Schiirfschlitz ausheben,
'zur Feststellung der Lage von Versorgungsleitungen nur
auf besondere Anweisung des AG ',
'der Verbau ist in diese Pos. mit einzurechnen’,
Aushub seitlich lagern, verfillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 1,75 m,
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Sohlenbreite ber 0,6 bis 1,0 m,
Sohlenlange in m 'nach Angabe des AG, abgerechnet wird
nach ortlichem Aufmalfd ',
einschlieRlich aller Erdarbeiten und Handaushub.
25,000 M3 s e
1.1.110. Verkehrssicherung durch Schilder
Verkehrszeichen, Zusatztafeln und Hinweisschilder entsprechend der
Anlage aufderhalb der vom AN vorzunehmenden Baustellensicherung
aufstellen. Fur die Dauer der Baumalinahme vorhalten und abschliel3end
wieder ausbauen einschl. Wiederherstellung der durch die Aufstellung
beschadigten Flachen,
mit Sonderbeschriftung, < =1,0 m2
10,000 St s e
1.1.120. Markierung, gelb, herstellen Nach Plan Folie, reflekt. Breite 0,12 m Lage nach Angabe

Markierung aus gelber Farbe herstellen und bei Bedarf wieder entfernen.

Zu markierende Flaechen reinigen. Kehrgut geht in Ei-
gentum des AN ueber und wird beseitigt.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlaenge in der
Achse.

Markierung nach Plan

auf bituminoeser oder Pflasterdecke.

Material reflektierende Folie,

Strichbreite 0,12 m,Strich ohne Licken.

Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und
vormarkieren.

50,000 m

1.1.130. Anrampung aus Asphalt

Asphaltmischgut zum Anrampen an Gehwegen, Bordanlagen, Sicherung

von Schéchten, Kappen u.A. liefern und einbauen.

Einbauflache vorher mit Sand abstreuen, wahrend der Sicherungszeit
unterhalten/ausbessern, nach Beendigung der Sicherungsmalinahme
entfernen und fachgerecht entsorgen.

Nur auf gesonderte Anordnung durch den AG.

Abrechnung tber Aufmalf’ und Lieferscheine bzw. Wiegescheine.

bit. Binder 0/16mm

Einbaugewicht 200kg/m

75,000 m L
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1.1.140. Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf., statisch

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 (statisch) fuer Kontroll-
pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-

lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, inkl..

Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

5,000 St L e

1.1.150. Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf., dynamisch
Plattendruckversuch nach DIN (dynamisch) fuer Kontroll-
pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-
lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, inkl..
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

12,000 St s e

Summe 1.1. Einrichtung, Raumung und Sicher.. @ .,
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1.2. Lohnarbeiten

1.2.10. StL-Nr. 90.230/101.01

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-

beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.

Poliere, Schachtmeister oder dgl.

25,000 h L e

1.2.20. StL-Nr. 90.230/101.04
Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA (lll)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe IlI).

30,000 h i

1.2.30. StL-Nr. 90.230/101.07

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Baufachwerker(VI)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
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und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.

Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

30,000 h

Summe 1.2. Lohnarbeiten
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1.3. Gerategestellung

1.3.10. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

Einschl. 1 Abbauhammer

10,000 h s e

1.3.20. StL-Nr. 86.101/915.14

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L 45-75 kW
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

10,000 h s e

1.3.30. StL-Nr. 86.101/920.07.00
Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
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Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).

LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

10,000 h ...

StL-Nr. 86.101/915.02
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

15,000 h ...

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Besenwagen

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Besenwagen

35,000 h ...
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Summe 1.3. Gerdtegestellung
Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 34



Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4. Leistungen und Material, kleine Mengen
1.4.10. Unbewehrten Beton herstellen C 12/15 Ohne Schalung
Unbewehrten Beton flir Bauteil nach Angaben vm AG her-
stellen.
Festigkeitsklasse C 12/15.
Beton ohne Schalung herstellen.
5,000 M® s e
1.4.20. Unbewehrten Beton herstellen C 25/30 Mit Schalung
Unbewehrten Beton flir Bauteil nach angaben vom AG Zeichnung
herstellen.
Festigkeitsklasse C 25/30.
Beton einschliellich Schalung herstellen. Schalung
vorhalten und beseitigen.
5,000 M® s e
1.4.30. Hausmiill entsorgen
vorh. im Baustellenbereich lagernden Hausmdll aufnehmen, aufsammeln,
aufladen und zur Miillverbrennungsanlage abfahren.
einschl. der Annahmegebihren
2,000t s e
1.4.40. Dolomitsand
Dolomitsand auf besondere Anordnung des AG liefern,
Kdérnung 0/5 mm.
5,000 t s e
1.4.50. Rheinsand
Rheinsand auf besondere Anordnung des AG liefern
5,000 T s e
Summe 1.4. Leistungen und Material, kleine.. @ e
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1.5. Ausstattungsaufnahme

1.5.10. Erschwerniszulage fiir das Arbeiten an Zaune, Mauern...

Einfriedungshecken, Zaunen, Mauern und Einbauten in Handarbeit. Als
Zulage zu Aufbruch- und Erdarbeiten, Einbau von Tragschichten und
Oberflachenbelagen.

Hecken und Strauchwerk sind nach Riicksprache mit den Eigentiimern
durch zuriickbinden oder zurlickschneiden zu sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der Arbeitsraum mit Humusschicht
verfillen.

Abgerechnet wird nach laufenden Meter.

220,000 M i e

1.5.20. Verkehrsschild Groesse bis 1 m2 Schid.o.Beleuchtg S m. Rohrpf. abb. Saeub. u. stapeln Weite
10,0-15,0km Fund. beseitigen M.AG-Boden verf.
Verkehrsschild abbauen.
Schildgroesse bis 1 m2.
Schild ohne Beleuchtung.
bis zu 3 Schildern am Rohrpfosten, mit Rohrpfosten DU max. 80 mm,
abbauen.
Abgebaute Teile saeubern, zum Lagerplatz des AG trans-
portieren, abladen und stapeln.
Mittlere Foerderweite ueber 10,0 bis 15,0 km.
Betonfundament entfernen. Abbruchgut geht in Eigentum
des AN ueber und wird beseitigt.
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit Boden aus dem
Baustellenbereich verfuellen und verdichten.

4,000 St s e

1.5.30. Baumstumf, 30-60cm, aufnehmen und abfahren
Baumstumpf roden, Durchmesser 30 bis 60cm

Durchmesser gemessen an der Schnittstelle. Den Baumstumpf komplett
mit Wurzelwerk roden, aufladen und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Das entstandenen Wurzelloch, falls erforderlich, mit geeignetem, vom AN
zu liefernden Material verflllen und verdichten.

Evtl. vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu schitzen. Die
genaue Lage der Leitungen ist von den zustandigen Versorgungstragern
zu erfragen.

4,000 St s e
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1.5.40. Mast abbauen As.Mast Aus Stahl Hoehe 5 - 8 m M. Eingrabt.b.1 m Mast abladen Weg

5,00-7,50km Mat. AN verdcht.
Mast nach Angabe des AG abbauen.
Abbrechen des Betonfundamentes 100*100*100 cm
Aufsatzmast
aus Stahl,
Nennhoehe ueber 5 bis 12 m.
Mast mit Eingrabtiefe bis 1 m.
Mast und Betonfundament entfernen.Mast und Betonfundament geht in
Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.

Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

2,000 St e

1.5.50. Zaun aufnehmen Gittermatten Untersch.Pfosten Fundament Bn o.MW ZH 1,50 - 2,00 m Pf-
Abst.2,00-2,50 Lagern/beseitigen
Zaun einschl. evtl. vorhandener Sockel und Pfeiler auf-
nehmen und seitlich lagern
Art = Metall- Gittermattenzaun
mit Pfosten unterschiedlicher Art
und Einzelfundamenten aus Beton oder Mauerwerk.
Zaunhoehe, gesamt, ueber 1,50 bis 2,00 m.
Pfostenabstand 2,00 bis 2,50 m.
Fundament entfernen. Abbruchgut ( Betonfundament) geht in Eigentum
des AN Uber und wird beseitigt.

Zaun und Pfosten sind zur Wiederverwendung bestimmt, zum
Lagerplatzdes AG férdern und abladen.

Mittl.Laenge des Foerderweges ueber 7,50 bis 10,00 km.
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

245,000 M i e

Summe 1.5. Ausstattungsaufnahme
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1.6. Erdarbeiten
1.6.10. Bordstein aufnehmen und abfahren
Bordstein aufnehmen und entsorgen
Bordsteine als Hochbord.
Material: Beton/Naturstein
Abmessungen B/H/ L: 12-18 / 25-30 / 100-150 [cm]
Mit Fundament aus Beton oder Mdrtel mit Riickenstitze
Fundamentdicke ca. 15cm
Fundament abbrechen und Bordsteine sowie Betonabbruch zur freien
Verwendung des AN abfahren.
80,000 M s e
1.6.20. Randstein aufnehmen und abfahren
Randstein aufnehmen und entsorgen
Material: Beton/Naturstein/Basalt
Abmessungen B/H/L: 5-8 / 20-25 / 20-100 [cm]
Mit Fundament aus Beton oder Mdrtel mit Riickenstitze
Fundamentdicke: ca. 10cm
Fundament abbrechen und Bordsteine sowie Betonabbruch zur freien
Verwendung des AN abfahren.
250,000 M s e
1.6.30. Pflasterstreifen m. Unterlage aufn . GroBpflaster Fugenmortel Beton/Mortelbett
Schottertragsch. Tiefe 20 - 30 cm Mat. entfernen
Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen 0.a. mit
Bettung und Unterlage aufnehmen.
Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
Art = GroRpflaster, eine Reihen
mit Fugenfillung aus hydraulischen Bindemitteln.
Bettung aus Beton oder Mértel.
Unterlage aus Schottertragschicht.
Aufbruchtiefe Gber 20 bis 30 cm.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baust-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufihren.
35,000 M s e
1.6.40. Pflaster aufnehmen und seitl. lagern

Pflasterbelag aufnehmen

sadubern und im Bereich der Baustelle lagern.
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Verbundsteinpflaster oder Rechteckpflaster mit unterschiedlichen
Abmessungen.

Material: Beton

Bettung: Sand/Mértel/Splitt

Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbares Pflaster aufnehmen und
zur freien Verwendung des AN abfahren. Die Aufnahme der darunter
liegenden Tragschicht wird gesondert vergutet.

150,000 m? .

Pflaster aufnehmen und abfahren
Pflasterbelag aufnehmen und abfahren

einschl. des Bettungsmaterials.

Verbundsteinpflaster oder Rechteckpflaster mit unterschiedlichen
Abmessungen.

Material: Beton

Bettung: Sand/Mértel/Splitt

Plasterbelag und Bettungsmaterial zur freien Verwendung des AN
abfahren. Die Aufnahme der darunter liegenden Tragschicht wird
gesondert vergutet.

30,000 m* L

Platten aufnehmen und seitl. lagern
Plattenbelag aufnehmen und seitlich lagern

sadubern und im Bereich der Baustelle lagern.

Platten: Abmessungen 40/40/5 [cm]

Material: Beton/Basalt

Bettung: Sand/Mértel/Splitt

Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbare Platten aufnehmen und
zur freien Verwendung des AN abfahren. Die Aufnahme der darunter
liegenden Tragschicht wird gesondert vergutet.

25,000 m? L

Platten aufnehmen und abfahren
Plattenbelag aufnehmen und abfahren

einschl. des Bettungsmaterials.

Platten: Abmessungen 40/40/5 [cm]

Material: Beton/Basalt

Bettung: Sand/Mbértel/Splitt

Plattenbelag und Bettungsmaterial zur freien Verwendung des AN
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abfahren. Die Aufnahme der darunter liegenden Tragschicht wird
gesondert vergutet.

10,000 M2 L e

1.6.80. Bitumindse Dicke 3 - 10 cm Mat. entfernen Abrechnung Abtrag, Zulage

Bituminose Befestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bitumindsen Befestigung tber 3 bis 10 cm.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
fuhren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

385,000 M? L e

1.6.90. Bitumindse Dicke 10 - 30 cm Mat. entfernen Abrechnung Abtrag, Zulage

Bitumindse Befestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bitumindsen Befestigung tber 10 bis 30 cm.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
fuhren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

35,000 M? L

1.6.100. Pechh.Mat.n. Ang. Dicke 4-10cm '’
Lange max. 50 cm.

Pechhaltige Materialien (Decke/Schottertragschicht) nach Angabe des
AG aufbrechen und aufnehmen.

Dicke der pechhaltigen Befestigung 0-20 cm.

Der AN wird Abfallerzeuger.

Das Material zu einer zugelassenen Annahmestelle transportieren;
Annahmegeblihr Gbernimmt der AN I!!

Aufbruchstlicke zerkleinern, Kantenlangen max. 50 cm.

Der Transport darf nur durch eine zugelassene Fachfirma erfolgen.
Der Nachweis erfolgt Gber die Wiegescheine und den dokumentierten
Begleitscheinen zum Nachweis der Entsorgung von Abfallen der
Annahmestelle!

Abfallschlissel nach EAK-Verordnung 170301 (Kohleteerhaltige
Bitumengemische).

Der AN Ubernimmt weiterhin den notwendigen Verfahrensablauf
(Schriftverkehr, Einholung von behérdlichen Bestatigungen, Anzeigen an
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zustandige Behorde, usw.) bzgl. Entsorgungsnachweis gem.
Nachweisverordnung.

Die notwendigen Genehmigungen sind so zeitig zu beantragen und
genehmigen zu lassen, dass es zu keinerlei Verzégerungen im Bauablauf
kommt.

Verwertungsklasse B/C: >1000 mg/kg PAK

20,000t s

1.6.110. Asphaltaufbruch entsorgen, 170302, <1000 (Zulage)
Asphaltaufbruch bzw. Frasgut fachgerecht entsorgen

einschl. Zerkleinern der Abbruchstiicke in Kantenldngen unter 50cm,
laden, zu einer zugelassenen Annahmestelle transportieren und dort
entsorgen. Die Annahmegebuhr Ubernimmt der AN.

Der Transport darf nur durch eine zugelassene Fachfirma erfolgen.
Abfallschlissel Aufbruchmaterial: 170302

Verwertungsklasse B/C: >25 und <1000 mg/kg PAK

Der Nachweis erfolgt Uber Wiegescheine.

Als Zulage zur Aufnahme der bitumindsen Befestigung.

10,000 t0 .o

1.6.120. Unrat aufnehmen und abfahren
Unrat aufnehmen und abfahren

Unrat bestehend aus

- Abfallholz, Holzbalken, Baumwurzeln etc.

- einzelnen Steinen

- Beton- und Mauerwerksresten

- Plastikabfallen, Metall und Bauschutt

Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis und anerkannten
Wiegekarten.

25,000 t0 i

1.6.130. Grasnabe aufnehmen und abfahren
Grasnarbe aufnehmen und abfahren

Grasnarbe: ca. 10cm unter GOK
Die Rasen-, Wiesen-, Gras- oder Wildkrautflache ist ggf. vorab zu
mahen. Das Mahgut inkl der 10cm Graflnarbe sind  zur freien
Verwendung des AN abzufahren.
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Bereich: Baustrale und Nebenflachen

6.350,000 M? L e

1.6.140. Mutterboden, verunreinigt, I6sen und auf Miete setzen
Mutterboden, verunreinigt, profilgerecht I6sen und auf Miete setzen

Verunreinigungen durch Holzstlicke, Wurzelreste, Ziegel, Tonstein und
Sandstein.

Schichtdicke: 10 - 40cm

Abtragstiefe: bis ca. 0,40m unter GOK

Verunreinigten Mutterboden aufnehmen, grobe Verunreinigungen mittels
Sieben beseitigen, Mutterboden innerhalb der Baustellte transportieren
und auf Miete setzen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

900,000 M® s

1.6.150. Mutterboden, leicht verunreinigt und auf Miete gelagert, aufnehmen und verbauen
Mutterboden, leicht verunreinigt und auf Mieten gelagert,
aufnehmen und einbauen

Verunreinigungen durch Holzstlcke, Wurzelreste, Ziegel, Tonstein und
Sandstein.

Leicht verunreinigten Mutterboden aufnehmen und innerhalb der
Baustellte transportieren. Einbauen zum Andecken der Auffillflachen.
Abrechnung nach Mietenaufmal’ bzw angedeckten Flachen

1.100,000 M® s e

1.6.160. Boden I6sen und abfahren, Entsorgung tiber AG
Boden ', einschl. Schottertragschicht und Ziegelschuttaufschattung,
Es ist mit Boden bzw. Baustoffen bis RC-3 zu rechnen '
I6sen und zur C.C. Aufbereitung abfahren

Schichtstarke bis '0,8 ' m

Bereich: StraRe
Material: Bauschutt gemafl EBV
Zuordnung: RC 1-3

ausgehobener Boden ist zur
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C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
Gufistahlweg 33
58099 Hagen-Kabel

abzufahren. Die Annahme erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen, die
von der Bauleitung WBH ausgegeben werden. Die Transportkosten sind
einzurechnen.

Die Abrechnung der Entsorgungslkosten erfolgt direkt zwischen
dem WBH und der Firma C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co.
KG.

Sieht der AN eine Zwischenlagerung des Bodens vor, so hat diese
fachgerecht gem. BBodSchV zu erfolgen. Eine gesonderte Vergltung
erfolgt hierflir nicht.

800,000 M3 .. e

1.6.170. Boden I6sen und einbauen Abrechnung Abtrag
Boden aus Abtragsbereichen (auch wieder zu verwendenes
Mineralgemisch) profilgerecht I16sen, inner-
halb der Baustelle férder, zwischenlagern,und in den Auftragsbereichen
profilgerecht einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
eine Zwischenlagerung ist einzurechnen
einschl. Planumsherstellung

950,000 M® s e

1.6.171. Boden I6sen, beseitigen bis t = 0,70 m
Boden ', einschl. Schottertragschicht und Ziegelschuttaufschittung'
profilgerecht losen, laden, Aushub (oben beschrieben) geman
Erstzbaustoffverordnung zur freien Verwendung des AN abfahren. Evtl.
anfallende  Analysen far die Materialannahme bei der
Verwertung/Entsorgung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und
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werden nicht gesondert vergutet.
Aushubtiefe ab Oberkante Geldnde t = 0,10 m bis t = 0,40 m,
Homogenbereiche A, b,C

2.300,000 M® L e

1.6.180. Baugrubenaushub von Hand
Boden der Baugruben von Hand ausheben, wo Einsatz von Maschinen
nicht mdglich ist.
Aushubtiefe 1,00 m.

Der Verbau ist mit einzurechnen.

Aushub seitl. lagern, Arbeitsraume wieder verfillen, verdrangte Massen
auf Kippe des AN abfahren (zugel. Deponie).

Nur auf besondere Anordnug des AG

Als Zulage zu Aushubposition.

35,000 M® L

1.6.190. Beton abbrechen, Unterbeton
Beton C 20/ 25 bis C45/55 Ohne Sprengen Abbruchgut entf.
Beton abbrechen.
Bauteil 'Unterbeton unter Platten od. Pflaster'
Material = Stahlbeton,
Festigkeitsklasse tber C 20/ 25 bis C45/55.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

25,000 M® L e

1.6.200. Mauerwerk abbrechen Wand Kunststein ZM Ohne Erschuetterg Abbruch beseitig.
Mauerwerk abbrechen.
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei
Oeffnungen und Nischen bis zu 0,25 m3 Einzelgroesse und
Schlitze bis zu 0,1 m3/m nicht abgezogen werden.
Bauteil = Wand/Mauer.
Material = Kunststein-Mauerwerk in Zementmoertel.
Abbruch ohne Erschuetterungen.
Abbruchgut zur freien Verwendung des AN abfahren

10,000 M3 L e

1.6.210. Strassenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe 1,25-1,75 m StrA in bef. Fl. Aushub entfernen
Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig

ausbauen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
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derlich abdichten.

Erdarbeiten werden unter der Bodenposition vergutet.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
guetet.

Strassenablauf aus Betonfertigteilen,

Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,25 bis 1,75 m.
Saemtliche Stoffe in Eigentum des AN ueber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

4,000 St

1.6.220. Entwaesserungsro- hrleitung ausbauen Rohr-DN bis 250 Steinzeug ummant. Aufl.Beton 10/20
Tiefe 1,25-5 m Aush.tw.entfernen
Entwaesserungsrohrleitung ausbauen.
Entwaesserungsrohrleitung liegt bis zur Leitungszone
frei.
Das Ausbauen von Schaechten und Erdarbeiten werden gesondert
verguetet.
Rohr-DN bis 250.
Rohr aus Steinzeug mit Betonummantelung.
Auflager aus Beton, 10 bis 20 cm dick, ausbauen.
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager
ueber 1,25 bis 5 m.
Nicht wiederverwendbare Stoffe in Eigentum
des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

35,000 M L

1.6.230. Drainage- hrleitung ausbauen Rohr-DN bis 200 Tiefe 0,60 -1,20 m
Drainageleitung ausbauen.
Drainageleitungg liegtunter den ehemaligen Sportplatz
Rohrgraben mit anstehenden Boden wieder verflllen und Verdichten.
Rohr-DN bis 200.

Mittlere Ausbautiefe 0,60 bis 1,20 m.
Nicht wiederverwendbare Stoffe in Eigentum
des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

120,000 M

1.6.240. Freilegen und Sichern von Kabeln 45° - 90° (Zulage)
Freilegen und Sichern von Kabeln der Versorgungstrager (Zulage)

fur einzelne kreuzenden Kabelleitungen (Kreuzungen > 45°)

Kabel unter Spannung.

Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der
Kabelabdeckhauben bzw. Leerrohre sowie der erforderlichen
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Sandbettung.

Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei sowohl fir ein
kreuzendes Kabel, fiir Kabelpakete (bis zu 10 Kabel) als auch fir ein
Hindernis (Kabelformstein, etc.) bis zu den Abmessungen 30/30 [cm],
wobei die Anzahl der Kabel im Hindernis dann unbericksichtigt bleibt.
Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau,
Kabelverlegung und Handschachtung.

Als Zulage zum Bodenaushub.

8,000 St .

Freilegen und Sichern von Kabeln < 45° (Zulage)

Freilegen und Sichern von Kabeln der Versorgungstrager (Zulage)

fur einzelne kreuzenden Kabelleitungen (Kreuzungen < 45°)

Kabel unter Spannung.

Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der
Kabelabdeckhauben bzw. Leerrohre sowie der erforderlichen
Sandbettung.

Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei sowohl fir ein
kreuzendes Kabel, fir Kabelpakete (bis zu 10 Kabel) als auch fur ein
Hindernis (Kabelformstein, etc.) bis zu den Abmessungen 30/30 [cm],
wobei die Anzahl der Kabel im Hindernis dann unbertcksichtigt bleibt.
Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau,
Kabelverlegung und Handschachtung.

Als Zulage zum Bodenaushub.

150,000 M o

Freilegen und Sichern von Leitungen bis DN 250 45° - 90° (Zulage)

Freilegen und Sichern von Leitungen der Versorgungstrager

fur kreuzenden Gas- und Wasserleitungen bis DN 250 (Kreuzungen
>45°).

Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der
Abdeckhauben sowie der erforderlichen Sandbettung.

Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei fiir eine kreuzende
Leitung.

Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau,
Kabelverlegung und Handschachtung.

Als Zulage zum Bodenaushub.

2,000 St s
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1.6.270. Freilegen und Sichern von Leitungen bis DN 250 < 45° (Zulage)

Freilegen und Sichern von Leitungen der Versorgungstrager

fur kreuzenden Gas- und Wasserleitungen bis DN 250 (Kreuzungen
<45°).

Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der
Abdeckhauben sowie der erforderlichen Sandbettung.

Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei fiir eine kreuzende
Leitung.

Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau,
Kabelverlegung und Handschachtung.

Als Zulage zum Bodenaushub.

1.6.280. Geotextil verlegen
Geotextil verlegen

gem. Herstellerangaben und dem "Merkblatt fiir die Anwendung von
Geotextilien im Erdbau", zwischen Boden und ungebundener Tragschicht.

Geotextil
Material: Polyprophylen,
vernadelt und vorkomprimiert
beidseitig thermisch verfestigt
Flachengewicht: ca. 250g/m?
Stempeldriickkraft: mind. 2,5 KN
Robustheitsklasse: GRK 4
Wasserdurchlassigkeit: 115 x 10° m/s
Einbau mit Uberlappung gem. Herstellerangaben.
Uberlappungsverluste und Uberstand an den Seiten fiir Einschlagen von
ca. 0,60m sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache nach Aufmall.

2.550,000 M? L e

1.6.290. Planum herstellen
Planum herstellen und verdichten

Verdichtung mit leichtem Vibrationsgerat.
Verformungsmodul Ev2 = mind. 45 MN/m?

Nur auf gesonderte Anordnung durch den AG

3.800,000 M? L e
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1.6.300. Mischbindemittel fiir Bodenverbesserung liefern
Mischbindemittel DOROSOL C 5 0 oder gleichwertig fur
Bodenverbesserung zur Baustelle liefern und fiir die Bodenverbesserung
bereitstellen.

einschl. evtl. Lagerung

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen

30,000 to

1.6.310. Bodenverbesserung , verkalken und verdichten
Mischbindemittel der Vorposition mit einem entsprechenden Gerat
maschinell gleichmaRig im Bereich des Baufeldes verteilen und mit einer
Spezialfrase gleichmalig in den Boden einfrasen.

Frastiefe 30 cm - 40 cm.

Zugabemenge etwa 3 -5 M -%

Die genaue Angabe erfolgt durch den Bodengutachter .

AnschlieRend ist der mit dem Mischbindemittel vermengte Boden gemaf
ZTVT - StB 9 4 zu verdichten. Die Verdichtung ist mit SchaffuRwalzen bzw.
mit Glattmantelwalzen und mind. vier Uberlappenden kreuzweisen
Verdichtungsiibergangen vorzunehmen.

geforderter Verdichtungsgrad D rr® 97 %

800,000 m? ...

Summe 1.6. Erdarbeiten
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1.7. Entwasserungsarbeiten

1.7.10. Aushub fiir HA-. und Sika.-AnschluBleitungen, Tiefe 1,75-4 m Breite 0,8-1,20 m Mit Verbau

Aush.o.LZ verd. Aushub entfernen Abr.Lufts.Verkl.
Boden fir Leitungsgraben einschliellich Schachtbau-
gruben ausheben.

Grabentiefe Uber 1,75 bis 4 m,

Breite der Grabensohle tber 0,8 bis 1,20 m.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustel-

le entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-
legen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub wird Eigentum des
AN und ist zu beseitigen (zugelassene Kippe des AN), bis Z 1.1
Abgerechnet wird bis zur Luftseite der Verkleidung des
Verbaues.

280,000 M® i e

1.7.20. StraBenablauf liefern und einbauen (Combipoint PP)30/50
StralRenablauf analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt,
teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs-
und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM-
Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar analog DIN 4030. Oberteile
kompatibel zu Aufsatz Combipoint PP mit umlaufender Tropfkante aus
Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe fiir die Ausbildung des
Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen
Schmutzeintrag in der Bauphase. Ablauf bestehen aus:

Combipoint PP Boden 2a, rund, drehbar, ohne Stutzen fur Ausfihrung
Nasschlamm, Gewicht:2,5 kg, Bauhohe: 35cm,.Werkstoff Polypropylen

Combipoint PP Konus 11 mit EPDM-Dichtung, zulassige Abwinklung zum
Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhdhe: 35cm,.Einsteckmal® 270
+/-30mm, Werkstoff Polypropylen,

Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulassige Abwinklung zum
Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhdhe: 35cm,.Einsteckmal 270 +/-
30mm, Werkstoff Polypropylen,

Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Ablaufstutzen DN/OD 160,
zulassige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,8 kg, Bauhdhe:
35cm, Einsteckmal} 280 +/- 10mm, Werkstoff Polypropylen,
Artikelnummer 89014
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liefern und entsprechend der Einbau- und Bedienungsanleitung des
Herstellers einbauen

System Aco oder gleichwertig

21,000 St s

1.7.30. Aufsatz liefern und einbauen (Combipoint PP )30/50 PF C250 Multitop
Aufsatz Combipoint PP 300 x 500 Pultform Klasse C250* entsprechend
DIN EN 124 und E DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen
zur Aussteifung des Ablaufkdrpers, nur in Kombination mit Ablaufkérper
Combipoint PP, RahmenauRenmale 300 x 524 mit multifunktionalem
Doppelscharnier, mit Vorformung fur Bauzeitentwasserung, mit 4
schraublosen verkehrssicheren Arretierungen aus Kunststoff, Bauhéhe
100mm, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit PEWEPREN-
Einlage Rost aus Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie
komplett herausnehmbar Schlitzweite 24 mm Einlaufquerschnitt 667 cm?
Gewicht 35,5 kg*

Kl. C 250
System ACO oder gleichwertig

2,000 St s ——
1.7.40. Aufsatz liefern und einbauen MeierGuss Klasse D400
MeierGuss Aufsatz Klasse D400
MEIDRAIN

Entsprechend DIN EN 124-2

KIWA geprift und gemaR den Anforderungen der Gutesicherung nach RAL-GZ 692

305x520mm, Pultform, mit dampfender Einlage MEIPREN, 17mm Schlitzweite fir FuBgangerstralen,
Einlaufquerschnitt 661cm2, mit kraftschlissiger Federarretierung, fir erhéhte Wasseraufnahme

Voll-Guss-Rahmen, mit Bauzeitenentwasserung zum Ausschlagen, mit ddmpfender Einlage MEIPREN, Rahmenhéhe
140mm

Voll-Guss-Rost, mit zwei kraftschllissigen Federarretierungen, Pultform, 17mm Schlitzweite fir FulRgangerstralien
MeierGuss Aufsatz Klasse D400 MEIDRAIN o. glw. liefern und gemaf den Herstellervorschriften einbauen.

21,000 St s e

1.7.50. Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr-DN 150 PP-Rohr, Steckmuffe
Tiefe 1,25 - 5 m Ueberdeckg. 1-4 m
Entwaesserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen .

Die Verbindung des Rohrsystems erfolgt mittels einer
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Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem Dichtring.

Auflager nach DIN 4033 wie ausgeschrieben.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) ueber 1,25 bis 5 m,
Ueberdeckungshoehe ueber 1 bis 4 m.

In offener Baugrube mit Verbau.

Abwasserrohre und Formstlicke aus

Polypropylen mit

mineralischen Additiven (PP-M) und

werksseitig eingelegter

patentierter Lippendichtung.

Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung

des DIBt, Berlin

Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen

sind unter Beachtung der

DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Fabrikat: KG 2000
Liefernachweis:
Rohre mit Muffe

DN 150,Baulange 500 mm ,1000mm, 2000mm oder 5000 mm
liefern und verlegen

Einschlie3lich Pa3stlickanfertigung.

Anschluss an Schacht sowie Formstuecke werden gesondert
verguetet.

180,000 m .

1.7.60. Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr-DN 200 PP-Rohr, Steckmuffe
Tiefe 1,25 - 5 m Ueberdeckg. 1-4 m
Entwaesserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen .

Die Verbindung des Rohrsystems erfolgt mittels einer
Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem Dichtring.

Auflager nach DIN 4033 wie ausgeschrieben.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) ueber 1,25 bis 5 m,
Ueberdeckungshoehe ueber 1 bis 4 m.

In offener Baugrube mit Verbau.

Abwasserrohre und Formstlicke aus

Polypropylen mit

mineralischen Additiven (PP-M) und

werksseitig eingelegter

patentierter Lippendichtung.

Druckdatum: 02.07.2026
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Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
des DIBt, Berlin

Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
sind unter Beachtung der

DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Fabrikat: KG 2000

Rohre mit Muffe
DN 200, Bauldnge 500 mm ,1000mm, 2000mm oder 5000 mm
liefern und verlegen
Einschliellich Palstickanfertigung.
Anschluss an Schacht sowie Formstuecke werden gesondert
verguetet.

35,000 m L

Formstueck einbauen Bogen DN 150 KG 2000 Rohr-DN 150 (Zulage)

Abwasserrohre und Formstiicke aus
Polypropylen mit

mineralischen Additiven (PP-M) und
werksseitig eingelegter

patentierter Lippendichtung.

Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
des DIBt, Berlin

Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
sind unter Beachtung der

DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Fabrikat: KG 2000
Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Bogen DN 150,

Als Zulage zur durchgehenden Leitung

110,000 St ..

Formstueck einbauen Bogen DN 200 KG 2000 Rohr-DN 150 (Zulage)

Abwasserrohre und Formstiicke aus
Polypropylen mit
mineralischen Additiven (PP-M) und

Druckdatum: 02.07.2026
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werksseitig eingelegter
patentierter Lippendichtung.

Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
des DIBt, Berlin

Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
sind unter Beachtung der

DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Fabrikat: KG 2000
Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Bogen DN 200,

Als Zulage zur durchgehenden Leitung

6,000 St .

Formstueck einbauen Abzweig DN 150 KG 2000 Rohr-DN 150 (Zulage)

Abwasserrohre und
Formsticke aus Polypropylen mit
mineralischen Additiven (PP-M) und
werksseitig eingelegter
patentierter Lippendichtung.

Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
des DIBt, Berlin

Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
sind unter Beachtung der

DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Fabrikat: KG 2000

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Abzweig, Anschlussrohr DN 150,
Durchgangsrohr DN 150 bzw. DN 200.
Als Zulage zur durchgehenden Leitung

6,000 St

Druckdatum: 02.07.2026
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1.7.100. Rohrgrabensohlbefestigung herstellen
Material fir Rohrgrabesohlbefestigung liefern, fachgerecht einbauen und
verdichten.

Unterhalb der Leitungszone der Stralenablaufleitung.
Material: Natursteingemisch 0/45

Verdichtung: Dpr= mind. 97%

Einbaustarke: ca. 20cm

Die eingebauten Massen sind Uber Wiegekarten nachzuweisen. Bei
Abrechnung Uber Kubatur ist ein Umrechnungsfaktor von 2,25 to/m?® zu
Grunde zu legen.

Nur auf gesonderte Anordnung durch den AG.

56,000 t0

1.7.110. Material fiir Leitungszonen liefern
Material fiir die Leitungszone liefern

Boden mit GréRtkorn < 20mm

Dpr = mind. 97%

Einbaumenge: ca. 0,652 m3/lfdm

Die eingebaute Menge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Fir das
Material ist vorab die Unschéadlichkeit hinsichtlich des Grundwassers
nachzuweisen.

Bei der Abrechnung ist ein Abrechnungsfaktor von 1,9 to/m? zu Grunde zu
legen.

215,000 M

1.7.120. Anschliisse an vorhandene Kanile, Steinzeug
Fabekun Sattelstiick ( 0. glw.) DN 150, 90 Grad mit
angeformter Steckmuffe zum Anschluss von PVC KG Rohren
DN 150 oder Steinzeugrohren DN 150 an Betonrohre nach
DIN 4032-
DIN 4035 einschlieBlich aller Materialien frei
Baustelle liefern und einbauen.

In den Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluf
mittels Kernbohrgeréat ( Bohrung DN 200 ) am Hauptkanal
einzurechnen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu
beachten.

Einschl. 0,5 m® Betonummantellung pro Anschluf
vorh. Anlage ist in Betrieb

2,000 St i e
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1.7.130. StL-Nr. 89.110/554.21

Schachtabdeckung des AG aufsetzen Hoehe Zug um Zug Zementfuge
Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis
DU 625 mm,
zunaechst provisorisch auflegen und entsrechend Bauab-
lauf Zug um Zug bis auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG Il nach
DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.

34,000 St s s

Summe 1.7. Entwasserungsarbeiten
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1.8. Tragschichten

Ungebundene Frostschutzschicht

Ungebundene Frostschutzschicht

Vorbemerkung:

Die Herstellung der Frostschutzschicht setzt voraus, dass die Unterlage
(Untergrund bzw. Unterbau) geeignet ist: insbesondere standfest,
tragfahig, profilgerecht, wasser-durchlassig (bzw. mit Entwasserung nach
RAS-Ew) und eben. Dies gilt als erfillt, wenn die Unterlage der ZTV E-
StB entspricht und auf der Oberflache EV2 == 45 MN/m? ist.

Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlassig
sein.

Durchlassigkeitsbeiwert kf ca. 10-5

Belastungsklasse ...... 1,0....., RStO 12, Tafel 1

Baustoffgemisch ...... 0/45........ mm aus frostunempfindlichem Material
(TL SoB-StB, Abschn. 2.2.)

Anforderungen an das Baustoffgemisch mit den Kategorien: UF5, LFNR,
0OC90, gemal TL SoB-StB und ZTV SoB-StB.

Schichtdicke ...... bis 20..... cm, RStO 12, Tafel 1, abhangig von der
Mindestdicke fiir frostsicheren Strallenaufbau.

Nach ZTV SoB-StB missen die oberen 20 cm der Frostschutzschicht der
KorngréRenverteilung den TL SoB-StB, Tab. 4, entsprechen.
Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad DPr x ....103......... %
gemal ZTV SoB-StB.

Verformungsmodul EV2 X ....... 100.......... MN/m?

Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 darf nicht gréoRer als
2,2, sein, gemanl ZTV SoB-StB.

Erstellung der Frostschutzschicht erfolgt unter Beachtung der DIN 18 315
und ZTV SoB-StB.

Profilgerechte Lage: nicht mehr als + 2 cm von der Sollhéhe gemal ZTV
SoB-StB.

B e R e s

Obere ungebundene Tragschicht

R e R e e s

Obere ungebundene Tragschicht

Vorbemerkung:

Die Herstellung der Tragschicht setzt voraus, dass die Unterlage (z.B.
Frostschutzschicht) geeignet ist. Dies gilt als erflllt, wenn die
Frostschutzschicht den Vorgaben der Pos. 1 entspricht.

Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlassig sein.
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kf-Wert ca. 10-5

Belastungsklasse ....1,0........ , RStO 12, Tafel 1

Baustoffgemisch .....0/45......... mm

Anforderungen an das Baustoffgemisch nach TL SoB-StB, Abschn. 2.3,
mit den Kategorien UF5, LFNR, OC90, Anforderungen an die
KorngréRenverteilung, Tabelle 8 der TL SoB-StB sowie der ZTV SoB-StB.
Ungleichférmigkeitszahl U = D60/D10 = 13

Schichtdicke ...... 20......... cm, gemaf RStO 12, Tafel 1
Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad Dpr == 103%
Verformungsmodul: EV2 ....... 120......... MN/m?

Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 © 2,2, gemal ZTV
SoB-StB.

Erstellung der Tragschicht erfolgt unter Beachtung der

DIN 18 315 und der ZTV SoB-StB.

Die Oberflache der Tragschicht darf von der Sollhéhe nicht mehr als + 2,0
cm abweichen.

Unebenheiten der Oberflache der Tragschicht innerhalb einer
4 m langen Messstrecke diirfen nicht gréRer als 2 cm sein.

B e e L

1.8.10. Frostschutzschicht RCL |, Material liefern
GuteUberwachtes Recyclingmaterial als Frostschutzschicht in
BaustralRen entsprechend den Anforderungen der
ZTVT-S 1B liefern,einbauen und verdichten.

Material : RCL | - 0/45 - 0/56 mm

Einbaustarke : 798 kg /m 2 =42 cm bzw. bis 50 cm
Umrechnungsf.:1m®*=1,90to

Verdichtungsgrad : 120 MN/m?

Verformungsmodul : E v2/Ev1 2,2

150,000 t0 i

1.8.20. Frostschutzschicht herstellen EV2 = 100 MMN/mN/m2 Gebr.Mineralstoff K = 0/45
Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschichtmaterial anliefern, gem. ZTV Sob-StB, fachgerecht
einbauen und verdichten.
Einbaustarke: 22cm
Material: Gebrochene natirliche Mineralstoffe
kornabgestuft und frostsicher
Kdérnung: 0/45
Durchlassigkeitsbeiwert kf = 107-5
Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%
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Verformungsmodul Ev2 = 100 MN/m?
Abrechnung nach Aufmal} und Lieferscheine bzw. Wiegekarten.
150,000 10 oo e
1.8.30. Schottertragschicht herstellen EV2 = 120 MN/m2 Gebr.Mineralstoff K = 0/45

Schottertragschicht herstellen

Schottertragschichtmaterial anliefern, gem. ZTV Sob-StB, fachgerecht
einbauen und verdichten.
Einbaustarke: 26cm
Material: Gebrochene naturliche Mineralstoffe
kornabgestuft und frostsicher
Koérnung: 0/45
Durchlassigkeitsbeiwert kf = 10*-5
Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%
Verformungsmodul Ev2 = 120 MN/m?
Abrechnung nach Aufmaf} und Lieferscheine bzw. Wiegekarten.

150,000 t0 i

1.8.40. Schotter- und Frostschutzschicht transport und einbau
Gutelberwachtes Recyclingmaterial als Frostschutzschicht entsprechend
den Anforderungen der ZTVT-StB liefern, einbauen und verdichten.
Material : RC 10/45 - 0/56 mm
Verdichtung :Dpr>97 %

Umrechnungsfak.: 1 m®*=1,90t

Einbaustarke =42 cm

Bei Schichtdicken > 20cm ist lagenweise einzubauen.

Das Frostschutzmaterial wird bei der Firma
C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
Gulistahlweg 33

58099 Hagen-Kabel

bevorratet und ist dort abzuholen.

Verdrangter Boden ist zur
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C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG

abzufahren.

Die Annahme und Ausgabe erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen,
die von der Bauleitung WBH ausgegeben werden.

Der Transport und der Einbau wird nach &rtlichem Aufmald im Abgleich
mit den bei dem WBH vorliegenden Wiegekarten abgerechnet.

Die Abrechnung der Materialkosten erfolgt direkt zwischen der HEG
und der Firma C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG.

3.550,000 t0 i s

1.8.50. RCL 1 Material liefern und einbauen, EV2 = 100 MN/m2
Guteuberwachtes RCL 1 Material liefern, einbauen und verdichten.
Einbau in Gehwegen und Gelandeauffillungen.
Verformungsmodul EV2 auf
der Oberflache min. 100 MN/m2.

Material ' RCL | 0/45 mm'

Einbaustéarke bis 0,50m

Es ist mit mehreren Verdichtungsgangen zu rechnen
Gem. Anforderungen an den Einsatz von mineralischen
Stoffen aus Bautatigkeiten (Recycling-Baustoffe) im
Stral’en und Erdbau ist der Einbau von RCL | bei
Grundwasserabstand von mehr als 1,00 m zum
Recycling-Baustoff unter den vorliegenden
Einbaubedingungen der BaumalRnahme zulassig.

Bei Einbau von RCL I-Material ist der Einbau mit der
zustandigen Bauleitung der WBH abzustimmen und Art und
Herkunft des mineralischen Stoffes einschl.
Gltenachweis mit Analysenergebnissen vor Einbaubeginn
vorzulegen.

250,000 t0 e

1.8.60. Asphalttragschicht AC 16 TN, 6cm, Fertigervv
Asphalttragschicht AC162 TN herstellen

Belastungsklasse der Stralle: Bk 1,0

Schichtdicke: 6 cm

Bindemittel: 70/100

Gesteinskdrnung: C90/1

Zugabe von klassifiziertem Recyclingmaterial gem. ZTV-Asphalt-StB.

Erschwernisse durch die Mittelentwasserung und damit verbundenen
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Quergefalle ist mit einzukalkulieren.!!!
Bereich: Baustralle (Endausbau Pflasterbauweise)

3.150,000 m?

1.8.70. Asphalttragschicht AC 22TN, 7cm, Fertiger
Asphalttragschicht AC 16 TN herstellen

Belastungsklasse der Stralle: Bk 1,0

Schichtdicke: 7 cm

Bindemittel: 70/100

Gesteinskérnung: C90/1

Zugabe von klassifiziertem Recyclingmaterial gem. ZTV-Asphalt-StB.

Bereich: Buastra’e Endausbau Asphalt)

890,000 m?> ...

Summe 1.8. Tragschichten
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1.9. Fahrbahndecke

1.9.10. Decke frasen Fahrbahn Asphaltbeton d= 4cm

Mat. entfernen
Decke frasen und Material aufnehmen. Gefraste Flache
reinigen.
Flache = Fahrbahn.
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frastiefe '0-4 cm''
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
fuhren.

130,000 Mm? e

1.9.20. Bitumindse Befestigung anspritzen, Bk 1
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen

zur Herstellung des Schichtenverbundes.
Einbaumenge: ca. 0,30 kg/m?

polymermodifizierte Bitumenemulsion C40BF1-S gem. TL BE-StB und

DIN EN 13808.
Flache ggf. vorher von Verunreinigungen reinigen.

130,000 m?

1.9.30. Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4cm, Handeinbau
Asphaltdeckschicht AC 11 DN herstellen

Der Einbau erfolgt von Hand.
Belastungsklasse der Stralle: Bk1
Bindemittel: 70/100
Gesteinskérnung: C90/1

130,000 to .o

1.9.40. Asphaltdeckschicht abstreuen, Kérnung 1/3
Asphaltdeckschicht maschinell abstreuen

Abstreumaterial gleichmaRig auf die noch warme Oberflache der
Deckschicht aufbringen und einwalzen.

Nicht gebundenes Material zur freien Verwendung des AN abfahren.
Abstreumaterial: Edelsplitt, wie Gestein der Deckschicht

Druckdatum: 02.07.2026
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Koérnung: 1/3
Einbaumenge: ca. 1,0 kg/m?

130,000 M? i e

1.9.50. Anschluss zw. neuer und vorh. Asphaltdeckschicht
Anschluss zw. neuer und vorhandener Asphaltdeckschicht mit
schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung saubern, soweit
erforderlich, trocknen und mit Voranstrichmittel nach Vorschrift des
Herstellers versehen.

Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an der zu
verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmaRig
anpressen.

Dicke der Deckschicht: 40 mm

Breite des Dichtungsbandes: 10 mm

1.9.60. Fugen in bit Belag schneiden 40 mm
Bituminose Befestigung trennen / schneiden.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.
Fugentiefe ca. 40 mm .

80,000 M i

1.9.70. Nahtausbildung in bit.Schicht
Es handelt sich um die Nahtausbildung neu an neu.
Naht in Asphaltschicht ausbilden, Dicke der Deckschicht
=4 cm.
Die Nahtflanke ist mit einer heil® oder kalt
verarbeitbaren,geeigneten, bitumenhaltigen Masse, von
Hand oder maschinell, vollflachig in einer
gleichmafigen Dicke von min. 3mm zu beschichten.
Die Naht ist entsprechend dem Merkblatt fir
Schichtenverbund,Nahte,Anschliisse und Randausbildung
von Verkehrsflachen aus Asphalt (MSNAR) "
bzw.entsprechend der ZTV Fug Stb 01 herzustellen.

Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 62



Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung

LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Asphaltflanken sind wahrend des Walzvorganges der
Deckschicht mit einer Kantenrolle schrég auszubilden
und zu verdichten.

80,000 m ..

1.9.80. Bit. Anrampung herstellen
Bit. Anrampung als Kantenschutz und als Wasserfiihrung
auf der BaustralRe nach Angabe des AG herstellen, um das
Ablésen des Materials spater zu erleichtern, ist die
Einbauflache vorher mit Sand leicht abzustreuen.
Material: bit. Binder 0/16 mm
Einbaugewicht ca. 200 Kg/m

240,000 m

Summe 1.9. Fahrbahndecke
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1.10. Randanlagen

1.10.10. Bordsteine 12/15/25 bzw. 15/22 versetzen Quarzit hell

Bordstein (Hochbord, Rundbord, Kurvensteine bzw Ubergangsstein tiber 2m)

aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB

fein gewaschene Oberflache mit Quarzkies im Vorsatz

die Dicke des Vorsatzes darf an keiner Stelle der Tritt- und Anlaufstelle das Mass von 10 mm
unterschreiten. (alte Norm DIN 483)

Breite x Héhe x Nennlange (Rasterlange)

120/150 x 250 x 997 mm (100 cm)D I T

120/150 x 300 x 497 mm ( 50cm)DIT

120/150 x 220/300 x 997 mm (100 cm) D I T (R=2cm)
120/150 x 250 x 778 mm (78 cm) D | T (R=0,5-8m,KI; KA)

Farben zur Auswahl:
quarz hell 453
Berding oder gleichwertig

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 15-19 cm dickem Fundament aus C20/25 versetzen und mit
einer Ruckenstitze aus Beton C20/25 erstellen.
Die Dicke der Ruckenstitze betragt mindestens 10.cm.
Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.
Steine mit 10 bis 15 mm breiten Fugen versetzen,
Verfugen der Bordsteine mit elastischem Dichtstoff aus Polyurethanbasis
mit zulassiger Gesamtverformung von 25 % Fugenmasse in heller Farbe,
Mittelgrau und Betongrau
einschlieRlich Planum herstellen

25,000 M i

1.10.20. Rasenkantenstein 8/20 versetzen
Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB
fein gewaschene Oberflache mit Quarzkies im Vorsatz
die Dicke des Vorsatzes darf an keiner Stelle der Tritt- und Anlaufstelle
das Mass von 10 mm unterschreiten. (alte Norm DIN 483)
Bordsteine DIN 483 T 8 x 20 (80/200 mm). DIT
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rickenstltze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, 10 bis 13
cm dick, herstellen.
einschliel3lich Planum herstellen

80,000 M i
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1.10.30. Rasenkantenstein 10/25 versetzen

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB

fein gewaschene Oberflache mit Quarzkies im Vorsatz

die Dicke des Vorsatzes darf an keiner Stelle der Tritt- und Anlaufstelle
das Mass von 10 mm unterschreiten. (alte Norm DIN 483)
8 x 20 (80/200 mm). DIT

Steine mit engen Fugen versetzen.

Rickenstltze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C 20/25, 10 bis 13

cm dick, herstellen.

einschliellich Planum herstellen

75,000 M L

Bordsteine

R R e e s s

Querungsstein-System

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu
Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483,
entsprechend den Anforderungen der FGSV, Hinweise flr barrierefreie
Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011 und der DIN 32984, Bodenindikatoren
im offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fir Querungsstellen im
StralRenraum.

B s S

1.10.40. Pflasterstreifen herstellen, vor Bordsteinen St.160/240/140 B. Breite 2 Reihen
Pflasterstreifen herstellen, einschliel3lich der ggf.
erforderlichen Aussparungen fiir bzw. der Anpassungen an
Strallenablaufe.
Streifen als Fliessrinne.
Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton, ungefast, zementgrau (160/240/140
mm bzw. 160/160/140 mm in Kurven).
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
Bettung 'Beton C 20/25 ,15 cm'
Fugen mit Zementmortel vergiellen.
einschlieRlich Planum herstellen

25,000 M

1.10.50. Pflasterstreifen herstellen als Randeinfassung.St.160/240/140 B. Breite 1 Reihe
Pflasterstreifen herstellen.
Streifen als Randeinfassung,
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Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton, ungefast, zementgrau (160/240/140
mm bzw. 160/160/140 mm in Kurven).

Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe.

Bettung 'Beton C 20/25 ,15 cm'

Fugen mit Zementmortel vergiellen.

einschliellich Planum herstellen

65,000 M L e

1.10.60. Bordsteine BSt.quer schneid BSt.15/30 u.15/25
Bordsteine auf Passmal trennen.
Bordsteine quer schneiden.
Es ist ein Nassschneider zu verwenden.
Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 und 15/25 cm.

3,000 St L e

1.10.70. Bordsteine BSt.quer schneid BSt. 12/30-8/20
Bordsteine auf Passmal trennen.
Bordsteine quer schneiden.
Es ist ein Nassschneider zu verwenden.
Bordsteine aus Beton, ca. 12/30 bis 8/20 cm.

5,000 St e

Summe 1.10. Randanlagen @
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1.11. Platten-/Pflasterarbeiten

Pflastersteine aus Beton

Pflastersteine aus Beton

Fir den Bau von ungebundenen Tragschichten unter einer Pflasterdecke
und den Bau einer Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton sind
folgende Regelwerke anzuwenden und als Vertragsgrundlage
aufzunehmen:

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung

von Bauleistungen - DIN 1961

VOB Teil C Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 299

DIN EN 13 242 Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische flr Ingenieur- und Stralenbau

TL Gestein-StB ~ Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen

im Strallenbau

DIN EN 13 285 Ungebundene Gemische

TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische

und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Straflenbau

DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten Oberbauschichten ohne
Bindemittel

ZTV Sob-StB (3) Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Strallenbau

DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton

DIN EN 1339 Platten aus Beton

DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton

DIN 483 Bordsteine aus Beton

TL Pflaster-StB (1) Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und
Einfassungen

DIN 18 318 (4) Verkehrswegebauarbeiten Pflasterdecken,
Plattenbeldge, Einfassungen

ZTV P-StB (2) Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Pflasterdecken, Plattenbelagen
und Einfassungen

ZTV Pflaster-StB (1) Zusétzliche Technische

Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von

Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

Aus folgenden Regelwerken werden Anforderungen in Bauvertrage
aufgenommen:
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RStO 01 Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues
von
Verkehrsflachen
RC-Baustoffe - Richtlinien fir die umweltvertragliche Anwendung

von industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im
Straflenbau - RuA-StB
- Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von
Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen und far
die Verwertung von Ausbauasphalt - RuVA-StB - Richtlinien fir
bautechnische Maflnahmen an StraRen in  Wasserschutzgebieten
RiStWag
Merkblatt M FP 1 Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Teil 1, Regelbauweise (ungebundene
Bauweise) FGSV

Merkblatt fir wasserdurchlassige Befestigungen von
Verkehrsflachen (FGSV)

Merkblatt Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 (GFA, Hennef)

Merkblatt Uber den Rutschwiderstand von Pflaster und
Plattenbelagen fir den FuBgangerverkehr (FGSV)

Merkblatt fur den Bau von Busverkehrsflachen, Ausgabe 2000,
FGSV

(1) Herausgabe voraussichtlich Ende 2005

(2) z.Zt. noch gultig, wird durch Herausgabe der ZTV Pflaster-StB
abgeldst

(3) Herausgabe voraussichtlich Mai 2005

(4) Neuerscheinung voraussichtlich 2006

R e e s s

1.11.10. Platten des AG, 40/40/5, wieder verlegen
Plattenbelag wieder herstellen

Plattenbelag aus Gehwegplatten, im Bereich der Baustelle lagern,
Abmessungen: 40/40/5 [cm], gem. DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB
fachgerecht verlegen.

Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5;0/8
Bettungsdicke: 3cm
Fugenmaterial: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

5,000 M? L

1.11.20. Plattenbelag 40/40/5 aus Beton herstellen Geh/Radwegfléach. Platten A 400 DIN
Plattenbelag mit Gehwegplatten aus Beton einschlief3-
lich handelsiblicher PaRplatten herstellen.
Ausfihrung auf Geh- Radwegflachen,oder Schrammborden

Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 68



Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Gehwegplatten DIN 485 - 40 x 40 x 5.

Struktur und Farbe: "Basalt durch und durch"'

Platten 'parallel zur Randeinfassung verlegen '

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, 0/5 mm, Fugenmaterial =
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.

30,000 M2 i

1.11.30. Pflaster des AG wieder verlegen
Plasterbelag wieder herstellen

Pflasterbelag aus Betonsteinen, im Bereich der Baustelle lagernd,
Abmessungen: 20/10/10 [cm], mit Fase, im Reihenverband gem. DIN
18318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht verlegen.

Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5;0/8
Bettungsdicke: 3cm
Fugenmaterial: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15,000 M? L e

1.11.40. Pflastersteine und Platten zuarbeiten Schneiden B-Pflasterstein Dicke 5-14 cm
Pflastersteine und Platten auf Palimal trennen und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aus-
sparungen und Einbauten verlegen.
Steine schneiden mit Nassschneidegerat
Art = Betonpflastersteine und Platten,
Dicke 5 bis 14 cm.

10,000 M L e

1.11.50. Pflasterdecke pflegen
Pflasterdecke innerhalb der Gewahrleistungspflicht nochmals je nach
Bedarf bzw. nach Auffoderung des AG fugenfullend mit bindigem
Dolomitsand der Kérnung 0/5 mm nachschlammen.
Fir auftretende Schadensstellen durch Verschieben des Pflasters
innerhalb der Gewahrleistungsfrist haftet allein der AN.
Bei der Abnahme mit Ablauf der Gewahrleistungsfrist ist die Pflasterflache
in einwandfreiem Zustand mit vollstandig geschlossenen Fugen zu
Ubergeben.
Teilweise offene Fugen gelten als Mangel !
Haufigkeit der Nachschlammaktion : bis zu 4 mal .

80,000 M? L
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1.12. Verkehrs- und Signalanlagen
1.12.10. Rohrpfosten des AG aufstellen Laenge 2-3 m Ortbetonfund.30cm, Pfosten foerdern Weite
5,0-7,5 km

Rohrpfosten des AG, Aussendurchmesser bis 76 mm, fuer
Verkehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl.
der anfallenden Erdarbeiten.

Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen.

Pfostenlaenge ueber 2000 mm bis 3000 mm,

Pfosten mit Bodenhuelse

in Boden Homogenbereich A aufstellen.

Fundament aus Ortbeton C 20/25,

Breite 30/30 cm, Tiefe 60 cm, herstellen.
Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber
und wird beseitigt. Boden bis Z 2

Pfosten am Lagerplatz des AG laden und zur Baustelle
foerdern.

Mittlere Foerderweite ueber 5,0 bis 7,5 km.

3,000 St e

1.12.20. Kabelschutzrohr DN 125

Kabelschutzrohr,

PVC-Flex DN125, innen glatt

im Kabelgraben ( Leerrohr HEG) verlegen und anpassen,

Abrechnung nach Lange der Rohrachse

Uberdeckung Stralenoberkante - Rohrscheitel tiber 0,5 bis 0,7 m,
mehrzigig mit Abstandhaltern und Sandeindeckung, aufsen min. 10 cm
dick, Abstandhalter min. alle 2,5 m,

gemalf’ Musterblatt 21 der ZTR der Stadt Hagen.

550,000 m

1.12.30. Bodenhiilse des AG versetzen

Bodenhiilse nach Angabe des AG aufstellen einschl.der anfallenden
Erdarbeiten.

Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen.

in Boden Homogenbereich A aufstellen.

Fundament aus Ortbeton C 20/25,

Breite 30/30 cm, Tiefe 30 cm, herstellen.

Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber
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und wird beseitigt. Boden bis Z 2
Bodenhulse am Lagerplatz des AG laden und zur Baustelle
foerdern.
Mittlere Foerderweite ueber 5,0 bis 7,5 km.
3,000 St s e
Summe 1.12. Verkehrs- und Signalanlagen @ e
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1.13. Ausstattung

1.13.10. seitl. gelagerten Zaun wieder versetzen

Zaun, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen und wieder versetzen

Zaun: Metall- Gittermattenzaun

Pfostenabstand: ca 2,50m

Zaunhohe: Uber 1,50 bis 2,00m

Zaunpfosten in Betonfundamente setzen und Zaunelemente an den
Pfosten befestigen. Einschl. der erforderlichen Befestigungsmittel, der
Erdarbeiten und dem Wiederherstellen der Oberflachenbefestigung..
Betonfundament: C 20/25

Fundamentabmessungen: ca. 30 x 30 x 60 [cm]

Bodenklasse: 3 - 6, DIN 18300

15,000 m L

1.13.20. Winkelstiitze (L-Stein, bewehrt) H= 80cm
Winkelstiitze liefern und versetzen

Winkelstitze gem. DIN EN 13198 liefern und héhen- und fluchtgerecht
versetzen.

Winkelstiitze aus bewehrten Betonfertigteilen

Hoéhe: 120cm

FuBlange: 70cm

Wanddicke: 20cm

Baulange: 50 oder 100 cm

auf Fundament mit Mértelbett

Einbindtiefe: ca. 50cm

in Sichtbetonqualitat
versetzen, Fugen mit Schweillbahnen oder Bitumenpappe abdichten und
gem. Herstellerangaben hinterfillen.
Winkelstiitzen aus Betonfertigteilen mit jeweils einem Osenpaar an der
Ruckwand fur Rundsthalstdbe mit Durchmesser 14mm.

Fundament aus Beton C20/25,

Dicke: 15 cm

Mortelbett aus Zementmaortel MG lll, Dicke: 3cm
herstellen.

20,000 M
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1.13.30. Wasserbausteine liefern und einbauen

Wasserbausteine

gem. DIN 13383 und TL Wasserbausteine

Steinklasse LMB 60/300 Quaderform
Wasseraufnahmefahigkeit < 5 %-Masse

frost-/ tausalzbestandig

liefern und ein- und zweilagig, Stein an Stein versetzt einbauen

4,000 to .

Summe 1.13. Ausstattung

Summe 1. StraRenbau
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2. Offentliche Beleuchtung

2.1. Tiefbau Beleuchtung

2.1.10. Leitungsgraben einschlieBlich schachtbaugrube herstellen

Boden fiir Leitungsgraben einschlieBlich Schachtbau-
gruben ausheben.

Grabentiefe bis 0,9 m,

Breite der Grabensohle bis 0,40 m.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-

legen der Leitung Graben oberhalb der Leitungszone wieder verfiillen,
ggf. mit neu zulieferndem Bodengemisch (Lieferung wird gesondert
vergltet), lagenweise einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des

AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Boden einschl. Schottertragschicht und Ziegelaufschittung.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden, Asphaltaufbruch wird
gesondert vergutet

600,000 M® L

2.1.20. Baugrubenaushub von Hand (als Zulage)
Boden der Baugruben von Hand ausheben, wo Einsatz von Maschinen
nicht moglich ist.
Aushubtiefe 1,50 m.
Der Verbau ist mit einzurechnen.
Aushub seitl. lagern, Arbeitsraume wieder verfillen, verdrangte Massen
auf Kippe des AN abfahren (zugel. Deponie).

Nur auf besondere Anordnug des AG
Als Zulage zu Aushubposition.

30,000 M® i e

2.1.30. Grabenaushub fiir Suchschachtungen
Grabenaushub fur Suchschachtungen zum Auffinden
der Elt.-Einspeisung und bereits vorhandener Leitungsrohre. Tiefe bis
1,2 m, Boden, ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche (und Rohrverlegung) Boden wieder einbauen und
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verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten.
4,000 St e e
2.1.40. Kabelschutzrohr flexibel DN 75 liefern und einbauen (mit Sandeindeckung)

Kabelschutzrohr aus Kunstoff, flexibel, DN 75, innen glatt, einschl.
Rohrverbindung und Zugdraht, frei Baustelle liefern und im
Gehwegbereich einbauen,

Rohréffnungen dicht verschliel3en,

jedes Rohr wird einzeln vergutet, abgerechnet wird die verlegte Lénge in
der Achse der Rohrleitung, Uberdeckung Gehwegoberkante -
Rohrscheitel tiber 0,5 bis 0,6 m, mehrziigig mit Abstandhaltern und
Sandeindeckung, auften min. 10 cm dick, Abstandhalter min. alle 2,5 m,
gemal Musterblatt 21 der ZTR der Stadt Hagen.

600,000 M i

2.1.50. Mast (LPH bis 6,00m) der OB freischachten

Beleuchtungsmast in Geh-/Radwegen freilegen, Mast wird bauseits
gezogen und entsorgt (Mastlange LPH bis 6,00 m), Oberflache
aufnehmen, Boden in umgebenden Masbereich bis ca. 20 cm ausheben
und seitlich lagern (Homogenbereich A, Auffiillung), Masthllse mit Beton
verfillen, Aushub wieder einbauen, Oberflache nach Beendigung der
Arbeiten wiederherstellen.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub und Abbruchmaterial in
Eigentum des AN Ubernehmen, laden und fachgerecht entsorgen.

2,000 St e e
2.1.60. Fundament fiir Beleuchtungsmast LPH bis 6m herstellen
Betonhtlsenfundament fir Beleuchtungsmast aus Stahl bis LPH 6,00 m

herstellen.

Abmessungen: Breite ca. 100 cm, Lange ca. 100 cm, H6he Fundament
ca. 80 cm, Uberdeckung bis GOK 10 cm.

Beton C25/30 Expositionsklasse X0/XF1 entsprechend

statisch und konstruktiven Erfordernissen und den

Musterblattern einschlieBlich Schalung herstellen.

Die oberen Kanten mit Dreikantleisten (3cm) brechen.
Fundamentoberkante fur Wasserablauf schrag geglattet.

Mast und statische Berechnung werden bauseits gestellt.

Fundamentrohr:

Masthiilse aus PP DN 300, L = 0,7 m liefern und einbauen.

Masthilse aus PP- oder PCV-Rohr mit Rippen, z.B. rippenverstarktes PP-
Rohr SN 10.
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Masthilse im Fundament entsprechend der erforderlichen Lage und
Hohe ausrichten und kraftschlissig im Betonfundament einbauen.
Unterhalb der Masthilse bzw. des Mastes ist mit einer Betonplatte
(Gehwegplatte) oder Betonschicht mit Entwasserungsoéffnung ein festes
Auflager flr die Masthiilse und den Mast herzustellen.

Grindung herstellen einschlief3lich Erdarbeiten im Homogenbereich A
(Auffallung).

Oberflachen aufnehmen, Fundamentgrube herstellen, Baugrund
verdichten, Oberflachen und Aushub seitlich lagern, Fundament erstellen,
anschl. Fundamentgrube lagenweise wiederverfiillen und verdichten,
Oberflache entsprechend dem friiheren Zustand wiederherstellen.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und fachgerecht entsorgen.

In Bereichen mit vorhandenen Versorgungsleitungen ist mit
Handschachtung zu rechnen. Diese wird gesondert vergutet.

Mast durch zwei flexible Kabelschutzrohr PE-Rohr DN 100 oder DN 75,
mit Sandeindeckung fiir die Kabeleinflihrung verbinden. Kabelschutzrohr
mit Einziehdrahten fur Kabeleinzug zur spateren Kabeleinfiihrung durch
das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und fixieren.

Das Stellen des Mastes erfolgt bauseits und ist nicht Bestandteil dieser
Position

10,000 St s e

Schaltschrankfundament (Sockel) fiir OB setzen

Sockel fur Verteilerschrank

(Abmessungen ca: B/L 40cm/110cm) nach Lageplan und Angabe des AG
einbauen.

Sockel des AG fir Verteilerschrank aus

Beton-/ Kunststofffertigteilen auf ein 5 cm starkes Sandbett nach
Angaben des AG setzen, SockelfliRe mit Beton fixieren, Eingrabetiefe
uber 0,5 m bis 1,2 m,

gemal Musterblatt 22+22a der ZTR der Stadt Hagen.

Oberflache wie vorgefunden aufnehmen, Boden ausheben und seitlich
lagern, Homogenbereich A, Baugrube lagenweise wiederverflllen,
Fundament ausrichten und Oberflache wie vorgefunden wiederherstellen.
Es ist mit Bdden bis einschlief3lich Z2 zu rechnen.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und fachgerecht entsorgen.

1,000 St s
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2.1.80. Erstellen von Bestandsunterlagen und Revisionspldnen
Erstellen von Bestandsunterlagen und Revisionsplanen
zu den ausgefuhrten Leistungsumfang.
Hierzu gehdren:
Anfertigen von Revisionsplanen, einschlieflich
Einmessen der Rohrlage, der Maststandorte und der
Kabelabzweigkasten.
Zeichnungssatze (Lageplane,Schnittzeichnungen) sind als CAD-
Zeichnung (dwg-Datei) auf Datentréager mit der SchluRrechnung
unaufgefordert an den AG zu lbergeben.

1,000 psch

Summe 2.1. Tiefbau Beleuchtung

Summe 2. Offentliche Beleuchtung
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3. Hausanschliisse
3.1. Hausanschlussleitungen
3.1.10. Verkehrssicherung Hausanschliisse
Verkehrssicherung der Aufgrabungen fir Hausanschlussleitungen
innerhalb 6ffentlicher Flachen auerhalb des Kanalgrabens entsprechend
DIN 18.306 Ziffer 4.33.
Inkl. Bauzaun
Die Vergltung erfolgt je Einzel- oder Doppelgraben einmalig.
45,000 St s e
3.1.20. Grabenwande verbauen
Verbau fur Leitungsgraben und Schachtbaugruben entsprechend DIN EN
1610 und DIN 4124 sowie den gultigen UVV einschl. aller Verstrebungen
und Aussteifungen im Absenkverfahren einbringen, wahrend der Bauzeit
unterhalten und nach Beendigung der Bautatigkeit schrittweise ziehen.
Verbau nach Wahl des AN's
Tiefe It. Ausfuhrungsplanung
Abgerechnet werden die dicht geschlossenen, verkleideten Flachen je
Grabenwand; maBgebend ist die horizontale Lange der Kanalachse
multipliziert mit der Grabentiefe zzgl. 10 cm Uberstand tuber OK Gelande
nach DIN 4124 bzw. der nach Plan vorgegebenen Hohe.
Die Baugrube ist vor Kopf zu verbauen; hierfur erfolgt keine gesonderte
Vergutung.
Der fiir den Verbau erf. Mehraushub von max. 15 cm pro Seite wird unter
Pos. ,Bodenaushub Leitungsgraben und Schachte* vergitet.
1.000,000 M2 i e
3.1.30. Baugruben von Wasser freihalten, Einzelgraben
Baugruben von Grund- , Oberflachen- und Schichtenwasser freihalten.
Die Art der Wasserhaltungsanlage wird nach DIN 18305 vom AN
festgelegt, sie entspricht nach Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und
Sicherheit dem vorgesehenen Zweck.
fir Schachte und Graben im Einzelgraben
Grabenbreiten inkl. Verbau:
t<4,00m :b=1,20m
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t>4,00m :b=1,30m

Die Beseitigung des Wassers u. die Ableitung bis zur Vorflut ist Sache des
AN und ist mit der stadtischen Bauleitung abzustimmen.

Die Anlage zur Wasserhaltung einschl. aller zur Durchfihrung
erforderlichen Gerate, Maschinen, Materialien und Personal ist vom AN
nach den ortlichen Verhéltnissen so anzulegen und zu betreiben, daf} ein
trockener Rohrgraben entsteht.

Sofern erforderlich einschl. einer mit Filterkies ummantelten
Drainageleitung

200,000 M s

Hinweis zur Bodenabfuhr

Uberschiissiger/ nicht mehr einbauféhiger Boden aus dem Kanalgraben
ist entsprechend LV-Positionen zur C.C.-Reststoff-Aufbereitung
abzufahren. Bei der Abfuhr des Bodens ist darauf zu achten, dass der
Boden frei von Verunreinigungen insbesondere durch Asphaltaufbruch
ist. Wird die Annahme an der Aufbereitungsanlage aufgrund von
Verunreinigungen verweigert, geht dies zu Lasten des Auftragnehmers.
Der WBH behalt sich vor, dem AN erhdhte Entsorgungskosten in
Rechnung zu stellen.

Ist in der Leistungsbeschreibung (Anlage 4) ein lagenweiser Ausbau
und Abtransport des Erdaushubs gefordert, ist dieser vom AN
umzusetzen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierflr nicht, sofern nicht
in gesonderten Positionen ausgewiesen.

Bodenaushub Homogenbereiche
Die auszuhebenden Bdden sind in '2 'Homogenbereiche unterteilt.
Die bodenmechanische Einteilung der Homogenbereiche 'A und B’ ist
dem beigefiigten Bodengutachten zu entnehmen.

Hinweis zur Bodenabfuhr
Uberschiissiger/ nicht mehr einbauféhiger Boden aus dem Kanalgraben
ist entsprechend LV-Positionen zur C.C.-Reststoff-Aufbereitung
abzufahren. Bei der Abfuhr des Bodens ist darauf zu achten, dass der
Boden frei von Verunreinigungen insbesondere durch Asphaltaufbruch
ist. Wird die Annahme an der Aufbereitungsanlage aufgrund von
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Verunreinigungen verweigert, geht dies zu Lasten des Auftragnehmers.
Der WBH behalt sich vor, dem AN erhdhte Entsorgungskosten in
Rechnung zu stellen.

Ist in der Leistungsbeschreibung (Anlage 4) ein lagenweiser Ausbau
und Abtransport des Erdaushubs gefordert, ist dieser vom AN
umzusetzen. Eine gesonderte Vergultung erfolgt hierfir nicht, sofern nicht
in gesonderten Positionen ausgewiesen.

Bodenaushub Homogenbereiche
Die auszuhebenden Bdden sind in ' 2 'Homogenbereiche unterteilt.
Die bodenmechanische Einteilung der Homogenbereiche 'A und B’ ist
dem beigefiigten Bodengutachtens zu entnehmen.

Es ist davon auszugehen, dass anstehender harter Fels
(Homogenbereich B) angetroffen wird.

3.1.40. Bodenaushub fiir Leitungsgraben und Schéachte, A1
Boden fir die Herstellung von Leitungsgraben und Schachtbaugruben
profilgerecht lagenweise ausheben und die Baugrubensohle
entsprechend DIN EN 1610 profilieren.

Das Arbeitsblatt ATV-DVWK A 139 ,Einbau und Prifung von
Abwasserleitungen und -kanalen" ist zu beachten.

Es wird auf DIN 4123 ,LAusschachtungen, Grindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebdude®, DIN 4150
-Erschitterung im Bauwesen® und die Schutzanweisungen der 6rtlichen
Versorgungstrager hingewiesen.

ausgehobener Boden ist

auf Flachen des AN zwischenlagern und entsprechend ZTV-E in der
Hauptverfiillung wiedereinbauen.

Homogenbereich: A

Homogenschema: A1
(laut Musterblatt )

Schichtenfolge It. Ladngsschnitt
Tiefe It. Ausfiihrungsplanung
offene Baugrube
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Doppelgraben, Einzelgraben
senkrechte Wande

Grabenbreiten:
entsprechend Musterblatt (siehe Anhang)

Vergiitet wird die lichte Grabenbreite entspr. DIN EN 1610 und der
Mehraushub fiir Schachtbaugruben zzgl. beidseitig 15 cm Verbaustarke.

Grabenverfiillung (ATV-DVWK A 127):
Uberschiittungsbedingungen : A2
Bettungsbedingungen : B2
Verdichtung :Dpr= 97 %

Die Kosten fir die Einrichtung und den Rickbau einer Flache zur
Zwischenlagerung sind in diese Position einzurechnen.

Eine besondere Vergutung wird auch dann nicht gewahrt, wenn die zum
Verflllen der Baugrube benétigten Aushubmassen aus Platzmangel auf
Flachen des AN ab- und wieder angefahren werden miissen.

200,000 M3 s e

Bodenaushub fiir Leitungsgraben und Schéchte, B 1

Leistung wie vor, jedoch

Homogenbereich: B
(Tonstein, Sandstein)

Homogenschema: B1
(laut Musterbaltt)

100,000 M3 .

Bodenaushub fiir Leitungsgraben und Schéchte, A 2.1

Boden fur die Herstellung von Leitungsgraben und Schachtbaugruben
profilgerecht lagenweise ausheben und die Baugrubensohle
entsprechend DIN EN 1610 profilieren.

Das Arbeitsblatt ATV-DVWK A 139 ,Einbau und Prifung von
Abwasserleitungen und -kanalen" ist zu beachten.
Es wird auf DIN 4123 ,Ausschachtungen, Griindungen und
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Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude“, DIN 4150
,Erschitterung im Bauwesen® und die Schutzanweisungen der &rtlichen
Versorgungstrager hingewiesen.

ausgehobener Boden ist zur

C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
Gufistahlweg 33
58099 Hagen-Kabel

abzufahren. Die Annahme erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen, die
von der Bauleitung WBH ausgegeben werden. Die Transportkosten sind
einzurechnen.

Homogenbereich: A

Homogenschema: A21
(laut Musterblatt )

Schichtenfolge It. Langsschnitt
Tiefe It. Ausfuhrungsplanung
offene Baugrube
Doppelgraben, Einzelgraben
senkrechte Wande

Grabenbreiten:
entsprechend Musterblatt (siehe Anhang)

Vergutet wird die lichte Grabenbreite entspr. DIN EN 1610 und der
Mehraushub fiir Schachtbaugruben zzgl. beidseitig 15 cm Verbaustarke.

200,000 M3 i

3.1.70. Bodenaushub fiir Leitungsgraben und Schiachte - B 2.1
Leistung wie vor, jedoch

Homogenbereich: B
(Tonstein, Sandstein)

Homogenschema: B 21
(laut Musterblatt )
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Die max. Kantenlange des abzufahrenden Materials darf eine Lange von
70 cm nicht Uberschreiten.

Erforderlichenfalls ist das Material auf der Baustelle entsprechend zu
zerkleinern.

Die Kosten hierfir sind in diese Position einzurechnen.

100,000 M3 o e

Bodenverbesserung
Die Ausfuihrung und Qualitatssicherung der Bodenverbesserung erfolgt
gem. ZTV-E StB.

3.1.80. *** Bedarfsposition mit GB
Bodenverbesserung mit Bindemittel
Bindemittel zur Bodenverbesserung auf dem zwischengelagerten Boden
ausstreuen. Boden und ausgestreutes Bindemittel mit geeignetem
Bodenmischgerat (Schaufelseparator) gleichmaRig durchmischen. Der
Mischvorgang ist solange fortzusetzen, bis sich eine einheitliche Farbung
der Mischung einstellt.

zu verbessernder Boden: Homogenbereich 'A’

Bindemittelzusammensetzung

30 % Weiltkalk gem. DIN EN 459-1

70 % Zement und Zementbestandteile gem. DIN EN 197-1
Zugabemenge < 5 Mengen-%

Nur auf besondere Anordnung des AG

200,000 M3 i

3.1.90. Ersatzboden transportieren und einbauen
Recycling-Material als Ersatzmaterial flr nicht mehr einbaufahigen
Bodenaushub transportieren, nach DIN EN 1610 Abs. 11 in der
Hauptverfillung einbauen und verdichten.

Material : RC10/45 - 0/56 mm
Verdichtung :Dpr>97 %
Umrechnungsfak.: 1 m®*=1,90t

Das Ersatzmaterial wird bei der Firma

C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
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Gulistahlweg 33
58099 Hagen-Kabel

bevorratet und ist dort abzuholen.

Verdrangter Boden ist zur
C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
abzufahren.

In Zweifelsfallen bezgl. der Eignung wird der WBH einen Bodengutachter
bestellen, der die Wiedereinbaufahigkeit des Aushubmaterials Gberpruft.

Die Annahme und Ausgabe erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen,
die von der Bauleitung WBH ausgegeben werden.

Der Transport und der Einbau wird nach &rtlichem Aufmald im Abgleich
mit den bei dem WBH vorliegenden Wiegekarten abgerechnet.

Die Abrechnung der Materialkosten erfolgt direkt zwischen dem WBH und
der Firma C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG.

Fir den Fall, dass kein Material zur Verfugung steht, ist Ersatzmaterial
gem. den entsprechenden LV-Pos. einzubauen.

Nur auf besondere Anweisung des AG

570,000 t

*** Ausfiihrungsbeschreibung 1
Vergiitung bei Leitungskreuzungen

Mit den folgenden Positionen werden jegliche Erschwernisse beim
Antreffen von Versorgungsleitungen in der Baugrube vergutet.

Uber diese Positionen hinaus erfolgt keine weitere Vergiitung. Auch dann
nicht, wenn Versorgungsleitungen so nah zusammenliegen, dass ein
maschineller Aushub zwischen den einzelnen Versorgungsleitungen nicht
mdglich ist und ein erhdhter Aufwand an Handschachtung,
Verbauarbeiten, Leitungssicherung etc. entsteht.

Rohrgrabensohlenbefestigung

Rohrgrabensohlenbefestigung unterhalb der Kanalsohle entsprechend
den ortlich vorgefundenen Bodenverhaltnissen ausfihren.

Schichtdicke :>10cm
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Material : Mineralgemisch 0/32 mm - 0/56 mm
Verdichtung :Dpr>97 %

Umrechnungsfak.: 1 m3® =225t

Die Schichtdicke der Rohrgrabensohlenbefestigung ist mit der 6rtlichen
Bauleitung abzustimmen, ebenso die Materialkdrnung.

Die Verglitung des erforderlichen Mehraushubs erfolgt nach ges.
Positionen.

Die eingebauten Massen sind Uber Wiegekarten nachzuweisen.

80,000 t i

3.1.110. Kanalrohr DN/OD 160 - Regenwasser
Regenwasserrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
liefern und héhen- und fluchtgerecht im Rohrgraben entspr. DIN EN 1610
und den Verlegerichtlinien des Herstellers auf einem Sandauflager
verlegen und mit Sand ummanteln.

Regenwasserrohr - blau

Vollwandrohr aus PVC-U gem. DIN 8061/62
Ringsteifigkeit 12 kN/m?

Rohrverbindung mit Steckmuffe oder Doppelmuffe
inkl. Dichtringen nach DIN 1401-1

Nennweite : DN 150
Baulange : nach Wahl des AN
inkl. Herstellen von Passsticken
Hersteller : Funke Kunststoffe
Typ : HS-R-Rohr

oder gleichwertig

Leitungszone
Material : gebr. Naturgestein
GroRtkorn <20 mm (G2-DIN 18196)
Auflagerstarke :>10cm
Uberdeckung : > 30 cm Uber Scheitel
Einbaumenge : 0,652 m3/lfdm
Verdichtung :Dpr> 95 %
Umrechnungsfak.: 1m3= 1,90t
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Die statischen Werte sind maf3gebend.

Die Materialien zur Erstellung der Leitungszone sind in die Pos.
einzurechnen. Die eingebauten Massen sind Uber Wiegekarten
nachzuweisen.

200,000 M s e
3.1.120. Kanalrohr DN/OD 160 - Schmutzwasser/ Mischwasser
Leistung wie vor, jedoch
Schmutzwasserrohr - braun
Typ :HS-S-Rohr
200,000 M s e
3.1.130. Kanalrohr DN/OD 160 - RW Bogen, Zulage
Leistung wie vor, jedoch
¢ Regenwasserrohr - blau
DN/OD 160
e Bdgen verschiedener Gradzahl
Als Zulage zur Rohrposition
210,000 St s e
3.1.140. Kanalrohr DN/OD 160 - SW Bogen, Zulage
Leistung wie vor, jedoch
o Schmutzwasserrohr - braun
DN/OD 160
e Bogen verschiedener Gradzahl
Als Zulage zur Rohrposition
210,000 St s e
3.1.150. Kanalrohr DN/OD 160 - RW Deckel, Zulage

Leistung wie vor, jedoch

¢ Regenwasserrohr - blau
DN/OD 160
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K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.160.

3.1.170.

3.1.180.

e Verschlussdeckel/ Muffenstopfen
Als Zulage zur Rohrposition

45,000 St .,

Kanalrohr DN/OD 160 - SW Deckel, Zulage
Leistung wie vor, jedoch

e Schmutzwasserrohr - braun
DN/OD 160
e Verschlussdeckel/ Muffenstopfen

Als Zulage zur Rohrposition

45,000 St

Dichtigkeitsnachweis Hausanschlussleitungen
Nachweis der Dichtigkeit des im Zuge der Baumalnahme erneuerten
Teilstlcks der Kanalhausanschlussleitung gem. DIN 1986 Teil 30.

Teilstlicklange <8,00 m
Rohrdurchmesser < DN 200

Der Nachweis ist durch einen Sachkundigen zur Durchfiihrung von
Dichtheitsprifungen an privaten Hausanschlussleitungen gem. § 61a
LWG NRW auszufiihren. Die Sachkunde ist nachzuweisen (siehe z.B.
LANUV.NRW.de/wasser/abwasser/ dichtheit.htm).

Alternativ kann die Kanal-TV-Abnahmebefahrung des WBH des
erneuerten Teilstlicks der Kanalhausanschlussleitung dem Nachweis der
Dichtigkeit zugrunde gelegt werden. Die Beurteilung hat durch den
Sachkundigen zu erfolgen.

Die Abnahmebefahrung erfolgt nach Beendigung der Baumalnahme, der
Zeitpunkt wird durch den WBH bestimmt.

Der Nachweis der Dichtigkeit ist spatestens mit der Schlussrechnung
dem AG vorzulegen.

90,000 St .

Anschluss einmessen
Der AN hat fiir jeden vorverlegten Hausanschluss
ein eigenstandiges Aufmass zu erstellen. Das Aufmass muss eindeutig
Uber die im Langsschnitt angegebene Stutzen-Nr. zuordbar sein,

Druckdatum: 02.07.2026
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Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Das Einmessen der vorverlegten Leitung hat am offenen Graben zu
erfolgen.

Das AufmaB muss enthalten:

- bemalite Skizze

- Langenangabe der HA- Leitung (gemessen von Mitte Achse
Hauptkanal)

- GPS -Koordinaten des Endpunktes
einschl. Héhenangaben

90,000 St i

Summe 3.1. Hausanschlussleitungen L

Summe 3. Hausanschlliisse @ e
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Zusammenstellung
K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

3.1

Lv

StraBenbau

Einrichtung, Rdumung und Sicherung
Lohnarbeiten

Gerategestellung

Leistungen und Material, kleine Mengen
Ausstattungsaufnahme

Erdarbeiten

Entwasserungsarbeiten
Tragschichten

Fahrbahndecke

Randanlagen
Platten-/Pflasterarbeiten

Verkehrs- und Signalanlagen

Ausstattung

Summe 1. StraBenbau
Offentliche Beleuchtung

Tiefbau Beleuchtung

Summe 2. Offentliche Beleuchtung

Hausanschliisse

Hausanschlussleitungen

Summe 3. Hausanschliisse

Los 1
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Zusammenstellung

Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung

LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Stralenbau e

2. Offentliche Beleuchtung

3. Hausanschlisse
Summe LV Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt" e,
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Héhe von 19,00 % EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 91

(Ort) (Datum) (rechtsgtltige Unterschrift)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt ErschlieBung
LV: Los 1 ErschlieBung "Kuhlen Hardt"
3.1.110. Kanalrohr DN/OD 160 - Regenwasser

(TB62)

Druckdatum: 02.07.2026 Seite: 92



