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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

LV 2 Parkleitsystem Unna - Lieferung, Montage & Einrichtung
Bereich 01. Management-System fiir die Displays

01.0001. Einrichtung Schnittstelle Datenimport 8,00 St € €
01.0002. Set-up Zentralsystem Backend inkl. 1,00 Psch € €
Software
01.00083. Set-up Zentralsystem Management 1,00 Psch € €
Dashboard inkl. Software
Summe Bereich 01. Management-System fiir die Displays €
Bereich 02. LED Anzeigen
02.0001. LED Displays 50 x 75 2,00 St € €
02.0002. LED Displays 50 x 150 6,00 St € €
02.0003. LED Displays 75 x 150 1,00 St € €
02.0004. LED Displays 100 x 150 6,00 St € €
02.0005. LED Displays 150 x 150 2,00 St € €
02.0006. Lieferung LED Displays 17,00 St € €
02.0007. Montage u. Installation Displays - Neben 16,00 St € €
der Fahrbahn (Seitenraum)
02.0008. Montage u. Installation Displays - Uber der 1,00 St € €
Fahrbahn (Schilderbriicke)
02.0009. Set-up und Inbetriebnahme LED Anzeigen 17,00 St € €
02.0010. Kabelverteiler f. Signalgeber einb . 17,00 St € €
Anb. a. Steg
Min. 30 Adern
02.0011. Wegweiser liefern und anbringen (1-Zeilig) 2,00 St € €
3 mm profilverst.
Folie RA 3
"1-Zeilig'
Schell+v.Trav.St.
UK Schild ab2 m
02.0012. Wegweiser liefern und anbringen (2-zeilig) 2,00 St € €
3 mm profilverst.
Folie RA 3
'1-Zeilig'
Schell+v.Trav.St.
UK Schild ab2 m
02.0013. Wegweiser liefern und anbringen (5-zeilig) 1,00 St € €
3 mm profilverst.
Folie RA 3
"1-Zeilig'
Schell+v.Trav.St.
UK Schild ab2 m
Summe Bereich 02. LED Anzeigen €
Bereich 03. Implementierungs- und Unterstiitzungsleistungen
03.0001. Projektierung und Planung 1,00 Psch € €
03.0002. Projektmanagement 1,00 Psch € €
03.0003. Testphase 1,00 Psch € €
03.0004. Abnahme 1,00 Psch € €
03.0005. Schulung 1,00 Psch € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis
03.0006. Dokumentation 1,00 Psch € €
Summe Bereich 03. Implementierungs- und Unterstltzungsleistungen €
Bereich 04. Wartung und Betriebskosten

04.0001. Gewahrleistung auf Hardware fiir die 1,00 Psch € €

Gesamtlaufzeit

04.0002. Betriebskosten Management-System 48,00 Mt € €
04.0003. Betriebskosten Displays 48,00 Mt € €
04.0004. Wartung vor Ort 48,00 Mt € €
04.0005. Mobilfunk 48,00 Mt € €
Summe Bereich 04. Wartung und Betriebskosten €
Summe netto €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Bereich 01. Management-System fiir die Displays €

Bereich 02. LED Anzeigen €

Bereich 03. Implementierungs- und Unterstiitzungsleistungen €

Bereich 04. Wartung und Betriebskosten €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwsSt. €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



