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Erganzende Vertragsbedingungen nach VOB/B

Stand 25.05.2021

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961)

3.1

3.2

3.3

3.4

Objekt-/Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Die Objekt- / Bautiberwachung obliegt der Auftraggeberin oder einer externen Firma.
" Auftraggeberin '.

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator/in

Gem. § 4 der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung) wird als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in (SiGe-Ko) benannt:

' ist durch die Position 11.11.3010. ausgeschrieben .

Technische Informationen zum Baugelédnde

Dem/Der AN werden unentgeltlich zur Verfigung gestellt (§ 4 Abs. 4):

Lager- und Arbeitsplatze: im Baufeld

Etwa daruber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der/die AN zu beschaffen; die Kosten
sind durch die Vertragspreise abgegolten.
Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Die Ausfuhrung ist unverziglich nach Erteilung des Auftrages ca.in der '1." Kalenderwoche 2027 zu
beginnen,

Der genaue datumsbezogene Anfangstermin ist mit der Auftraggeberin abzustimmen.

Die Leistung ist fertig zu stellen:

innerhalb von ' ' Arbeitstagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausflihrung,
X' bis zum '30.07.2027 '.
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

' Eine pruffahige Teilschlussrechnung muss spatestens am 01.09.2027 bei der Stadt Herne eingehen. '

Die Auftraggeberin behalt sich vor, im Auftragsschreiben das Ende der Ausfiihrungsfrist und etwaiger
Einzelfristen datumsmaRig festzulegen.
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4, Rechnungen (§ 14) und Zahlungen (§ 16)

4.1  Alle Rechnungen sind in elektronischer Form als XRechnung, PDF oder PDF/A bei der Stadt Herne
Uber geeignete E-Rechnungsportale (bspw. E-Rechnungsportal NRW) einzureichen oder direkt an
folgende zentrale E-Mail-Adresse zu schicken:

Rechnungseingang@herne.de
oder in Papierform in zweifacher Ausfertigung an folgende zentrale Rechnungsanschrift zu schicken:
Stadt Herne
Zentraler Rechnungseingang
Postfach 101405
44604 Herne
Hinweis zur elektronischen Form:
Sollten E-Mails mit mehreren Dokumenten zur Rechnung verschickt werden, darf das
Rechnungsdokument selbst nicht mit "Anhang" benannt sein. Die Dokumentnamen der Anlagen zur
Rechnung miissen mit "Anhang" beginnen. Je E-Mail kann nur eine Rechnung (inkl. Anlagen)
verarbeitet werden.
Gem. E-Rechnungsverordnung NRW hat die elektronische Rechnung neben den
umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsbestandteilen mindestens folgende Angaben zu enthalten:
1. die Identifikationsnummer/Leitweg-ID der Stadt Herne: 05916-31001-97
2. Bankverbindungsdaten des/der AN,
3. E-Mail- oder De-Mail-Adresse des/der AN,
4. die Auftragsnummer (wird dem/der AN mit dem Auftragsschreiben zur Verfligung gestellt).

4.2 Unterlagen in elektronischer Form:

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind digital als pdf-Datei und DA11-Datei (digitales Aufmaf) mit einzureichen.

4.3 Unterlagen in Papierform:

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind in einfacher Ausfertigung mit einzureichen.

4.4  Alle Zahlungen werden von der Stadtkasse der Stadt Herne durch Uberweisung geleistet

4.5 Wird ein externes Ingenieurburo/Architekturbiro fur die Prifung der Rechnungsunterlagen beauftragt,
sind die unter 4.2 bzw. 4.3 genannten Unterlagen zusatzlich dem Biro ' ' einzureichen. Die
Auftraggeberin erhalt die Original-Rechnung sowie die zur Prifung notwendigen Unterlagen, wie unter
4.1. aufgefihrt.

5. Sicherheitsleistungen (§ 17)

5.1 Als Sicherheit fiur die vertragsgemafle Ausfuhrung der Leistung hat der/die AN eine
Vertragserfullungsburgschaft
in Héhe von '5' v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachtrage zu stellen.

5.2  Als Sicherheit fir die Erflllung der Mangelanspriiche werden
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‘3" v. H. der Abrechnungssumme einbehalten.
Der/die AN kann stattdessen eine Mangelanspricheburgschaft gemal Nr. 34 der ZVB stellen.
Eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriche ist erst mit Eintritt der Verjahrung der
Mangelanspriche zurlickzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Anspriiche noch
nicht erfillt sind, kann ein entsprechender Teil der Sicherheit zurtickgehalten werden.
Gelten fur einzelne Teile der vertraglichen Leistungen unterschiedliche Verjahrungsfristen, ist die
Sicherheit jeweils anteilig herauszugeben. Satz 2 gilt hier entsprechend.
5.3 Beilandschaftsgartnerischen Leistungen -Pflanzungen- ist eine Birgschaft in Hohe des Wertes der bei
der Abnahme als nicht angewachsen festgestellten Gewachse zu leisten.
6. Mangelanspriiche
Es gelten die Verjahrungsfristen gemal® VOB in der jeweils giltigen Fassung zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses.
7. Preisermittlungen
v Die Preisermittlung fiir die vertragsmafigen Leistungen ist nicht einzureichen.
" Die Preisermittlung fir die vertragsmafigen Leistungen ist mit dem Angebot zur
Angebotseroffnung einzureichen.
X' Die Preisermittlung fur die vertragsmaRigen Leistungen ist vor Auftragserteilung einzureichen.
" Die Preisermittlung fur die vertragsmafigen Leistungen ist nach Auftragserteilung, jedoch vor
Baubeginn einzureichen.
8. Bauzeitenplan/Arbeitsplan
Fir die ausgeschriebenen Arbeiten ist
X' ein Bauzeitenplan auszuarbeiten und mindestens eine Woche vor Baubeginn vorzulegen.
Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzurechnen.
v kein Bauzeitenplan vorzulegen
9.  Anderung der Vergiitung

Die zu erwartenden Lohn- und Stoffpreiserh6hungen vor und wahrend der Bauzeit sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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Baubeschreibung

Umgestaltung des Verkehrsraumes Behrenstralle - BebelstraBBe
Projekt-Nr. S260622MH

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Umgestaltung des Verkehrsraumes Behrens- /
Bebelstralle. Die Behrensstralle befindet sich in Herne Mitte, verlauft in Ost-West-Richtung und kreuzt den
Westring. Umgebaut soll die Verkehrsanlage im Abschnitt der BehrensstralRe zwischen Westring und
Bebelstralle sowie die im Stden angrenzende Griinanlage(siehe Lageplan).

Wesentliche Bestandteile der Ausschreibung sind:

ca. 1500 m? Asphaltfahrbahn Bk 3,2

ca. 250 m?Asphaltfahrbahn Bk 0,3

ca. 1050 m? Betonsteinpflaster auf Nebenflachen (Geh- und Radwege)
ca. 850 m? Natursteinpflaster

ca. 550 m Betonsteinrinne (zweireihig und einreihig)

ca. 1500 m? Griinflache(Rasenflache und Pflanzbeete)

Verkehrssituation im Baustellenbereich

Die Behrensstralle ist eine der Zufahrtsstrafien in das Herner Stadtzentrum auf der mehrere Buslinien
verlaufen. FUr die Umgestaltung der Behrensstralle ist weitestgehend eine Vollsperrung vorgesehen.

Bauablauf
Die BaumalRnahme muss bis August 2027 abgeschlossen sein.

Die Umgestaltung der Verkehrsflache ist so vorzusehen, dass die Asphaltfahrbahnen einschliellich
Fahrbahnmarkierung und Beschilderung 3 Monate nach Baubeginn wieder fir den Busverkehr freigegeben
werden kénnen. Fir alle anderen Verkehrsteilnehmer bleibt die Vollsperrung erhalten.

Verkehrsfiihrung

Die von der BaumaRnahme betroffenen Anlieger*innen sind rechtzeitig durch den/die AN zu informieren.
Der Anliegerverkehr ist wahrend der Vollsperrung aufrecht zu erhalten. Entsprechende MaRnahmen wie
Anrampungen werden nicht gesondert vergitet und sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Insbesondere ist die Zufahrt fir Rettungs- und Krankenfahrzeuge jederzeit zu gewahrleisten.

Die Staubentwicklung auf der Baustelle ist so gering wie moglich zu halten. Notwendige MalRnahmen zur
Staubminimierung z. B. bei Trockenperioden sind vom/von der AN einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet

Versorgungsleitungen

Vor Baubeginn hat der/die AN sich mit den Versorgungsunternehmen in Verbindung zu setzen, um sich in der
Ortlichkeit die vorhandenen Versorgungsleitungen und deren Sicherung angeben zu lassen.
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Im gesamten Baustellenbereich ist mit dem Antreffen von Versorgungsleitungen zu rechnen. Bei
Bodenaushubarbeiten ist daher besonders darauf zu achten, dass die Versorgungsleitungen nicht beschadigt
werden. Der erhéhte Aufwand beim Bodenaushub ist in die Einheitspreise der entsprechenden Position
einzurechnen.

Baustelleneinrichtung

Fir die Baustelleneinrichtung ist im Baufeld ausreichend Platz vorhanden. Eventuell ist das Umsetzen der
Baustelleneinrichtung je nach Baufortschritt erforderlich. Das Umsetzen der Baustelleneinrichtung wird nicht
gesondert vergutet, sondern ist ein die Baustelleneinrichtungsposition einzukalkulieren.

Nach Beenden der Baumalnahme ist die Oberflache zu sdubern und ggf. ordnungsgeman wieder
herzustellen. Alle Kosten hierfur sind in die Baustelleneinrichtungspositionen einzurechnen.

Bodenaushub

Es liegt ein Bodengutachten der IFTA - Ingenieurgesellschaft fir Technische Analytik mbH vom 23.02.2026
im Anhang vor. Da der Boden durch die Oberflachenbefestigung geschutzt ist, geht die Auftraggeberin davon
aus, dass hinsichtlich der Analytik keine Anderungen eingetreten sind.

Die zur fachgerechten Entsorgung/Verwertung erforderlichen Leistungen/Formalien inkl. der dazugehérigen
Deklarations- und Kontrollanalytik sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei der Probeentnahme muss die
Auftraggeberin zwingend anwesend sein. Der Auftraggeberin wird eine Riickstellprobe von jeder
Entnahmestelle iibergeben. Die entsprechenden Kosten sind in die jeweilgen Einheitspreise mit
einzurechnen.

Zusatzliche Fristen

Die MaBnahme wird durch den Bund gefordert. Daher sind folgende Fristen bzgl. der Rechnungen und
Zahlungen zwingend einzuhalten.

Eine priffahige Teilschlussrechnung muss spatestens am 01.09.2027 bei der Stadt Herne eingehen.
Die Teilschlusrechnung enthélt alle Leistungen mit Ausnahme der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
Diese Leistungen sind nach Abschluss der zweijahrigen Pflege in der Schlussrechnung zu stellen.

Sonstiges

Bei der Abrechnung von Schiittglitern werden folgende spezifische Gewichte angesetzt:

Hartkalkstein 2,2 t/cbm
Recyclingmaterial 2,0 t/cbm
Fillsand 1,8 t/cbm

Bei der Abrechnung von Asphaltmischgltern wird das in den jeweiligen ausgeschriebenen Positionen
angegebene spezifische Gewicht angesetzt.

Die Baugrubenbreite fir Entwasserungsarbeiten werden wie folgt abgerechnet:

ohne Verbau mit Verbau
DN 150 : b=0,90 m DN 150 : b=1,10 m
DN 200 : b=0,90 m DN 200 : b=1,10 m

Die Baugrubenbreiten fiir Leitungsarbeiten (Beleuchtung, Leerrohre jedlicher Art, etc.) werden wie folgt
abgerechnet:
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b=0,50 m

Auf der Baustelle gelagertes Recyclingmaterial ist gegen Feuchtigkeit zu schiitzen

Anmerkungen zu einzelnen Positionen des LV

Fir alle Positionen gilt: Die ausgeschriebenen Mengen fallen abschnittsweise entsprechend dem
Bauablauf in unterschiedlichen Teilmengen an.

Pos. 11.11.1010 Die Kosten fir das erforderliche Umsetzen der Baustelleneinrichtung in den
jeweils nachsten Bauabschnitt sind in diese Baustelleneinrichtungsposition
einzurechnen.

Pos. 11.14.1010 Fir die Miillentsorgung im Baustellenbereich sind geimeinsam mit Entsorgung
Herne Sammelstellen abzustimmen.

Pos. 12.ff. Die Verkehrssicherung ist durch eine zertifizierte Fachfirma auszufihren. Die
Firma ist bei Angebotsabgabe zu benennen.

Pos. 12.11.9020 Mobile Absturzsicherung. Diese Position kommt nur auf ausdriickliche
Anweisung des AG zur Ausfiihrung. Das Sichern und Absperren der Baufelder ist in
die Grundposition 12.11.1010 Verkehrssicherung mit einzurechnen.

Pos. 12.12.1010 Verkehrsschilder. Mit dieser Position werden nur zusatzlich zu den fur die
Umleitung und Abserrung notwendigen Verkehrsschilder abgerechnet (z.B. fur
nachtraglich herzustellende Ersatzhaltestellenbereiche).

Pos. 12.12.2010 Hinweisschilder. Uber diese Position werden die fiir die einzelnen Bauabschnitte
notwendigen Vorwegweiser abgerechnet.

Pos. 21.34.1f Pflaster aufnehmen. Bei dem Transport zum Bauhof ist eine Entfernung von bis
zu 15 km (einfache Strecke) einzurechnen.

Pos. 41.38.2010 Schottertragschicht als Profilausgleich. Uber diese Position werden auf
Anweisung des AG auch eventuelle Anrampungen von Einfahrten abgerechnet.
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Anlage Homogenbereiche

Einteilung der Baugrundschichten in Homogenbereiche sowie Eigenschaften und Kennwerte der Boden- und

Felsschichten
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RAUMUNG
11.11. Baustelleneinrichtung - Gesamtauftrag -

11.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.1010.
Baustelleneinrichtung Gesamtauftrag
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver-
tragsgemalfien Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen, Bau-
stellenlabore und dergl., einschliel3lich der erforderlichen Ver-
und Entsorgungsleitungen, antransportieren, aufbauen und
einrichten.

Vorhandenen Oberboden von allen fiir die Baustelleneinrichtung
beanspruchten Flachen abtragen und seitlich lagern. Vorhande-
nen Aufwuchs beseitigen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Weitere Flachen be-
schaffen, sofern die von der Auftraggeberin zur Verfiigung ge-
stellten nicht ausreichen.

Die Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und Betrieb der Geréte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebihren
und dergleichen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise einzurechnen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen (Bedarfsleistungen)
das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten
ist, z.B. flir Bodenverfestigung, Wasserhaltung und Pfahigrin-
dung, umfal3t die Pauschale die Vergitung der Baustellenein-
richtung fir alle Bauleistungen des ganzen Auftrages.
1,000 Stk oo e

11.11.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.2010.
Baustellenraumung Gesamtauftrag
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und der-
gleichen raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand, unter Wahrung der landschaftlichen Belange, wieder
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
1,000 Stk oo e

11.11.3010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.3010.
SiGe-Ko Gesamtauftrag
Fir die Bauzeit des gesamten Bauprojekts ist ein Sicherheits-
und Gesundheitskoordinator (SiGe-Ko) nach § 3 der BauStvO
zu stellen. Folgende Aufgaben sind vom SiGe-Ko zu
ubernehmen:
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

e Bearbeitung der Ankiindigung des Bauvorhabens und Uber-

sendung an die zustandige Behorde

Bearbeitung bei der Planung der Baustelleneinrichtung

Erstellung einer spezifischen Baustellenordnung

Abstimmung des Baustellensicherheitskonzeptes

Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

unter Berucksichtigung des Bauablaufplanes, gewerke-

spezifischer Gefahrdungen und Gefahrdungen durch

Arbeiten nach Anhang Il der BaustellV (bes. gefahrliche

Arbeiten)

e Anfertigung einer Sicherheitsunterlage fur spatere Arbeiten
an der baulichen Anlage

e Umsetzung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plans
und soweit erforderlich Anpassung an den Baufortschritt

e Kontrolle der Einhaltung von Baustellenordnung und SiGe-
Plan

e Unterweisung der Auftragnehmer bzgl. baustellen-
spezifischer Sicherheitsvorschriften und Gefahrenpotentiale

e Teilnahme an Baubesprechungen und Kontrolle der dort
festgelegten MalRnahmen zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz

e Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkraften der Auftrag-
nehmer

e Organisation und Durchfiihrung von Baustellenbegehungen
(min. zweiwdchentlich) mit anschlieRender Dokumentaion

¢ In besonderen Fallen kurzfristige Teilnahme an Ortsterminen

1,000 PSCh eevviies e,

11.13. Baustellenbeschilderung

11.13.1029. Bauzaunbanner (280x170cm)
Bauzaunbanner in einer Gréfle von ca. 280 cm x 170 cm
herstellen und an Bauzaun anbringen.

Bauzaunbanner: ca. 270 g Meshgewebe-Plane, winddurchlassig
und wetterfest, B1 zertifizieret (schwer entflammbar nach DIN
4102), mit Osen im Abstand von ca. 50 cm rundum.
Beschriftung des Banners gem. Anlage 6 - Bauzaunbanner.

Bauzaun: In diese Position sind das Aufstellen, Anbringen des
Banners, Vorhalten, zweimalige Umsetzen wahrend der Bauzeit,
die Entsorgung des Banners nach Fertigstellung der Malinahme
und das wieder Abbauen nach Abschlul® der Bauarbeiten von
drei Bauzaunelementen aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfiillstaben, Stlitzenflilte aus Beton einschl. samtlicher
Verbindungen, Kupplungen etc. einzurechnen.

Zaunhohe: 2,00 m

Evtl. vorh. Graphiken und Zeichnungen werden vom AG auf
Datentrager zur Verfligung gestellt.
2,000 Stk i e
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11.14. Miillentsorgung im Baustellenbereich

11.14.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.14.1010.

Miillentsorgung im Baustellenbereich

In diese Position ist der Transport der Abfallbehalter zu einer
Sammelstelle und wieder zuriick fiir die Dauer der Baumalf3-
nahme zu kalkulieren, wenn die Befahrbarkeit fir die Mullabfuhr
nicht gewahrleistet werden kann.

Transportweg bis '200' Meter. Die Restmilltonne wird
'wochentlich', die Bioabfalltonne und Gelben Sacke werden
‘zweiwdchentlich' und die Papiertonne wird 'vierwdchentlich' ab-

geholt.
https://www.entsorgung-herne.de/abfallkalender/
1,000 PSCh e e,
12 VERKEHRSSICHERUNG

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.
Normen und Vorschriften: ZTV-SA 97; RSA 95

12.11. Absicherung des Baustellenbereiches

12.11.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.11.2010.
Verkehrssicherung mit Umleitung
MaBnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung
des offentlichen Verkehrs nach MalRgabe der zustandigen
Strallenverkehrsbehdérde mit der erforderlichen Beschilderung
und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und
Umsetzen der erforderl. Gebots- , Verbots-, Hinweisschilder
usw. wahrend der Bauzeit. Einschliellich aller Leistungen gem.
DIN 18299 Ziffer 4.2.9 wie Bauzaun, Absturzsicherung und
Barken inkl. Warnleuchten etc. zur Absicherung des Baufeldes.

Die Gebihren fir die verkehrsrechtliche Anordnung sowie
sonstige anfallende Gebuhren, z. B. Sondernutzungsgebihren
(DIN 18329 Ziffer 4.2.3) sind mit einzurechnen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Die geforderte Vergltung fir diese Position wird nach
Baufortschritt bertcksichtigt.
1,000 Stk v e

12.11.9020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.11.9020.
Mobile Absturzsicherung aus Kunststoff
Mobile Absturzsicherung aus Kunststoff, einseitig, Folie RA1 A
Abmessungen: 2000 x 1000 mm

Schranke und Tastleiste einseitig beklebt mit retroreflektierender
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Folie RATA
Mit Aufnahmevorrichtungen bzw. Lochungen zur Anbringung
von Warnleuchten entsprechend den Vorschriften der ZTV-SA

einschl. samtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. aufstellen,
vorhalten und nach Abschlul} der Bauarbeiten wieder abbauen.

Alle Aufwendungen flr das eventuell erforderliche Umsetzen
wahrend der Bauzeit sind in den Einheitspreis einzurechnen.
50,000 M s e

12.12. Einrichtung von Umleitungsstrecken

12.12.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.1010.
Verkehrsschilder etc. aufstellen
Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder fir die Regelung des
Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach
Aufhebung der Umleitung abbauen und abfahren; Einschl. der
erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.
20,000 Stk oo e

12.12.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.1020.
FuBRganger-Behelfsbriicken
FulRgénger-Behelfsbriicke anliefern, legen und fur die Dauer der
Bauzeit vorhalten.

Alle Aufwendungen fiir das eventuell erforderliche Umsetzen
wahrend der Bauzeit sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Nach Beendigung aufladen und Abfahren.

inkl. Absturzsicherung gem. DIN 4420 Teil 1
Sicherheitskennzeichnung der Holme gem. DIN 67520, Teil 2
Folie Bauart Typ 2 oder gem. RAL 2005
5,000 Stk oo e

12.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.2010.
Hinweisschilder (bis 2m?) aufstellen
Bis zu 2 m? grof3e Tafeln als Hinweisschilder und fiir die Rege-
lung des Verkehrs entsprechend der Straflenverkehrsordnung
und den Angaben der Strallenverkehrsbehérde aufladen, An-
fahren, aufstellen, unterhalten und nach Aufhebung der Um-
leitung wieder abbauen und abfahren. Die Anfertigung einschl.
Beschriftung der Tafel ist in den Einheitspreis einzurechnen.
4,000 Stk i

12.12.9010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.9010.
Umleitungsstrecken einrichten
Einrichtungen zur Verkehrslenkung und Verkehrssicherung fiir
Umleitungsstrecken nach STVO aufbauen, stédndig unterhalten
und betreiben, ggf. umsetzen und wieder abbauen.

Ausfiihrung wie in den Vorbemerkungen des Leistungsver-

Seite: 15 von 85



€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot
Projekt: S$260622MH Umgestaltung Behrens-/ BebelstraBBe
LV: 1 StraBenbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

zeichnisses beschrieben.

70% der Pauschale werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
der Verkehrssicherung vergutet.
1,000 Stk oo

12.13. Baustellensignalanlagen

12.13.4010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4010.
Transportable LSA fiir 4-armige Kreuzung aufbauen
Transportable Lichtsignalanlage zur Verkehrsfiihrung
innerhalb des Knotenpunktes :

' Westring / BehrensstralRe '

anfahren, aufstellen, testen (blinder Probebetrieb),
betreiben und in Betrieb nehmen.

Energieversorgung nach Wahl des AN,
Stromversorgung 230V wird bauseits am Standort des
Steuergerates zur Verfigung gestellt.

Fiur die Ubergangszeit (Erneuerung des Steuerschrankes
aufgrund Erneuerung der gesamten LSA) ist der AN fir die
Bereitstellung allein verantwortlich.Die hierfir notwendigen
MaBnahmen sind so durchzuflhren, das zu jeder Zeit die
Signalisierung gewabhrleistet ist.

Gemall Baubeschreibung und Anlage(n) vorubergehende
Sicherungsmalnahmen durchfihren.

Transportable Lichtsignalanlage bestehend aus:
— 1 Kreuzungs- Signalanlage
— FulBganger ' ohne ' Anforderung
Grole der Signalgeber D = 200 bzw. 300 mm

Fir die Kreuzungsanlage sind ' 6 ' Auslegermaste mit einer
Ausladung von 2500 bis 3000 mm und mindestens ' 5 '
Signalmaste vorzusehen.

Bestlckung der Masten mit Signalgebern geman Anlage ...
(Signallage- bzw. Demontageplan).

FUr die Kreuzungsanlage sind'2'

Signalprogramme inklusive Uberpriifung der Zwischenzeiten
zu erstellen und beziglich Umlaufzeit, Phasenzahl und
Phasenfolge dem Bestand anzupassen.

Die Signalprogrammauswahl erfolgt Gber Funkuhr. Bei der
Auswahl der Funkuhr hat die Signalprogrammauswahl Gber
das Rickrechenverfahren der Stadt Herne (DCF-
Empfanger, Rulckrechenverfahren 01.01. des aktuellen
Jahres) zu erfolgen.

Die Signalisierung ist mit der Stadt Herne, Fachbereich
Tiefbau und Verkehr sowie der zustandigen
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StraRenverkehrsbehorde abzustimmen.

1,000 StCK oo

12.13.4020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4020.
Transportable LSA der Pos. 12.13.4010 vorhalten
Transportable Lichtsignalanlage der Position 21.13.4010
betreiben, einschliel3lich Wartung und Instandsetzung.

Rufbereitschaft mit einer Reaktionszeit, zwischen Meldung und
Stdérungsbeseitigung vor Ort, von 2 Stunden ist vorzuhalten.
Storungs- und Schadensbeseitigung ist gemal den vorher
genannten Zeitvorgaben von 0.00 - 24.00 Uhr durchzufthren.

Beschadigte bzw. abhanden gekommene Anlagenteile sind auf
Kosten des AN zu ersetzen.

Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen.
250,000 d s e

12.13.4030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4030.
Transportable LSA der Pos. 12.13.4010 abbauen
Transportable Lichtsignalanlage der Position 12.13.4010 nach
Ende der Bauzeit abbauen und von der Baustelle entfernen.

Vorubergehende Sicherungsmalinahmen durchfihren.
1,000 StCK  oviviiiieecieviis e

12.13.4050. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4050.
Planung Signalprogramm fiir transportable LSA der Pos. 12.13.4010
Erstellung eines Signalprogrammes fir transportable LSA der
Position 12.13.4010.
Spitzenprogramm, Tagesprogramm, Nachtprogramm.

Diese Position beinhaltet die Planung, Erstellung und
Einspielung des Signalprogramms in das Steuergerat der
transportablen LSA.
3,000 Stck oo

12.14. provisorische Markierung

12.14.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.14.1010.

Markierungsfolie, gelb, 12 cm breit

Markierungsfolie reflektierend, gelb, 12 cm breit,
SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern
und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung
verkleben. Die vorhandene Stral’endecke ist zu saubern
und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach Beendigung
der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu entfernen und die
StralRendecke von evil. vorhandenen Resten zu saubern.

100,000 M s e
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12.14.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.14.1020.

Haltebalken, gelb, 50 cm breit

Markierungsfolie reflektierend, gelb, 50 cm breit,
SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern
und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung als
Haltebalken verkleben. Die vorhandene Stralkendecke ist

zu sdubern und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu
entfernen und die Strallendecke von evtl. vorhandenen
Resten zu saubern.

20,000 M s e,

12.15. Schutz vorhandener Anlagen

12.15.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.15.1010.
Baumschutz Stammumfang bis 2,00 m
Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder
Rohrmatten innen und Holzverschalung o.A. aufRen, an von der
Auftraggeberin bezeichneten B&umen im Baustellenbereich
anbringen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen.

Stammumfang bis 2,00 m - gemessen 1 m Uber Gelandehdhe
des Baumschutzes ca. 3,00 m

70% des Preises werden nach Anbringen, der Rest nach
Entfernen des Baumschutzes vergiitet.
10,000 Stk oo e

12.15.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.15.1020.
Baumschutz Stammumfang liber 2,00 m
Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder
Rohrmatten innen und Holzverschalung o.A. aufRen, an von der
Auftraggeberin bezeichneten B&umen im Baustellenbereich
anbringen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen.

Stammumfang lber 2,00 m - gemessen 1 m Uber Gelande-
héhe des Baumschutzes ca. 3,00 m

70% des Preises werden nach Anbringen, der Rest nach
Entfernen des Baumschutzes vergiitet.
5,000 Stk oo e
19. STUNDENLOHNARBEITEN
19.11. Stundenlohnarbeiten Personaleinsatz
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.11.
Arbeiten im Stundenlohn dirfen nur auf besondere Anweisung

des Auftraggebers erfolgen.

Der Verrechnungssatz umfaft sdmtliche Aufwendungen, ins-
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besondere, den tatsachlichen Lohn einschl. vermdgens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschldgen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.

19.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.11.1010.
Einsatz eines Facharbeiters
Einsatz eines Facharbeiters.
10,000 Std oo e

19.12. Stundenlohnarbeiten Maschineneinsatz

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.
Die Geratestellung im Stundenlohn darf nur auf besondere
Anweisung des Auftraggebers erfolgen.

In die Verrechnungssatze sind samtliche Aufwendungen fir die
Bedienungskrafte, Unternehmerzuschlage, die Vorhaltekosten,
Betriebsstoffe, Abschreibungen und Verzinsung, Reparatur-
kosten und Uberstundenanteile, der An- und Abtransport zur
Verwendungsstelle einzurechnen.

19.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.2010.
Betriebsstunde eines Baggers
Betriebsstunde eines Baggers.
5,000 Std oo e

19.12.3010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.3010.
Betriebsstunde eines Radladers
Betriebsstunde eines Radladers.
5,000 Std oo e

19.12.6010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.6010.
Betriebsstunden LKW-Allradkipper 15 to
Betriebsstunden eines LKW-Allradkippers mit ca. 15 to

Gesamtgewicht
5,000 Std .o e
21. ERSCHLIERUNG BAUGELANDE
21.11. Bewuchs entfernen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer gite-
Uberwachten Recyclinganlage zuzuflihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfie Entsorgung ist der Auftraggeberin auf
Verlangen nachzuweisen.
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21.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.1010.
Gestriipp, Busch- und Strauchwerk roden
Gestriipp, Busch-, Strauchwerk und Baume bis 10 cm Stamm-
durchmesser (1 m Uber dem Boden gemessen) einschl. der
Wurzel stécke roden und abfahren.
60,000 M2 s e

21.11.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.1030.
Rasen in einer Starke von 10 cm abtragen
Rasen in einer Starke von 10 cm abtragen und entsorgen.
1.000,000 M2 s e

21.11.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.2020.
Wurzelstocke iiber 30 cm bis 50 cm roden.
Wourzelstocke Uber 30 cm bis 50 cm Durchmesser roden; in
Hohe des Fallschnittes gemessen.

Das Erdloch mit geeignetem Material verfillen und
verdichten.
2,000 Stk i e

21.13. Baume fallen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.13.
Das Erdloch ist mit geeignetem Material zu verfullen und zu
verdichten.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer gute-
Uberwachten Recyclinganlage zuzufiuihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin auf
Verlangen nachzuweisen.

21.13.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.13.1020.
Baume fallen - liber 30 cm bis 50 cm -
Baume fallen -Stammdurchmesser tUber 30 cm bis 50 cm und
die Wurzelstocke roden.

Der Stammdurchmesser wird 1 m iber dem Boden gemessen.
2,000 Stk oo e

21.19. Sonstiges entfernen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.
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Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

21.19.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.1010.
Miill- und Bauschutt aufladen u. abfahren
Mdll- und Bauschuttmassen aufladen und abfahren.

Die Abrechnung erfolgt nach LKW-Aufmalf}
2,000 M3 s e

21.19.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.2010.
Mauerwerk aller Art abbrechen u.abfahren
Mauerwerk aller Art abbrechen und abfahren.
Lage: oberhalb oder unterhalb des vorh. Gelandes.
5,000 M3 s e

21.19.3010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.3010.
Beton abbrechen und abfahren.
Beton abbrechen und abfahren.
Lage: oberhalb und unterhalb des vorh. Gelandes.
5,000 M3 e,

21.19.4010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.4010.
Stahlbeton abbrechen und abfahren.
Stahlbeton abbrechen und abfahren
Lage: oberhalb und unterhalb des vorh. Gelandes.
5,000 M3 o e,

21.21. Beschilderung entfernen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.21.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

21.21.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.21.1030.
Rohrpfosten aufnehmen u. entsorgen
Rohrpfosten mit oder ohne Verkehrsschilder einschlieBlich Fun-
damentbeton aufnehmen und entsorgen.
15,000 Stk i

21.24. Moblierung entfernen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.24.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
glteldberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behdérdlich zugelassene
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Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

21.24.2030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.24.2030.
Papierkérbe aufnehmen und entsorgen
Papierkorbe aller Art und Grole, einschliel3lich Beton-
fundament, aufnehmen und entsorgen.
1,000 Stk oo e

21.24.3030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.24.3030.
Fahrradstander aufnehmen und entsorgen
Fahrradstander aller Art und Grofe, einschlief3lich Beton-
fundament, aufnehmen und entsorgen.
5,000 Stk oo e

21.31. Asphaltbeldage aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.31.
Aufgenommene Asphaltschichten sind zu einer Recyclinganlage
oder Asphaltmischanlage abzufahren.

Die Anlage ist der Auftraggeberin zu benennen.
Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.
21.31.1040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.31.1040.

Asphalt->18cm <=24cm dick- in Fahrbahnen
Asphaltschichten -Gber 18cm bis 24cm dick- I6sen, laden und

abfahren.
Art der Asphaltschicht: Fahrbahnbefestigung
2.350,000 M2 s e
21.34. Pflasterbelage aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.
Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbare Steine sind mit
aufzunehmen und zu entsorgen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
glteldberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am
Bauhof im Austausch zuriickgegeben.
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21.34.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.1020.
NatursteingroBpflaster aufn./zum BH
Natursteingro3pflaster aufnehmen, von anhaftendem Bettungs-
material sdubern und zum Bauhof abfahren.
200,000 M2 e e

21.34.2030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.2030.
Betonsteinpflaster <=10cm aufn./entsorgen
Betonsteinpflaster aller Art, bis 10cm Dicke, aufnehmen und
entsorgen.
1.000,000 M2 s e

21.35. Plattenbeldage aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.35.
Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbare Platten sind mit
aufzunehmen und zu entsorgen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gltelberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am
Bauhof im Austausch zuriickgegeben.

21.35.2030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.35.2030.
Betonsteinplatten aufnehmen/entsorgen
Betonsteinplatten aller Art und Gré3e aufnehmen und
entsorgen.
1.200,000 M2 s e

21.36. Bordsteine aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.
Fundamentbeton, Fugenfilimaterial und nicht wiederverwend-
bare Bord-/Rampensteine sind mit aufzunehmen und zu
entsorgen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufuhren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behdrdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemafe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.
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Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am
Bauhof im Austausch zurlickgegeben.

Um den Bordstein aufzunehmen, ohne die vorhandene Rinne zu
beschadigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton-
fundament oder das vorsichtige Abstemmen des Borsteines mit
Betonfundament einzurechnen.

21.36.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.1030.
Hoch- und Rundbordsteine aufn./entsorgen
Hoch- und Rundbordsteine aller Art und GréRe, in Beton ge-
setzt, aufnehmen und entsorgen.
550,000 M s e

21.36.2030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.2030.
Tiefbordsteine aufnehmen/entsorgen
Tiefbordsteine aller Art und GréR3e, in Beton gesetzt, aufnehmen
und entsorgen.
300,000 M o e

21.37. Rinnen und AbschluRbahnen aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.
Fundamentbeton, Fugenfillmaterial und nicht wiederverwend-
bare Rinnen-/AbschlulRbahnsteine oder Rinnenplatten sind mit
aufzunehmen und zu entsorgen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am
Bauhof im Austausch zurlickgegeben.

Um die Rinne aufzunehmen, ohne die vorhandene Bordanlage
zu beschadigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton-
fundament oder das vorsichtige Abstemmen der Rinne mit
Betonfundament einzurechnen.

21.37.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.1030.
Einreihige Rinne o. AB aufn./entsorgen
Einreihige Rinnen- oder Abschlu3bahnen aller Art und Gréle, in
Beton gesetzt, aufnehmen und entsorgen.
500,000 M s e
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21.53. StraBenablaufe aufnehmen
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.53.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
glteldberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

21.53.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.53.1020.
StraBenablaufe kompl. ausb. und entsorgen
Vorhandene StraRenabldufe einschliellich Aufsatze ausbauen
und einschliellich Bodenaushub entsorgen. Die Leitung fir den
Anschluf der neuen Leitung vorbereiten und die Baugrube bis
auf Rohrsohlenhéhe mit Boden der BK 3 verfiillen und verdich-
ten.
11,000 Stk oo e

21.60. Kappen aufnehmen
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.60.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

21.60.1019. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.60.1019.
Kappen in Asphaltflachen ausbauen/abfahren
Schieber- und Hydrantenkappen aller Art und GréRe in As-
phaltflachen ausbauen und entsorgen.

Aufwendungen zum Freilegen der Kappen (u.a. das scharfkanti-
ge ausstemmen in erforderlicher Breite und Tiefe der Fahrbahn-
befestigung) sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das
Aufbruchmaterial wird entsorgen.
3,000 StK o e

23. ERDARBEITEN
23.14. Planum herstellen / nachverdichten

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.14.
Eine Verguitung erfolgt nur auf Anordnung der Bauleitung, wenn
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ein gesondertes bzw. Nachtragliches Herstellen des Planums,
z.B. Nach Leitungsarbeiten oder ausschlieBlicher Aufnahme der
Asphaltschichten ohne Bodenaushub, unvermeidbar ist.

23.14.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.14.2010.
Grobplanum +/- 10cm regulieren
Freigelegtes Grobplanum profilmafRig nachregulieren. Der Aus-
gleich bis zu 10cm Auf- und Abtrag, sowie evtl. Erforderliche
Zwischentransporte innerhalb der Baustelle sind im Preis mit
einbegriffen. (Evtl. Erforderliche Bodenlieferungen werden ge-
sondert vergltet)
3.700,000 M? e e

23.23. Grabenaushub fiir AnschluBleitungen
einschl. Verbau

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.23.
Normen und Vorschriften:
DIN 18300; DIN EN 1610; DIN 4124; ZTVE-StB; ZTVA-StB

Die Abfuhr der verdrangten Bodenmassen zur Unternehmer-
kippe ist in die Einheitspreise der entsprechenden Po-
sitionen einzurechnen. Die Aushubtiefe wird von Ober-
kante Frostschutzschicht bzw. Stral3e bis Baugrubensoh-

le gerechnet.

Das Aufnehmen und profilgerechte Wiedereinbauen der
Frostschutzschicht ist in den Einheitspreis
einzurechnen

23.23.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.23.1040.
Boéden und Gemische Homogenbereich A fiir StraBenabl. bis 4,00 m
Bdden und Gemische des Homogenbereiches A gemaf Anlage
Homogenbereiche fur die Baugruben der HausanschluRR- und
StralRenentwasserungsleitungen - in Tiefen bis 4,00 m - |6sen,
im Baustellenbereich lagern, nach Verlegen der Rohre wieder
einbauen und verdichten. Einzurechnen ist das Sichern und
Verkleiden der Baugrube und das Freihalten der Baugruben-
sohle von Wasser.
500,000 M3 s e

23.23.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.23.9010.
Boden und Gemische Homogenbereich A Handschachtung (Zulage)
Bdden und Gemische des Homogenbereiches A gemaf Anlage
Homogenbereiche flir Hausanschluf3-und Strafen-
entwasserungsleitungen - im Bereich von Leitungen,
Baumen und Hindernissen von Hand - I6sen, im Baustel-
lenbereich lagern, nach Verlegen der Rohre wieder ein-
bauen und verdichten.

Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
50,000 M3 s e
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23.51. Kabel-/Versorgungsleitungen sichern

23.51.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.51.1010.
Sicherung von Leitungen

Leitungen (Versorgungsleitungen, Dranagen, Kabel,
Freispiegelkanale, Druckrohrleitungen 0.a.) gemaf
Anordnungen der zustandigen Leitungsinhaber aufhangen,
sichern usw.

Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn mit den
Leitungsinhabern in Verbindung zu setzen, um sich in der
Ortlichkeit die Lage der vorhandenen Leitungen und deren
Sicherung angeben zu lassen.

In den Preis ist einzurechnen:

- sachgemalie Sicherung der Leitungen, einschl. notwendiger
Aufhangungen

- Aufnehmen der Kabelmerksteine, Lagern der Steine, sowie die
Wiederherstellung, einschl. Rohrauflager

- Erschwernisse  beim Baugrubenverbau, bei der
Rohrverlegung, beim Bodenaushub, einschl. Der von den
Versorgungstragern bzw. den Unfallverhiitungsvorschriften
geforderten Handschachtung, usw.

Vergutet wird die Lange der Kreuzung vom Eintritt in die
Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube je Leitung.
200,000 M s e

32. ROHRVERLEGUNG
32.41. Kunststoffrohre liefern und verlegen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.
Normen und Vorschriften: DIN EN 1610

Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.
Ringsteifigkeit mindestens 12 KN/m2

Fir Regenwasserleitungen (z.B. Stralleneinlaufe) sind
Kunststoffrohre in der Farbe blau,

fur Schmutzwasserleitungen in der Farbe dunkelbraun zu
liefern.

32.41.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1010.
HS-Rohr DN/OD 110 liefern u. verlegen
Rohre aus Kunststoff (PVC-U), wandverstarkt DN/OD 110,
System Funke oder gleichwertig, inkl. der erforderlichen
Doppelmuffen und Dichtungen, einschl. der erforderlichen
Passstiicke liefern und verlegen.
120,000 M s e
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32.41.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1020.
HS-Bogen DN/OD 110 als Zulage
HS-Bégen DN/OD 110 in Abwinkelung von 15-45 Grad, inkl.
Dichtung, als Zulage liefern und verlegen,
sonst. wie Position 32.41.1010
60,000 St s e

32.41.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1030.
HS-Uberschiebmuffen DN/OD 110 als Zulage
HS-Uberschiebmuffen DN/OD 110, als Zulage liefern und
einbauen, sonst. wie Position 32.41.1010.
15,000 St oo e

32.41.1040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1040.
KGUS-AnschluBBstiick DN 100 als Zulage
KGUS-Anschluf3stiick DN 100 als Ubergangsstiick von
Steinzeugspitzende auf Kunststoffmuffe, inkl. Dichtung als
Zulage liefern und verlegen.

15,000 St e e
34. STRASSENABLAUFE /| ENTWASSERUNGSRINNEN
34.21. Straenablaufe 30/50 liefern und
setzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.
Normen und Vorschriften:

DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB; ZTV Ew-StB

Die erforderliche Ausschachtung in Béden und Gemische des
Homogenbereiches A (gemaf Anlage Homogenbereiche) und
das Verfullen und Verdichten der Baugrube sind in den Einheits-
preis einzurechnen.

34.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.1010.
Langsrekord -lang- komplett
StralRenablauf 30/50 - lang - mit normalem Aufsatz liefern und
setzen.

Betonteile: DIN 4052 1a-mit KG-Muf-fe DN 150 Schaft 6a
-Schaftkonus 11- Auflagerring 10b
Aufsatz: DIN EN 124, DIN 1229 - 300x500 B D400
Eimer: DIN 4052 C3
15,000 Stk i

34.41. StraBenablaufe mit Rigolenzulauf und Notiiberlauf

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.41.
Normen und Vorschriften:
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DIN EN 124, DIN 1229 und DIN 4052.
Die Normen gelten analog flr Fertigteilen aus Kunststoff
Polypropylen (PP).

Wasserdichtheit bis 0,5 bar analog DIN 4030.
DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB; ZTV Ew-StB.

Die erforderliche Ausschachtung in Béden und Gemische des
Homogenbereiches A (gemafl Anlage Homogenbereiche) und
das Verflllen und Verdichten der Baugrube sind in den Einheits-
preis einzurechnen.

34.41.1010. StraBenablaufe mit Rigolenzulauf u. Notiiberlauf liefern u. setzen
StralRenablauf 30/50 bestehend aus den Elementen

- Boden 2a

- 2x Zwischenteil/Muffenteil 3 mit KG-Muffe/Stutzem fir
Anschluss mit DN 150

- Schaftkonus 11

- Aufsatz 300x500 B D400

- Eimer C3

fur Anbindung der Rigolenbewasserng (unteres Muffenteil) und
Notiberlauf mit Anschluss an Kanal (oberes Mufffenteill) liefern
und setzen.

Abstand zwischen Oberkante Aufsatz bis Unterkante des
unteren Anschlusses: 80 - 90 cm

Materialien:
Fertigteile aus Kunststoff Polypropylen (PP) )- mit horizontalen
und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen,
integrierte verschiebesichere Lippendichtung -
Aufsatz aus Gusseisen
3,000 Stk oo e

1. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

41.12. Frostschutzschichten (FSS) in Nebenflachen
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.
Normen und Vorschriften:

DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB,
und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Priifzeugnis einzurei-
chen.
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41.12.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.2010.
Frostschutzschicht HKS 0/45 15-20cm Nebenfl.
Frostschutzschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Einfahrten und
Parkstreifen herstellen.

Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht
zulassig.

Schichtdicke 15-20cm.
20,000 M3 e e

41.18. Frostschutzschichten (FSS) - Tonneneinbau -

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.18.
Normen und Vorschriften:
DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB,
und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Priifzeugnis einzurei-
chen.

41.18.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.18.1010.
Frostschutzschicht RC-1 0/45 Profilausgleich
Frostschutzschicht aus Recyclingmaterial 0/45 (RC-1 Baustoff
gemal TL Gestein-StB) in unterschiedlichen Schichtdicken als
Profilausgleich oder fur Anrampungen einbauen und verdichten.
Die Materialwerte RC-1 gem. Ersatzbaustoffverorndung sind
einzuhalten.

120,000 t s e
41.32. Schottertragschichten (STS) in Nebenflachen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.
Normen und Vorschriften:
DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prifzeugnis einzurei-
chen.

41.32.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.2020.
Schottertragschicht HKS 0/45 Nebenfl. - 20cm -
Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Parkstreifen, Geh-
und Radwegen herstellen.

Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht
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zulassig.
Schichtdicke - 20cm -
2.100,000 M2 s e
41.38. Schottertragschichten (STS) - Tonneneinbau -

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.38.
Normen und Vorschriften:
DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Priifzeugnis einzurei-
chen.

41.38.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.38.2010.
Schottertragschicht HKS 0/45 Profilausgleich
Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 in unterschiedlichen
Schichtdicken als Profilausgleich oder fiir Anrampungen einbau-
en und verdichten.

Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht

zulassig.
250,000 t s r————
51. ASPHALTSCHICHTEN
DIN 18317;
ZTV Asphalt-StB (Teil 1 und Teil 2); TL Asphalt-StB;
TL BE StB;

ZTV Fug-StB; TP Fug-StB; TL Fug-StB

51.11. Flachen reinigen und anspritzen

Das Reinigen und Anspritzen der Fahrbahnflachen wird nicht ver-
gutet, wenn die Verschmutzung durch fahrldssiges Verhalten
des/der AN verursacht wurde.

51.11.1010. Asphaltflachen reinigen
Gefraste oder verschmutzte Unterlagen sind beim letzten
Reinigungsgang mit Wasserhochdruck und unmittelbar
anschlielender Absaugung des Schlamm-Wasser-Gemisches
sO zu reinigen, dass der Reststaub vollstandig aufgenommen
wird.

Das Kehrgut ist aufnehmen und zur Unternehmerkippe abfah-
ren.

1.750,000 m? L s
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51.11.2010. Asphalttragschicht anspritzen, geschlossen
Gereinigte Asphalttragschichtflachen - geschlossene
Oberflachenbeschaffenheit - mit 200-300g/m?
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S maschinell
anspritzen.
1.750,000 M2 s e

51.11.3010. Asphaltbinderschicht anspritzen, geschlossen
Gereinigte Asphaltbinderschichtflachen - geschlossene
Oberflachenbeschaffenheit - mit 200-300g/m?
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S maschinell
anspritzen.
1.500,000 M2 s e

51.12. Flachen frasen

Anfallendes Material ist aufzuladen und zu einer Recyclinganla-
ge abzufahren.

Unebenheiten der gefrasten Flache kleiner 6mm, gemessen an
der 4m Latte.

51.12.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.12.1020.
Asphaltdeckschicht 4cm tief abfrasen
Asphaltdeckschicht bis 4cm tief abfrasen.
100,000 M? o e

51.13. Schéachte regulieren

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.13.
Aufwendungen zum Freilegen der Schachtabdeckungen sowie
der Einbau eines umlaufenden Fugenbandes beim
Wiedereinbau der Schachtabdeckungensind in die Einheitsprei-
se einzurechnen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

51.13.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.13.1010.
Schachtab. vor Deckeneinb. regulieren
Schachtabdeckungen abnehmen und vor Einbau der Asphalt-
deckschicht auf die planméaRige Hoéhe in kunststoffmodifiziertem
Mortel (PCC) versetzen, einschl. der eventuell bendtigten Zie-
gelsteine MZ 20 oder Ausgleichringe. Die Lagerfuge ist ohne
Zwischenkeilen von Steinen oder ahnlichen Hartstoffen herzu-
stellen. Einbegriffen ist der seitliche Deckenanschluss aus Be
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ton C20/25 bis Oberkante Binder.

Morteleigenschaften:

- Wasserdicht gem. DIN 1045

- Frost- und Tausalzbestandig

- Mechanisch hoch belastbar

- 6lfest und schrumpffrei

- Saure- und Laugenresistent 3-10 pH

- Sehr hohe Zugfestigkeit

- Auch gegen dynamische Belastung beanspruchbar

- Festigkeit mind. 10 N/mm? nach 2 h

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 45 N/mm?
1,000 SECK  coeveeiiiieiiiees e

51.13.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.13.1030.

Schachtab. im Bohrverfahren einsetzen
Schachtabdeckungen im Bohrverfahren einsetzen. Anlieferung
der prov. Schachtabdeckung frei Baustelle, Abdeckung aufle-
gen.
Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau.
Nach Asphalteinbau prov. Abdeckung mittels Diamantbohrkrone
DN 850 mm ausbohren. Bohrkern ausheben, Aspahlt entsor-
gen, Sauberung der Schnittflachen, entrosten der einzubauen-
den Schachtabdeckungsrahmen und vorstreichen mit einer
Haftbriicke Schachtabdeckungsrahmen in plastischen Mértel 15
mm stark einsetzen.

Mortel: kunststoffvergttet, schnellhartend, schrumpffrei, Druck-
festigkeit ca. 11 N/mm? nach 30 Minuten und ca. 55
N/mm? nach 7 Tagen

Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtabdeckungsrah-
men mit GieBmortel gleicher Qualitat ausfillen bis ca. 40 mm
unter Oberkannte Asphaltbetondecke und AnschlieRend die
Fuge 4cm tief ausblasen und mit einer zugelassenen Vergul3-
masse voll ausgiel3en.

Schachtsohle und Berme saubern.

Schmutzfanger einhdngen und Schachtdeckel einlegen.

Die einzusetzenden Schachtabdeckungen werden von der Auf-
traggeberin bauseitig geliefert. Die vorhandenen Schacht-
abdeckungen sind vom/von der AN fachgerecht zu entsorgen
oder einer Wiederverwertung zu zufiihren.

Angebotenes Bohrverfahren/Firmenbezeichnung:

(vom/von der Bieter/in einzutragen)
3,000 Stck oo

51.16. Fugen und Nahte herstellen
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51.16.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.16.1010.
Fugenband, min.10mm breit, verlegen
Schmelzbares Bitumenfugenband, mindestens 10mm breit,
Hoéhe entsprechend der Deckschichthéhe zuzlglich Smm, an
der zu verklebenden Seite mit Gasbrenner leicht anschmelzen
und mit erwarmtem Spachtel o. a. vollflachig an die Flanke fest
andricken. Die senkrecht hergestellten Flanken vorher reinigen,
ggf. Trocknen, mit vom Hersteller des Bitumen-Fugenbandes
vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen und trock-
nen lassen.

50,000 M s e

51.16.1021. Nahtausbildung in Asphalttragschichten
Ausbildung der Langsnaht der Asphalttragschicht bei
mehrstreifigem Ausbau "Heil} an Kalt"

Die  Aspahlttragschicht ist gemall ZTV  Asphalt-StB
zuriickzuschneiden (an Bestandsbefestigung > 10 cm / am

freien Rand = 20 cm). Der dadruch verursachte Mehrverbrauch
an eingebauten Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung
des abgetrennten Asphalts sowie die Sauberung und
Behandlung der Trennflache sind in diese Position mit
einzurechnen.

Die Trennflache ist vollflachig mit mindestens 50 g Bitumen je
Zentimeter Schichtdicke und je laufendem Meter Trennflache
aufzubringen.

200,000 M s,

51.16.1022. Nahtausbildung in Asphaltbinderschichten
Ausbildung der Langsnaht der Aspahltbinderschicht bei
mehrstreifigem Ausbau "Heil} an Kalt"

Die Aspahltbinderschicht ist gemal ZTV Asphalt-StB
zuriickzuschneiden (an Bestandsbefestigung = 10 cm / am
freien Rand = 20 cm). Der dadruch verursachte Mehrverbrauch
an eingebauten Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung
des abgetrennten Asphalts sowie die Sauberung und
Behandlung der Trennflache sind in diese Position mit
einzurechnen.

Die Trennflache ist vollflachig mit mindestens 50 g Bitumen je
Zentimeter Schichtdicke und je laufendem Meter Trennflache
aufzubringen.
190,000 M o e
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51.16.1023. Fuge in Asphaltdeckschichten
Ausbildung der Langsfuge in der Asphaltdeckschicht bei
mehrstreifigem Ausbau "Heil} an Kalt"

Die Aspahltdeckschicht ist gemal ZTV Asphalt-StB
zuriickzuschneiden (an Bestandsbefestigung > 10 cm / am
freien Rand = 20 cm). Der dadruch verursachte Mehrverbrauch
an eingebauten Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung
des abgetrennten Asphalts, die Sduberung und Behandlung der
Trennflache sowie das Vorbereiten der Fuge sind in diese
Position mit einzurechnen.

Fuge zwischen Asphaltdeckschichten mindestens 10 mm breit
und Uber die volle Tiefe der Asphaltdechschicht herstellen.

Fuge ausblasen, trocknen und reinigen. Voranstrich aufbringen
und mit einer bituminésen VergulRmasse voll ausgiel3en.
200,000 M s e

51.16.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.16.2010.
Fugen Asphalt und Rinne vergieBen
Fuge zwischen Asphaltdeckschichten und Randbefestigungen
i.M. 10 bis 15 mm breit und bis 40 mm tief herstellen.

Fuge ausblasen, trocknen und reinigen. Voranstrich aufbringen
und mit einer bitumindsen Vergulimasse voll ausgielien.
550,000 M s s

51.21. Asphalttragschichten in Fahrbahnen einbauen

Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur
Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
ten.

Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor
Einbaubeginn nachzuweisen.

51.21.1039. AC 32T S - Fahrbahnen Bk10 - Bk3,2 -240kg/m?-
Asphalttragschicht AC 32 T S fir Fahrbahnen der Bk10 - Bk3,2
einbauen.

Resultierendes Bindemittel: [30/45 // 35/50 VL]
Einbaugewicht 240kg/m? (10cm)

Bitumen: ... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
1.500,000 M2 s e
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51.21.2039. AC 22 T N - Fahrbahnen Bk0,3 -192kg/m?-
Asphalttragschicht AC 22 T N fir Fahrbahnen der Bk0,3 ein-
bauen.
Resultierendes Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
Einbaugewicht 192kg/m? (8cm)

Bitumen: ... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
250,000 M2 s e
51.22. Asphalttragschichten in Nebenflachen einbauen

Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur
Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
ten.

Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor
Einbaubeginn nachzuweisen.

51.22.1049. AC 22T N - Nebenflachen -144kg/m?-
Asphalttragschicht AC 22 T N fur Parkstreifen, Geh- und Rad-
wege einbauen.
Resultierendes Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
Einbaugewicht 144kg/m? (6¢cm)

Bitumen: ... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
150,000 M2 o e
51.41. Asphaltbinder in Fahrbahnen einbauen

Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur
Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
ten.

Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor
Einbaubeginn nachzuweisen.

Anteil gebrochener Kornoberflachen: C100/0
Widerstand gegen Zertrimmerung: SZ18/LA20

51.41.2039. AC 16 B S - Fahrbahnen Bk3,2 -150kg/m?-
Asphaltbinder AC 16 B S in Fahrbahnen der Bk 3,2 einbauen.
Resultierendes Bindemittel: [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]
Einbaugewicht 150kg/m? (6cm)

Bitumen: ... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
1.500,000 M2 s e
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51.51. Asphaltbeton in Fahrbahnen einbauen

Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur
Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
ten.

Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor
Einbaubeginn nachzuweisen.

Das Herstellen von Anschlissen an bestehende Bauteile und
Oberbauschichten durch Schneiden, Abkanten etc. (DIN 18317
Ziffer 4.2.7) sind in die Asphaltposition mit einzukalkulieren.

51.51.1020. AC 8 D S - Fahrbahnen Bk3,2 - Bk10 -100kg/m?-
Asphaltbeton AC 8 D S in Fahrbahnen der Bk3,2 und Bk10 ein-
bauen.

Resultierendes Bindemittel: [25/55-55 A // PmB 25/45 VL]
Einbaugewicht 100 kg/m? (4cm)
Gestein: Diabas Edelsplitt

Bitumen: ... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
1.500,000 M2 i e

51.51.2020. AC 8 D N - Fahrbahnen Bk1,0 - Bk0,3 -100kg/m?-
Asphaltbeton AC 8 D N in Fahrbahnen der Bk1,0 und Bk0,3 ein-
bauen.

Resultierendes Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
Einbaugewicht 100 kg/m? (4cm)
Gestein: Grauwacke Edelsplitt

Bitumen: ... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
250,000 M2 e e

51.51.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.51.9010.
Asphaltdeckschicht abstreuen
Asphaltdeckschicht zur Erhéhung der Anfangsrauhigkeit mit 0,5
bis 1,0kg/m? leicht bituminiertem Edelbrechsand 1/3 mm gleich-
mafig abstreuen und einwalzen.

Nicht gebundenes Material bleibt Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
1.750,000 M? L

51.51.9039. Fahrbahnen pragen
Herstellung Prageasphalt:
Einbau von Scheinfugen, 4 mm tief, Pflastermal} ca. 10 x 10 cm
mittels Prageschablonen, Einbau von Hand, in Einzellflachen in
noch warmer Asphaltflache mitels Ruittelplatte pragen.
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Zur Leistung gehort die Lieferung aller zur fachgerechten
Herstellung der Pragung bendtigten Materialien.

Pflastermuster: Segmentbogenverband
Pflastermalf3: 20 x 20 cm
250,000 M2 s e

51.51.9049. Hindernisse in Prageflache
Zulage: Anarbeiten an Schachtdeckeln, StralRenablaufen,
Schieberkappen,aufgehenden Bauteilen etc..
Anmerkung: Das auf Hohe setzen der Schieberkappen,
Schachtabdeckungen, etc. erfolgt bauseits in Verbindung mit
dem Bau der Asphaltschichten.

4,000 Stk oo e
51.52. Asphaltbeton in Nebenflachen einbauen

Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur
Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
ten.

Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor
Einbaubeginn nachzuweisen.

Das Herstellen von Anschliissen an bestehende Bauteile und
Oberbauschichten durch Schneiden, Abkanten etc. (DIN 18317
Ziffer 4.2.7) sind in die Asphaltposition mit einzukalkulieren.

51.52.1099. AC 5 D L - Nebenflachen -50kg/m?-
Asphaltbeton AC 5 D L in Nebenflachen einbauen.
Resultierendes Bindemittel: [70/100 // 50/80 VL]
Einbaugewicht 50 kg/m? (2cm)
Gestein: Sandstein beige

Bitumen:  '......... ' (Vom Bieter einzutragen)
Zusatzstoff: ".......... ' (Vom Bieter einzutragen)
150,000 M? i e

51.52.9019.  Asphaltoberflaichenbehandlung "Grinding"
Oberflache der Asphaltbetondecke mit Grindingverfahren
behandeln (aufhellen). Die Oberflache soll so weit abgeschliffen
werden, bis die einzelnen Splittkdrner sichtbar werden und der
dariiberliegende Bitumenfilm entfernt ist.
150,000 M2 s e

52. PFLASTER / GEHWEGPLATTEN

52.12. Natursteinpflaster in Nebenflachen einbauen
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TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.12.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster StB

Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen der Zeile 1 der
Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster StB entsprechen.

Die Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind zu beachten.

Die Lieferung der Steine und das Schlief3en der Fugen wird ge-
sondert vergutet.

52.12.1099. Kleinpflastersteine aus Granit liefern und einbauen, Berliner Passe-Verband, BK 1,0
Kleinpflasterstein aus Altmaterial (Naturstein Varietat 3) liefern,
bedarfsgerecht zu den Einbauorten transportieren und auf
vorgenannter Tragschicht gem. Detailzeichnung und
Ausfihrungsplan in mehreren Teilflachen nach aktueller DIN
18318 und ZTV-Pflaster-Stb in Flachen der Belastungsklasse
1,0 gemal aktueller RStO einbauen.

Material:

Die Pflastermischung ist unter Verwendung historischer
Ausgangsmaterialien aus Rickbauflachen herzustellen.
Ausgangszustand gebraucht.

Nennmalle:

Schlagung 9/11, unterschiedliche SteingréRen, Nenndicke 10
cm, zulassige Abweichungen von Nennmafien in Anlehnung
nach DIN EN 1342 Klasse 2.

Mischung und GréRen einschlielich Sonderformate (trapez-
und dreieckformig, fir Schmiegen o.a.) fir Berliner Passe-
Verband geeignet,

Oberflache:
Oberseite gesagt und geflammt/gestrahilt,
Seiten- und Unterflachenspaltrau

Verlegeart:

Berliner Passeverband, Stein an Stein, keine Kreuzfugen, 45°-
Winkel, nicht mehr als 5 Steine mit durchlaufender Fuge, Steine
Uberbinden mindestens 1/3 der Steinbreite, Fugenbreite 5-8
mm,

hammerfest, sowie héhen- und fluchtgerecht mit
gleichmafligem engen Fugenbild setzen.

Das fachgerechte Anarbeiten an Kanten, Einfassungen,
Aussparungen und Einbauten sowie das verlegungsbedingte
Zuschlagen von 1/2-Steinen und Schmiegen mit
Pflasterhammer sowie Mischen der Steine ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet. Randausbildung und an

Seite: 39 von 85



€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot
Projekt: S$260622MH Umgestaltung Behrens-/ BebelstraBBe
LV: 1 StraBenbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Einbauten mit Saumstein.

Das Pflaster ist auf einem 4 cm (verdichteter Zustand)
Splitt-/Brechsandgemisch 0/5, gutetberwacht nach TL Min-StB,
SZ 22, bestehend aus 50% Hartgesteinedelbrechsand 0/2,
Granit und 50% Hartgesteinedelsplitt 2/5, Granit zu verlegen.
Es darf kein Bettungsmaterial in die Fugen geflllt werden!

Die Fugen sind bis zum vollstdndigen Fugenschluss mit einem
Splitt-/Sandgemisch, bestehend aus

50% Hartgesteinedelbrechsand 0/2, und

50% Hartgesteinedelsplitt 2/5,

kontinuierlich mit dem Verlegevorgang durch Einfegen zu
verfillen, einzuschldmmen, nachzusanden und mit einem
geeigneten Gerat abzurltteln. Danach ist die Flache noch
einmal nachzusanden.

Einschl. Abkehren der Flachen.

Vor Bestellung sind 5 Mustersteine und eine Probe des
Fugenmaterials zur Freigabe dem Auftraggeber und der
drtlichen Bauuberwachung vorzulegen. Das Fugenmaterial ist
farblich auf das Pflaster abzustimmen.
Das Bettungs- und Fugenmaterial darf keine farbenden Anteile
von Eisen und Mangan enthalten. Der Einbau von Grauwacke
ist untersagt.
Anordnung in Gesamtflache gem. Ausfiihrungsplan
einschlieBlich sémtlicher notwendigen Nebenarbeiten.
750,000 e e

52.22. Betonpflaster in Nebenflachen einbauen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.22.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster StB

Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen der Zeile 1 der
Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster StB entsprechen.

Die Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind zu beachten.

Die Lieferung der Steine und das Schlief’en der Fugen wird ge-
sondert vergutet.

52.22.1040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.22.1040.
Betonpflaster 8cm verlegen/Nebenflachen
Betonpflaster - Quadrat-, Rechteck- oder Sechsecksteine -
8cm dick auf ca. 4cm kornabgestuftem Brechsand-
Splittgemisch 0/5mm in Nebenflachen verlegen und profilgeman
bis zur Standfestigkeit abritteln.
935,000 M2 i e
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52.22.9110. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.22.9110.
Orientierungsplatten verlegen
Platten mit Trapez- oder Noppenprofil als taktil erfassbare Ober-
flache geman DIN 32984

Als Aufmerksamkeitsfeld gemaR Planunterlagen auf ca. 4cm
kornabgestuftem Brechsand- Splittgemisch 0/5Smm in Nebenfla-
chen verlegen und profilgemaf bis zur Standfestigkeit abritteln.
60,000 M2 s e

52.28. Betonpflaster liefern

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.
Normen und Vorschriften:

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualitat D I bzw. D 1 K

52.28.4010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.4010.
Betonpfl. 10/20(10)/8 grau liefern
Betonpflasterstein 10/20/8 bzw. 10/10/8 Farbe grau liefern.
20,000 M2 e e

52.28.6010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.6010.
Betonpfl. 20/20/8 grau liefern
Betonpflasterstein 20/20/8 Farbe grau liefern.
900,000 M2 o e

52.28.9110. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.9110.

Orientierungsplatten liefern

Platten 30/30/8 mit Trapez- oder Noppenprofil als taktil erfass-

bare Oberflache gemaf DIN 32984 liefern.

Platten mit WeilRbetonvorsatz, SRT-Wert >= 60

Rippenplatte mit 6 Rippen, Rillenweite 50mm, Stegbreite 10mm.

Noppenplatte mit 32 Kugelsegmentnoppen (diagonal).

60,000 M2 s e

52.32. Betonverbundpflaster in Nebenflachen einbauen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.32.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster StB

Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen der Zeile 1 der
Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster StB entsprechen.

Die Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind zu beachten.
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Die Lieferung der Steine und das Schlief3en der Fugen wird ge-
sondert vergutet.

52.32.1040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.32.1040.
Verbundpflaster 8cm verlegen -Nebenfl.-
Betonverbundpflaster - 8m dick - auf ca. 4cm
kornabgestuftem Brechsand- Splittgemisch 0/5Smm in Nebenfla-
chen verlegen und profilgemaf bis zur Standfestigkeit abritteln.
60,000 M2 s e

52.38. Betonverbundpflaster liefern

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.38.
Normen und Vorschriften:

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualitat D I bzw. D 1 K

Ist in dern Lieferposition ein Fabrikat angegeben gilt immer der
Zusatz "oder gleichwertig".

52.38.2410.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.38.2410.
SINPRO-Pfl. -8cm- grau liefern
SINPRO-Pflasterstein - 8cm dick - Farbe grau liefern.
15,000 M2 L e

52.38.2430. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.38.2430.
SINPRO-Pfl. -8cm- rot o. Fase liefern
SINPRO-Pflasterstein - 8cm dick - Farbe rot, ohne Fase lie-
fern.
45,000 M2 s s

52.81. Fugenschluss fiir Pflaster- und Plattenflachen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.81.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster-StB

Es darf nur Fugenmaterial gemaf Zeile 1 der Tabellen 11, 12
bzw. 13 der TL Pflaster-StB verwendet werden.

52.81.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.81.2020.
Betonpflaster mit Brechsand einschlammen
Fugen der Betonpflasterflachen mit Brechsand-Splittgemisch
0/4mm einschlammen.
1.040,000 M2 s e

52.82. Verschnitt fir Pflaster und Platten
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52.82.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.82.2020.
Betonpflaster schneiden; D <=10cm
Sichtbaren, scharfen Verschnitt bei Anschlissen aus Beton-
pflaster, bis 10cm Dicke, mit Schneidegerat herstellen.
400,000 M oo ————

52.91. Kappen/Schachte/Ablaufe regulieren

52.91.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.91.1010.
Kappen in Pflaster-/Plattenfl.regulieren
Schieber- und Hydrantenkappen in Pflaster- und Plattenflachen
regulieren.

Vorhandene Einbauteile ausbauen und lagern, als Auflager eine
Betonplatte auf verdichteten Untergrund legen und die Einbau-
teile in MGr.lll profigemaR setzen. AnschlieRend den Arbeits-
raum verflllen und verdichten.
Einschliel3lich pafigenaues Anarbeiten der Oberflachen-
befestigung.
10,000 Stk i

52.91.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.91.2010.
Schachte regulieren;Pflaster-/Plattenfl.
Schachtabdeckungen in Pflaster- und Plattenflachen regulieren.

Schachtabdeckungen abnehmen und auf die planmaRige Héhe

in kunststoffmodifizietem Mortel (PCC) setzen, einschl. der
eventuell bendtigten Ziegelsteine MZ 20 oder Ausgleichringe.
Die Lagerfuge ist ohne Zwischenkeilen von Steinen oder &hnli-
chen Hartstoffen herzustellen. Einbegriffen ist das Verfiillen und
Verdichten des Arbeitsraumes mit Schotter oder Beton C12/15
sowie das passgenaue Anarbeiten des Pflasters- bzw. Der Plat-
ten.

Morteleigenschaften:

- Wasserdicht gem. DIN 1045

- frost- und tausalzbestandig

- mechanisch hoch belastbar

- 6lfest und schrumpffrei

- saure- und laugenresistent 3-10 pH

- sehr hohe Zugfestigkeit

- auch gegen dynamische Belastung beanspruchbar

- Festigkeit mind. 10 N/mm? nach 2 h

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 45 N/mm?
8,000 Stk i e

61. RINNENBAHNEN

61.21. Betonsteinrinnen 16/24 setzen
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TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; DIN EN 1338;

Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
Reneinldufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Daflr er-
folgt keine Vergitung fiir durch diese verursachte Erschwernis-
se wie Schnitte.

Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament der
Guteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schliel3t mit
der Rinne blndig ab.

Gefalle: >0,5%
Fundamentstarke: 20 cm

61.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.1010.
Rinne 16/24(16)/14 einreihig setzen
Rinne aus Betonpflastersteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 einrei-
hig in Geraden und Kurven auf Betonfundament herstellen.
200,000 M i e

61.21.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.1020.
Rinne 16/24(16)/14 zweireihig setzen
Rinne aus Betonpflastersteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 zweirei-
hig in Geraden und Kurven auf Betonfundament herstellen.
350,000 M e e

61.28. Betonsteinrinnen liefern

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.28.
Normen und Vorschriften: DIN 18318;

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualitat D | bzw. D | K

61.28.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.28.1010.
16/24(16)/14 Betonpflasterstein grau; einreihig liefern
Betonpflasterstein 16/24/14 bzw. 16/16/14 Farbe grau mit
Microfase (kleiner 2 mm) fiir einreihige Rinnenbahn liefern.
200,000 M s e

61.28.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.28.1020.
16/24(16)/14 Betonpflasterstein grau; zweireihig liefern
Betonpflasterstein 16/24/14 bzw. 16/16/14 Farbe grau mit
Microfase (kleiner 2 mm) fiir zweireihige Rinnenbahn liefern.
350,000 M s e
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61.29. Betonsteinrinnenumlage

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.29.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN EN 1338

Gefalle: >0,5%

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

61.29.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.29.1010.
Rinnenbahn 16/24(16)/14 1-r regulieren
Rinnenbahn 16/24(16)/14 einreihig auf vorhandenem Betonfun-
dament bis zu 10cm hdher legen.

Einbegriffen ist das Aufnehmen und Saubern der Pflastersteine,
das Versetzen in Zementmortel MGr. Il bzw. Beton C20/25 so-
wie die Abfuhr des anfallenden Abbruchmaterials.
10,000 M s e

61.29.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.29.2010.
Rinnenbahn 16/24(16)/14 2-r regulieren
Rinnenbahn 16/24(16)/14 zweireihig auf vorhandenem Beton-
fundament bis zu 10cm hoher legen.

Einbegriffen ist das Aufnehmen und Saubern der Pflastersteine,
das Versetzen in Zementmortel MGr. Il bzw. Beton C20/25 so-
wie die Abfuhr des anfallenden Abbruchmaterials.
10,000 M s e

61.81. Fugenschluss fiir Rinnen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.
Das Verfullen der Fuge zwischen Bordanlage und Rinne ist mit
einzurechnen.

Bei einer Bordanlage aus dem Bestand kann die Fuge bis zu
3cm breit ausfallen. Das Mehrmaterial und der Mehraufwand
sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

61.81.5010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.5010.
Betonrinne 1-r mit Mischung einschlammen
Fugen der einreihigen Rinne aus Betonsteinen mit
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Rheinsand/Zementmischung (Mischungsverhaltnis: 5 Teile
Rheinsand, 1 Teil Zement) einschldammen und die Steine sau-
bern.
200,000 M s e

61.81.5020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.5020.
Betonrinne 2-r mit Mischung einschlammen
Fugen der zweireihigen Rinne aus Betonsteinen mit
Rheinsand/Zementmischung (Mischungsverhaltnis: 5 Teile
Rheinsand, 1 Teil Zement) einschldammen und die Steine sau-
bern.
350,000 M s e

61.82. Verschnitt fiir Rinnen

61.82.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.82.1010.
Verschnitt Betonrinnen >10cm <=14cm
Sichtbaren, scharfen Verschnitt bei Rinnen aus Betonsteinen,
Uber 10cm bis 14cm Dicke, mit Schneidegerat herstellen.
5,000 M s e,

63. BORDSTEINE
63.22. Bordsteine H15x30 u. R15x22

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; DIN 483 Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Quali-
tat DIT

Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
Reneinldufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Daflr er-
folgt keine Vergitung fiir durch diese verursachte Erschwernis-
se wie Schnitte.

Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament
der Guteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schlief3t
mit der Rinne bundig ab.

Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
ner bit. Verfllimasse vollflachig zu verfugen und glattzu-
streichen.

Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend fiir
Rinne und Bordstein einschliel3lich des Fundamentes und der
Ruckenstitze 2cm breit und in voller Hohe und Breite der Bord-
steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bitumindser
Verfullmasse auszubilden
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Ruckenstlitze 15cm
Fundamentdicke: 20cm

63.22.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1010.
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 setzen
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 in Geraden und Kurven,
einschl.Aller Formsteine, auf Betonfundament setzen.
300,000 M s s

63.22.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1090.
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 schneiden
Hoch-und Rundbordsteine H15x30 bzw. R15x22 fir Anschlus-
se, recht- oder spitzwinklig mit Schneidemaschine trennen.
10,000 Stk oo e

63.22.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2010.
H15x30 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern
Hochbordstein H15x30 - L=1,00m - aus Beton mit Quarzvor-
satz, Sichtflachen ausgewaschen, liefern.
200,000 M s s

63.22.2040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2040.
Ubergangsstein (15) Quarzvorsatz liefern
Ubergangsstein H15x30 - R15x22 aus Beton mit Quarzvorsatz,
Sichtflachen ausgewaschen, liefern.
12,000 M s e

63.22.2050. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2050.
R15x22 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern
Rundbordstein R15x22 - L=1,00m, r=2cm - aus Beton mit
Quarzvorsatz, Sichtflachen ausgewaschen, liefern.
100,000 M s e

63.23. Bordsteine T10x30

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; DIN 483

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualitat DI T

Die Bordsteine sind auf einem 15cm dicken Betonfundament
C20/25 mit 10cm Ruckenstitze zu versetzen.

63.23.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.1010.
Bordsteine T10x30 setzen
Bordsteine T10x30 in Geraden und Kurven setzen.
10,000 M o e
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63.23.1090.

63.23.2010.

63.24.

63.24.1010.

63.24.1090.

63.24.2010.

63.24.2199.

63.27.

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.1090.
Tiefbordsteine T10x30 schneiden
Tiefbordsteine T10x30 fir Anschlisse, recht- oder spitzwinklig
mit Schneidemaschine trennen.
2,000 Stk oo,

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.2010.
T10x30 Quarzvorsatz I=1,00m liefern
Tiefbordstein T10x30 - L=1,00m - aus Beton mit Quarzvorsatz,
Sichtflachen ausgewaschen, liefern.

10,000 m

Bordsteine T8x20

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; DIN 483

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualitat DIT

Die Bordsteine sind auf einem 15cm dicken Betonfundament
C20/25 mit 10cm RUickenstiitze zu versetzen.

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.1010.
Bordsteine T 8x20 setzen
Bordsteine T 8x20 in Geraden und Kurven setzen.

410,000 m e,
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.1090.
Tiefbordsteine T8x20 schneiden
Tiefbordsteine T8x20 flir Anschliisse, recht- oder spitzwinklig
mit Schneidemaschine trennen.

20,000 Stk .o

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.2010.
T8x20 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern
Tiefbordstein T8x20 - L=1,00m - aus Beton mit Quarzvorsatz,
Sichtflachen ausgewaschen, liefern.

410,000 M e,
Randeinfassung aus Flachstahl 150x8 mm
Randeinfassung aus Flachstahl 150x8 mm einschl.
Betonfundament und -riickenstiitze in Beton C20/25
entsprechend StralRenquerschnitt Gehweg
"Landmarke"

150,000 m

Querungssteine

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483
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Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualitat DIT

Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament
der Giteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schlief3t
mit der Rinne biindig ab.

Rickenstltze 15cm
Fundamentdicke: 20cm

63.27.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.1010.
Querungssteine setzen
Querungssteine ca. 15x22 cm / 19x20cm in Geraden und Kur-
ven, einschl. Formsteine, auf Betonfundament setzen
57,000 M s e

63.27.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.2010.
Taststein liefern
Taststein Typ S mit N=2,8; 15 x 22/19 x 20 cm, mit Abstands-
nocken und Microfase, Vorsatz: titanweil}
10,000 M o e

63.27.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.2020.
Schragstein liefern
Schragstein mit Nullabsenkung, 15 x 22/19 x 20 cm, mit N =
16,6, mit Abstandsnocken und Mikrofase, mit integrierter
Wasserfuhrungskante, Vorsatz naturgrau
45,000 M s e

63.27.2040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.2040.
Ubergangsstein 3 titanweiB liefern
Ubergangsstein 15 x 22 / 19 x 20 cm, mit Abstandsnocken und
Mikrofase, von Taststein Typ S mit N= 2,8 auf Schragstein mit
Nullabsenkung, Vorsatz titanweil}
Links/ rechts
6,000 Stk i

63.27.2049. Ubergangsstein 3 naturgrau liefern
Ubergangsstein 15 x 22 / 19 x 20 cm, mit Abstandsnocken und
Mikrofase, von Taststein Typ S mit N= 2,8 auf Schragstein mit
Nullabsenkung, Vorsatz naturgrau
Links/ rechts
3,000 Stk i e

63.33. Einfahrtsteine

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

In Anlehnung an DIN EN 1340 Qualitat DIT
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Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament
der Guteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schlief3t
mit der Rinne bundig ab.

Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
ner bit. Verfillmasse vollflachig zu verfugen und
glattzustreichen.

Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend fiir
Rinne und Bordstein einschliel3lich des Fundamentes und der
Ruckenstitze 2cm breit und in voller Hohe und Breite der Bord-
steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bitumindser
Verfullmasse auszubilden

Rickenstltze 15cm

Fundamentdicken (max.):

Belastungsklassen  Asphalt Pflaster

Bk 0,3 20cm 20cm

Bk 1,0 22cm 20cm

Bk 1,8 26cm 24cm

Bk 3,2 26cm 24cm

Bk 10 30 cm

Bk 32 19cm Einbau auf Schottertragschicht
Bk 100 23cm Einbau auf Schottertragschicht

63.33.1010. Einfahrtschwellen auf Beton setzen
Einfahrtschwellen 0,50 bis 1,00m lang, 0,25-0,30m breit,
einschlieRlich der erforderlichen Ubergangssteine auf
Betonfundament setzen.
45,000 M oo e———

63.33.1090. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.1090.
Einfahrtsteine schneiden
Einfahrtsteine fir Anschlisse, recht- oder spitzwinklig mit
Schneidemaschine trennen.
3,000 Stk oo e

63.33.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.2010.
Einfahrtschwellen Quarzvorsatz liefern
Einfahrtschwellen aus Beton mit Quarzvorsatz, entsprechend
den verwendeten Hochbordsteinen, liefern.
45,000 M i e

63.33.2040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.2040.
Ubergangssteine Einfahrtschwelle / Hochbordstein
Ubergangsstein von Einfahrtschwelle auf Hochbordstein H18/30
0. H15/30 aus Beton mit Quarzvorsatz liefern.
6,000 Stck i
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63.36. Flachbordsteine F20x25

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualitat DIT

Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
Reneinldufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Daflr er-
folgt keine Vergitung fiir durch diese verursachte Erschwernis-
se wie Schnitte.

Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament
der Guteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schlief3t
mit der Rinne bundig ab.

Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
ner bit. Verfillmasse vollflachig zu verfugen und
glattzustreichen.

Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend fiir
Rinne und Bordstein einschliel3lich des Fundamentes und der
Ruckenstitze 2cm breit und in voller Hohe und Breite der Bord-
steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bitumindser
Verfullmasse auszubilden

Ruckenstltze 15cm
Fundamentdicke: 20cm

63.36.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.1010.
Flachbordsteine F20x25 setzen
Flachbordsteine F20x25 in Geraden und Kurven auf Betonfun-
dament setzen.
150,000 M e e

63.36.1090. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.1090.
Flachbordsteine F20x25 schneiden
Flachbordsteine F20x25 flir Anschllsse, recht- oder spitzwinklig
mit Schneidemaschine trennen.
10,000 StK oo e

63.36.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.2010.
Flachbordstein F20x25 -L=1,00m- liefern
Flachbordstein F20x25 - L=1,00m - aus Beton mit WeilRbeton-
vorsatz liefern.
100,000 M s s
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63.36.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.2020.
Flachbordstein F20x25 -L=0,50m- liefern
Flachbordstein F20x25 - L=0,50m - aus Beton mit Weil3beton-
vorsatz liefern.
30,000 M e e,

63.36.2030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.2030.
Flachbordbogenstein F-Bg 20x25 liefern
Flachbordbogenstein F-Bg 20x25 aus Beton mit WeilRbeton-
vorsatz liefern.
20,000 Stk e e

63.39. Betonbordsteinumlage

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

63.39.2210. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.2210.
H15x30 bzw. R15x22 regulieren bis + 10cm
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 auf vorhandenem Betonfunda-
ment bis zu 10cm hdher legen.

Einbegriffen ist das Aufnehmen und Saubern der Bordsteine,
das Versetzen in Zementmortel MGr.lll bzw. Beton C20/25, das
Nacharbeiten bzw. Neubetonieren der Riickenstiitze sowie die
Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.

Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
ner bit. Verflllmasse vollflachig zu verfugen und glattzu-
streichen.
20,000 M s e

63.39.2410. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.2410.
T8x20 regulieren bis + 10cm
Bordsteine T8x20 auf vorhandenem Betonfundament bis zu
10cm hoher legen.

Einbegriffen ist das Aufnehmen und Saubern der Bordsteine,
das Versetzen in Zementmortel MGr.lll bzw. Beton C20/25, das
Nacharbeiten bzw. Neubetonieren der Rickenstitze sowie die
Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.
20,000 M s ———
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71. LEITEINRICHTUNGEN / MARKIERUNG

71.11. Markierung

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.
Normen und Vorschriften:

ZTV-M 13; RMS, TL M 06 ; VOB neueste Fassung und HAV

Die Heilplastikmarkierungen sind mit einer Schichtdicke von 3
mm aufzulegen. Der angebotene Markierungsstoff soll
mindestens der Markierungsstoffklasse P7 entsprechen. Die
Farbmarkierungen sind in der Stoffklasse Ill auszufiihren.

Von der Markierungsmasse oder Markierungsfarbe werden
bauseits Materialproben enthnommen. MaRRgebend fur die
Ausfihrung und Anordnung der Fahrbahnmarkierung ist die
RMS.

Nicht unterbrochene Markierungslinien sind zum besseren
Abfluss des Oberflachenwassers alle 15 m mit einer 4 cm
breiten Unterbrechnung zu versehen.

Fugen, Unterbrechungen und bauwerksbedingte
Unterbrechungen (zB. Kanaldeckel) mit einer Ladnge von <1

m in der Markierung werden tGbermessen.

Die Abrechnung erfolgt nach 6rtlichem Aufmalf3. Die
Vormarkierung ist in den Einzelpreisen enthalten.

71.11.9010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9010.
Fahrstreifenbegrenzung 12 cm als Sperrlinie, Markierungsstoffkl. P7
Fahrstreifenbegrenzung 0,12 m breit, als Sperrlinie, einschl.
Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7 herstellen
40,000 M o e

71.11.9020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9020.
Fahrstreifenbegrenzung 12 cm als Trennlinie, Markierungsstoffkl. P7
Fahrstreifenbegrenzung, 0,12 m breit, als Trennlinie 3,0/3,0 m
oder 1,5/1,5 m Strich/Liicke herstellen, einschl. Vormarkierung,
Markierungsstoffklasse P7

80,000 M i

71.11.9040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9040.
Breitstrich 25 cm als Fahrbahnrandlinie, Markierungsstoffkl. P7
Breitstrich, 0,25 m breit, als Fahrbahnrandlinie im Bereich von
Einmindungen 1,5/1,5 und 3/3 m Strich/Liicke herstellen,
einschlieBlich Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7
10,000 M s e
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71.11.9050. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9050.
Haltelinie 50 cm, Markierungsstoffkl. P7
Haltelinie 0,50 m breit, gemaR Zeichen StVO 294 herstellen,
einschl. Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7
12,000 M s e

71.11.9080. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9080.
Uberwegplaketten 12 x 50 cm, Markierungsstoffkl. P7
Uberwegplaketten 0,12 m x 0,50 m, als FuRgéngerfurt im
Bereich von Signalanlagen herstellen, einschl. Vormarkierung,
Markierungsstoffklasse P7
30,000 StK oo e

71.11.9090. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9090.
Uberwegplaketten 25 x 50 cm, Markierungsstoffkl. P7
Uberwegplaketten, 0,25 m x 0,50 m, als Radfahrerfurt im
Bereich von Signalanlagen herstellen, einschlie3lich
Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7
100,000 Stk oo e

71.11.9100. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9100.
Pfeilzeichen 5 m, Grundform, Markierungsstoffkl. P7
Pfeilzeichen, 5,00 m lang, gemaR Zeichen 297 StVO,
Grundform geradeaus, rechts- bzw. linksweisend herstellen,
Markierungsstoffklasse P7
7,000 Stk oo e

71.11.9110. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9110.
Pfeilzeichen 5 m, Mischform, Markierungsstoffkl. P7
Pfeilzeichen, 5,00 m lang, gemaR Zeichen 297 StVO,
Mischform geradeaus, rechts- bzw. linksweisend herstellen,
Markierungsstoffklasse P7
1,000 Stk i e

71.11.9120. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9120.
Piktogramme Radfahrer 1,30 m, Markierungsstoffkl. P7
Stlick Piktogramme Radfahrer, 1,30 m hoch, 1,00 m breit
herstellen, Markierungsstoffklasse P7
8,000 Stk i v

71.11.9130. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9130.
Piktogramme Radfahrer 0,95 m, Markierungsstoffkl. P7
Piktogramme Radfahrer, 0,95 m hoch, 0,75 m breit herstellen,
Markierungsstoffklasse P7
5,000 Stk oo e
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71.11.9320. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9320.
Reibeplastik, verkehrsrot
Reibeplastik, Dickschichtkaltplastik mit grober
Oberflachenstruktur, 3 mm, verkehrsrot, Klasse 3, liefern und
auflegen
50,000 M2 . e,

71.11.9380. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9380.
Zebrastreifen Markierungsstoffklasse P7
Zebrastreifen 0,50m breit ,Markierungsstoffklasse P7 herstellen
40,000 M s e

72. VERKEHRSBESCHILDERUNG
72.11. Rohrpfosten liefern und versetzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.11.

Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters,
den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorgung
des verdrangten Boden/ Schotter/ Pflasterverschnitt, das Verfil-
len und Verdichten der Arbeitsrdume sowie das Anarbeiten der
Oberflachenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schneide-
arbeiten und einschlammen ist in den Einheitspreis einzurech-
nen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

72.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.11.1010.
Rohrpfosten 3,50 m liefern und setzen
Rohrpfosten (verzinkter Stahl), Lange 3,50m, Wandstarke 2
mm, Durchmesser 76 mm liefern und 50 cm tief in Betonfunda-
ment 50/50 in vorhandenen Pflaster- bzw. Plattenflachen set-
zen.
5,000 Stck ..o e

72.11.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.11.1030.
Rohrpfosten 1,50 m liefern und setzen
Rohrpfosten (Aluminium), Lange 1,50m, Wandstarke 2,50 mm,
Durchmesser 60 mm einschl. Bodenhilse 60 x 300 mm liefern
und in Betonfundament 50/50 in vorhandenen Pflaster- bzw. Plat-
tenflachen setzen.
1,000 StCK oo e,
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72.12. Verkehrsschilder liefern und montieren

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.12.

Alle Verkehrsschilder nach StVO incl. Befestigungsmaterial
(Schellen und Schrauben) liefern und an den Rohrpfosten mon-
tieren.

72.12.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.12.2010.
Verkehrsschild
Verkehrsschild entsprechend des Beschilderungsplanes liefern
und montieren.
MaRe: 600 mm; 2 mm dick
Folie: RA2C
Bauart: flach

26,000 Stck oo
73. LICHTZEICHENANLAGEN
73.02. Rohrverlegungsarbeiten
Vorbemerkung**

Das Herstellen der Kabelgraben und Arbeitsgruben fiir
die Rohrverlegung wird nach den Positionen der
Untergruppe abgerechnet.

Die Rohre sind auf ein 10cm dickes Sandbett zu verlegen
und mit 10cm Sand abzudecken.

In den Einheitspreis ist einzurechnen:

- Abladen und Transportieren der Rohre innerhalb
der Baustelle

- Passgenauer Schnitt der Rohre

- Liefern und Einbauen des Sandes

- Abfuhr des verdrangten Bodens

73.02.0020. PVC- Rohr DN 110*3,2 mm liefern und verlegen
PVC- Rohr DN 110mm, Wandstarke 3,2mm nach DIN
8061, Farbe: griin, einschliellich fester
Rohrverbindungen, auf Paletten, liefern und
einbauen.Dichten und Verschliessen der Rohre an den
Stolen.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min.
3mm, mit je 2m Uberstand einziehen.

Verlegeart (ein- oder mehrzugig) nach Signallageplan
einbauen.
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Abgerechnet wird nach Lange der Achse in der
Rohrleitung pro verlegtem Rohr.

225,000 M s

73.02.0030. PVC- Rohre an Kabelabzweigkasten anschlieBen
Vorhandene PVC- Rohre an Kabelabzweigkasten
anschliessen, Anschlisse dichten. Vergutet wird der
Mehraufwand fir das Herstellen des Anschlusses
(einschl. eventueller Formstlicke) gegentber der bis
zur Innenwandung des Schachtes verlegten
Rohrleitung.

Rohrleitung DN 110*3,2 mm aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen, Offnung fiir
Rohranschluss herstellen.
34,000 SECK  covciiiiiiiiieiiies e

73.02.0040. flexibles Kunststoffrohr liefern und verlegen
flexibles Kunststoffrohr, DN 80mm, glatte
Rohrinnenflache - profilierte Aufienwandung in
Einzellangen von ca. 2,50m liefern und verlegen.

Zum Anschluss der Verrohrung an Signalmaste, an
den AZK und an Steuergerat.

Abgerechnet wird nach Lange der Achse in der
Rohrleitung pro verlegtem Rohr.
8,000 M s

73.03. Demontage LSA -Tiefbauteil-

73.03.0100. Signalmast ausbauen
Signalmast einschlieRlich Zubehdr ausbauen, Kabel
ablegen und sichern. Abbrechen des
Betonfundamentes wird gesondert vergltet.

Gerader Mast aus Stahl, Masthohe tber Erdreich
bis 3,5 m.
Mast mit Bodenstuck, Eingrabtiefe Uber 1 bis 2 m.

Abgebaute Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem
Material verfillen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.
2,000 StCK  eiviiviiiiiiiis e

73.03.0110. Auslegermast ausbauen
Signal- Peitschenmasten einschlief3lich Zubehdr
ausbauen, Kabel ablegen und sichern. Abbrechen des
Betonfundamentes wird gesondert vergltet.
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73.03.0140.

73.22.

73.22.0050.

73.22.0090.

73.23.

Auslegermast aus Stahl

Masthéhe Uber Erdreich tber 3,5 m
Ausladung uber 3m bis 5m

Mast mit Bodenstiick

Eingrabtiefe Giber 1bis 2m.

Aufgenommenen Masten in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen

Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem
Material verfullen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

1,000 Stek .o

Fundament fiir Steuergerate/ Kabelverteilerschrianke
abbrechen
Sockel firr Steuergerat / Kabelverteilerschrank
komplett mit Zubehoér abbauen.
Abgebaute Teile in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.
3,000 Stck oo

Kabel und Kabelverlegungsarbeiten

Schleifenzuleitungskabel 10 x 2 x 0,8 liefern und einziehen
bel, Typ A-2YF(L)2Y 10 x 2 x 0,8 mm? zum

Anschluss der Antennenschleifen. Einziehen

vom Schienenanschlusskasten (30/20) zum

Steuergerat in vorhandene Schutzrohre und
Kabelabzweigkasten.

Abgerechnet wird nach Ifdm. verlegtem Kabel.
55,000 m

Signalkabel einziehen
Hinweis: Das Kabel wird von der Signalbaufirma
zur Baustelle geliefert. Es erfolgt lediglich Einzug.

Signalkabel zum Anschluss der Signalgeber, Taster,
Sehbehinderten- Signalgeber und evtl. Blinker.
Einziehen vom Steuergerat bis zum Mastverteiler
(Maststernverkabelung) in vorhandene Schutzrohre
und Kabelabzweigkasten.

Abgerechnet wird nach Ifdm. verlegtem Kabel.
100,000 m s

Kabelabzweigkasten
Vorbemerkung**

Das Aufladen, Abfahren und Beseitigen des durch das
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Herstellen der AZK verdrangten Bodens ist in die
entsprechenden Positionen einzurechnen und wird
nicht besonders vergltet. Beim Setzen der Kasten ist
das Herstellen einer 20cm dicken Schottertragschicht
im EP enthalten, wenn der Positionstext nichts
anderes besagt.

73.23.0010. Abzweigkasten 30/30 liefern und einbauen
Klein- Abzweigkasten 30 x 30 cm i.L. aus Beton > C
35/45 DIN 1045, bemessen nach Fachbericht 101 fir
Einwirkungen aus FuRgangerverkehr (max. 40 kN
Radlast) DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks"
mit Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN
1229

bestehend aus Bodenplatte, Kastenrahmen 28 cm,
Zwischenrahmen 28 cm, Deckelrahmen und Deckel
30x30 i.L. liefern und fachgerecht einbauen.

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit
Zementmortel nach DIN 1045 oder z.B. MOFIX-
Schachtbaumartel auszubilden.
Einfihrungso6ffnungen verschlieen und mit
Zementmortel verputzen.

Das Herstellen und Verfiillen der Schachtgrube wird
nicht gesondert vergltet und ist in den Einheitspreis
mit einzurechnen.

Bettung aus Kiessand 20 cm dick liefern und
herstellen.

1,000 StCK oo

73.23.0030. Abzweigkasten 65/60 liefern und einbauen
Abzweigkasten 65 x 60 cm i.L. aus Beton > C 35/45
DIN 1045, bemessen nach Fachbericht 101 fir
Einwirkungen aus StraRenverkehr (max. 100 kN
Radlast) DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks"
mit Schachtabdeckung aus Betonfertigteilen 78/73
ohne Luftung, aus Stahl im Kant- Stahl- Rahmen
nach DIN EN 124 und DIN 1229, Klasse D 400 liefern
und fachgerecht einbauen.

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit
Zementmortel nach DIN 1045 oder z.B. MOFIX-
Schachtbaumartel auszubilden.
Einfihrungsoéffnungen verschlieen und mit
Zementmortel verputzen.

Das Herstellen und Verfiillen der Schachtgrube wird
nicht gesondert vergltet und ist in den Einheitspreis
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73.23.0065.

73.24.

73.24.0010.

73.24.0020.

mit einzurechnen.
Bettung aus Kiessand 20 cm dick liefern und
herstellen.
4,000 StCK ..oovevereriiiiiiiiieans

AZK- Zwischenrahmen 7,5 cm fiir AZK 65/60 liefern und einbauen
Zwischenrahmen 7,5 cm fiir Kabelabzweigkasten Typ
65/60, Klasse B 125, liefern und fachgerecht
einbauen, einschliellich aller erforderlichen Mauer-
und Putzarbeiten.
4,000 Stck .ooeveverereiiiiiiiiians

Fundamente fiir Signalmasten herstellen

Fundament fiir Standmasten herstellen
Fundament nach Zeichnung und laut Angaben in der
Baubeschreibung fiir Signalstandmast herstellen und
einbauen, einschliellich des Einbaus eines
Kunststoffrohres zur Kabeleinfiihrung und aller
Erdarbeiten.

GroRe: 80x80x80 cm in Beton C20/25

fur die Fundamente:

Lieferung, Aufstellung und Einbau des Mastes
(Sandflillung, Betonkragen) erfolgt in gesonderter
Position evtl durch Fremdfirma. Erforderliche
Abstimmungen hierzu sind in Eigenverantwortung
durchzufiihren und in den EP einzukalkulieren.

Wird der Signalmast nicht unmittelbar nach Herstellung
des Fundamentes aufgestellt, ist vor Wiederherstellung
der Oberflache die Lage des Fundamentes durch
geeignete Mallnahmen (andersfarbiger Stein,
Farbmarkierung, Einmessung) deutlich und zweifelsfrei
kenntlich zu machen.
2,000 Stck ..ocoierieieieeee,

Fundament fiir Auslegermasten herstellen
Fundament nach Zeichnung und laut Angaben in der
Baubeschreibung fir Auslegermast herstellen und
einbauen, einschliellich des Einbaus eines
Kunststoffrohres zur Kabeleinfliihrung und aller
Erdarbeiten.

Grole: 130x130x160 cm in Beton C20/25

fur die Fundamente:

Lieferung, Aufstellung und Einbau des Mastes
(Sandfullung, Betonkragen) erfolgt in gesonderter
Position evtl durch Fremdfirma. Erforderliche
Abstimmungen hierzu sind in Eigenverantwortung
durchzufiihren und in den EP einzukalkulieren.

Wird der Signalmast nicht unmittelbar nach
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Herstellung des Fundamentes aufgestellt, ist vor
Wiederherstellung der Oberflache die Lage des
Fundamentes durch geeignete Mallnahmen
(andersfarbiger Stein, Farbmarkierung, Einmessung)
deutlich und zweifelsfrei kenntlich zu machen.

1,000 STCK  wovvveiiiiiies e
73.24.0030. Standmast aufstellen

Hinweis: Der Mast wird von der Signalbaufirma zur
Baustelle geliefert. Es erfolgt lediglich der Einbau.

Gerader Standmast (Lichtraumhohe >= 2,25 m)
aufstellen.

Dieser verfligt tGber folgende Eigenschaften:
-VerschlieRbare Masttlr (spritzwassergeschutzt)
-Erdungsklemme

-Befestigungssteg flr Mastverteiler nach
Signallageplan

-Hohe: 3500mm Uber Gehwegoberkante
-Material: Stahl, feuerverzinkt

-mit Erdstick

-2 Offnungen fiir Kabeleinfiihrung
-Mastklappe

-C-Schiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme der
Mastklemmleiste 30 teilig herstellen

2,000 StCK  oeeviiiiiiiiiiiis e
73.24.0040.  Auslegermast, 6-7m Ausladung aufstellen

Hinweis: Der Peitschenmast wird von der
Signalbaufirma zur Baustelle geliefert. Es erfolgt
lediglich der Einbau. Die Mastverlangerung wird
von der Signalbaufirma montiert.

Auslegermast Standmast (Lichtraumhdéhe >4,70m) aufstellen.
Dieser verflgt tUber folgende Eigenschaften:

Form: besteht aus zwei Teilen Peitschenmast und
Mastverlangerung fir eine Ausladung tber 6000 bis
7000 mm.

-Material: Stahl, feuerverzinkt

-Verschliel3bare Masttlr
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-Erdungsklemme

-Befestigungssteg flr Mastverteiler nach
-Signallageplan

-Hohe: 3500mm Uber Gehwegoberkante
-mit Erdstuck

-Kabeleinfuhrungsé6ffnung

-Mastklappe
1,000 SECK  coeveeiiiiiiies e
73.27. Induktionsschleifen, PIR und Videodetektion
Vorbemerkungen™*

Die in diesem LV aufgefiihrten Leistungen
umfassen auch die Lieferungen!

Induktionsschleifen in Verkehrsflachen werden sowohl
fur Verkehrszahlungen als auch fir die
verkehrsabhangige Steuerung bendtigt.

Fir alle Induktionsschleifen sind die Messwerte
(Isolationswiderstand, Schleifenwiderstand,
Induktivitat) vor dem Anbringen der Muffen zu
ermitteln und in einem Messprotokoll festzuhalten.
Messprotokolle sind der Geratedokumentation
beizflgen.

Fir die Herstellung ist Schleifenkabel vom Typ H05-
KJ 1,5 mm2 zu verwenden. Die Herstellung hat im
Nassschnittverfahren mit geeignetem Gerat zu
erfolgen.

Geradlinige Schlitze, 10mm breit, 8cm tief, fir die
Verlegung der Induktionsschleifen fachgerecht
ausfrasen, Saubern und Trocknen der geschnittenen
Nut, Kabel einlegen und mit VerguRmasse nach TL
bit.Fug vergielden.

Verlegung des Schleifenkabels in 5 Windungen.
Verdrillen der Zuleitung; Verlegen und Einziehen des
Schleifenkabels bis zum nachsten Klein- AZK.

Unabhangig von der GréRRe der Induktionsschleifen
sind die Kosten je Schleife als Einheit anzubieten. Die
Abrechnung erfolgt nach Stuck.

73.27.0015. Induktionsschleife am Haltebalken einbauen
Induktionsschleife nach Angaben in der Baubeschreibung und
gemal Signallageplan komplett liefern, einbauen und in den
Kabelabzweigkasten ablegen.
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Einschlie3lich Fuge und Zuleitung im befestigten Bereich
herstellen, saubern, ggf. trocknen und nach Einlegen der
Schleifen verschlieBen. Bohrung im Ubergangsbereich
Fahrbahn Kabelabzweigkasten herstellen.

Oberflache bis ca. 1,50 m vom Fahrbahnrand nach Einziehen
der Schleifenzuleitung in einem zu liefernden und
einzubauenden flexiblem Kunststoffpanzerrohr, DN 21,
entsprechend dem urspriinglichen Zustand wiederherstellen.

... LKW/ PKW/ Krad- Schleifen
D30v, D31v, D32v

Fugengrofie und Windungen nach Wahl des AN.
Fugenverguss: bituminéses Material.
3,000 Stck oo

74. BELEUCHTUNGSEINRICHTUNGEN
7412, Ausschachtung in Geh- und Radwegen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.12.
Normen und Vorschriften:
DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB

Die Entsorung der verdrangten Bodenmassen ist in die Einheits-
preise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die Aushubtiefe wird von Oberkante Planum, bis
Baugrubensohle gerechnet. Die Wiederherstellung des Plan-
ums ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

74.12.1020. Boden Homogenbereich A in Graben b<0,5; t<1,0 Bel.
Bdden und Gemische des Homogenbereiches A (gemaf Anlage
Homogenbereiche) in Grében fur Beleuchtungskabel /
Leerrohre sowie in Kopfléchern fiir Beleuchtungsmaste,
Verteilerschranke etc. In Geh-und Radwegbereichen in Tiefen
bis 1, 00m und Breiten bis 0, 50m I6sen, im Baustellenbereich
lagern und nach Einbau der Leitungen wieder einbauen und ver-
dichten.
220,000 M3 s e
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74.12.1040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.12.1040.
Boden Homogenbereich A in Graben b>0,5; t<1,0 Bel.
Bdden und Gemische des Homogenbereiches A (gemaf Anlage
Homogenbereiche) in Graben fir Beleuchtungskabel/Leerrohre
sowie in Kopfléchern fur Beleuchtungsmaste, Verteilerschranke
etc. In Geh-und Radwegbereichen in Tiefen bis 1,00m und Brei-
ten Uber 0,50m I6sen, im Baustellenbereich lagern und nach
Einbau der Leitungen wieder einbauen und verdichten.

Diese Position wird bei gemeinsamer Verlegung auch dann ab-
gerechnet, wenn die vom Fachbereich Tiefbau und Verkehr ab-
zurechnende Grabenbreite <0,50m ist.
20,000 M3 e e

74.12.9010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.12.9010.
Boden Homogenbereich A von Hand lésen -Zulage-
Bdden und Gemische des Homogenbereiches A (gemaf Anlage
Homogenbereiche) in Graben fir Beleuchtungskabel von Hand
I8sen, z.B. Fur Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen.

Als Zulage zum Bodenaushub.
50,000 M3 oo e

74.21. Rohrverlegung

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.21.
Die Rohre sind auf ein 10cm dickes Sandbett zu verlegen und
mit 10cm Sand abzudecken.

Das Liefern und Einbauen des Sandes sowie die Entsorung des
verdrangten Bodens ist in die Einheitspreise einzurechenen.

Der Grabenaushub wird gesondert vergltet.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gltelberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

74.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.21.1010.
PVC-Rohr DN 110mm verlegen.
PVC-Rohr DN 110mm verlegen.
400,000 M oo e

75. MOBLIERUNG
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75.11. Absperrpfosten versetzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.11.

Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters,
den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorgung
des verdrangten Bodes, Schotters und Pflasterverschnitt, das
Verflllen und Verdichten der Arbeitsrdume sowie das Anarbeiten
der Oberflachenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schnei-
dearbeiten und einschldmmen ist in den Einheitspreis einzu-
rechnen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gutetberwachten Recyclinganlage zuzufihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behordlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

75.11.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.11.2010.
Bodenhiilsen Pflaster-/Plattenfl. setzen
Bodenhilsen fir herausnehmbare Absperrpfosten in Betonfun-
dament in vorhandenen Pflaster- bzw. Plattenflachen setzen.

Der erforderliche Bodenaushub einschl. Bodenabfuhr und die
Oberflachenwiederherstellung sind in den Einheitspreis einzu-
rechnen.

Die Lieferung der Pfosten erfolgt gesondert.
3,000 Stk oo e

75.18. Absperrpfosten liefern

75.18.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.18.1010.
Absperrpfosten vom Bauhof abholen
Absperrpfosten einschl. Bodenhlilse am stadtischen Bauhof,
Slidstrale 8, 44625 Herne, aufladen und zur Baustelle transpor-
tieren.
3,000 Stk oo e

75.31. Sitzbanke versetzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.31.

Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters,
den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorgung
des verdrangten Boden/ Schotter/ Pflasterverschnitt, das Verfil-
len und Verdichten der Arbeitsrdume sowie das Anarbeiten der
Oberflachenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schneide-
arbeiten und einschlammen ist in den Einheitspreis einzurech-
nen.
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Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
glteldberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

75.31.9099. Bank liefern und aufstellen
Sitzbank Modell Stahl-Rechteckrohr (Hersteller Hygro Care
Esser GmbH oder gleichwertig) mit Riickenlehne, mit Bankful
13 (Doppel-T-Trager)
- Zweifarbig beschichtet:
- Bankfuld DB 703 Anthrazit-metallic, Struktur matt
- Sonst: Edelstahloptik, Struktur matt
montieren und auf Betonfundament versetzen.
3,000 Stek oo

75.41. Papierkorbe versetzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.41.

Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters,
den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorung
des verdrangten Boden/ Schotter/ Pflasterverschnitt, das Verfil-
len und Verdichten der Arbeitsrdume sowie das Anarbeiten der
Oberflachenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schneide-
arbeiten und einschlammen ist in den Einheitspreis einzurech-
nen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
glteldberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

75.41.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.41.1010.
Papierkorbe montieren und in Betonfundament
Papierkérbe montieren und in Betonfundament -C 20/25-
0,30x0,30x0,50 versetzen.

Fabrikat und Ausfiihrung gem. Vorbemerkungen zum LV
3,000 Stk i e

75.48. Papierkorbe liefern
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75.48.1020. Papierkorbe mit Aschenbecher liefern.
Papierkérb mit Aschenbecher liefern.

Fabrikat ,Citybin“ von ,ESE" oder gleichwertig,
Farbton DB 703 Anthrazit-metallic, Struktur matt
3,000 StK oo e

76. Bepflanzung
76.01. Grundleistungen

76.01.0001. Baumschutz herstellen, Umfang > 1,00 bis 1,50 m
Baumschutz herstellen, Umfang > 1,00 bis 1,50 m
Baumschutz herstellen als Mantel mit Polsterung zum Schutz
des Baumstammes vor mechanischer Beschadigung herstellen
und wahrend der Bauzeit unterhalten.

Stammdurchmesser ca. 0,50 m
Stammumfang > 1,00 bis 1,50 m
Mantelhéhe 2,00 m
Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwolle oder
Strohseil, Mantel aus Brettern 24 mm dick, lickenlos
befestigen. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wurzelanlaufe nicht beriihren.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen, Material einer fachgerechten
Verwertung zufiihren.

5,000 St s

76.01.0002. Baumschutz herstellen, Umfang > 1,50 bis 2,00 m
Baumschutz herstellen, Umfang > 1,50 bis 2,00 m
Baumschutz herstellen als Mantel mit Polsterung zum Schutz
des Baumstammes vor mechanischer Beschadigung herstellen
und wahrend der Bauzeit unterhalten.

Stammdurchmesser ca. 0,75 m
Stammumfang > 1,50 bis 2,00 m
Mantelhéhe 2,00 m
Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwolle oder
Strohseil, Mantel aus Brettern 24 mm dick, lickenlos
befestigen. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wurzelanlaufe nicht berihren.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen, Material einer fachgerechten
Verwertung zufthren.

1,000 St o e

76.02. Abbruch / Riickbau / Entsorgung
Vorbemerkungen zum Aufnehmen von Oberboden

Oberboden nach DIN 18320 entspricht Homogenbereich A und
ist mit erh6htem Bauschuttanteil < 10 % anzunehmen.
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Der geotechnische Untersuchungsbericht (nach DIN EN
1997-2; sofern beiliegend) mit der gewerkspezifischen
Bestimmung der Homogenbereiche nach DIN 18320 dient als
Grundlage zur Auswahl der erforderlichen Bauverfahren und
Geréate zur Erflllung der in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Leistungspositionen durch den AN.

Als Kalkulationsgrundlage fur die jeweiligen Einzelpositionen
kdnnen die im Untersuchungsbericht beschriebenen Parameter
und Eigenschaften fir den zu bearbeitenden Homogenbereich
angenommen werden.

Sofern kein geotechnischer Untersuchungsbericht vorliegt, sind
die in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
angegebenen Parameter als Kalkulationsgrundlage
anzunehmen.

76.02.0001.0 Rasendeckschicht aufnehmen, transportieren und entsorgen
Rasendeckflache aufnehmen, transportieren und einer
fachgerechten Verwertung zufihren.
Homogenbereich A
Dicke des Abtrages: 0 bis 5 cm
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmalfd an der
Entnahmestelle.
316,000 M2 s e

76.02.0002.0 gemalf Position 76.02.0001.0
Rasendeckschicht in Handarbeit aufnehmen, transportieren und entsorgen
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten im
Wourzelbereich der Bestandsbaume.
524,000 M2 i e

76.02.0003.0 Oberboden abtragen und lagern, bis 30 cm
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen,
fordern und in regelmaRig geformten Mieten locker aufsetzen.
Homogenbereich A
Unrat vorher und wahrend der Arbeiten aussondern,
aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung
zufiihren.
Dicke des Abtrages: 0 cm bis 30 cm
Oberboden fordern und auf der Baustelle lagern.
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmaf an der
Entnahmestelle.

135,000 M3 o e

76.02.0004.0 gemal Position 76.02.0003.0
Oberboden in Handarbeit abtragen und lagern, bis 30 cm
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten im
Wurzelbereich der Bestandsbaume.
91,000 M3 s e
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76.02.0005.0 Oberboden gelagert, andecken
Oberboden gelagert, andecken
Innerhalb der Baustelle gelagerten Oberboden fordern,
profilgerecht andecken.
Dicke der Andeckung bis 30 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
11,000 M3 o e

Vorbemerkungen zum Aufnehmen von Boden

Der geotechnische Untersuchungsbericht (nach DIN EN 1997-2;
sofern beiliegend) mit der gewerkspezifischen Bestimmung der
Homogenbereiche nach DIN 18300 dient als Grundlage zur
Auswahl der erforderlichen Bauverfahren und Geréate zur
Erfullung der in der Leistungsbeschreibung aufgeflihrten
Leistungspositionen durch den AN.

Als Kalkulationsgrundlage fur die jeweiligen Einzelpositionen
kdnnen die im Untersuchungsbericht beschriebenen Parameter
und Eigenschaften fir die zu bearbeitenden Homogenbereiche
angenommen werden.

Sofern kein geotechnischer Untersuchungsbericht vorliegt, sind
die in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
angegebenen Parameter als Kalkulationsgrundlage fir die
entsprechenden Homogenbereiche anzunehmen.

Mit Erschwernissen und Behinderungen durch Versorgungs-
und Entsorgungsleitungen ist im innerstadtischen Bereich
grundsétzlich zu rechnen.

Fur den Einsatz von Ersatzbaustoffen in technischen
Bauwerken gilt die Ersatzbaustoffverordnung 2022.

76.02.0006. Unterboden in Handarbeit abtragen und lagern, bis 20 cm
Unterboden abtragen, férdern und in regelmaRig geformten
Mieten locker aufsetzen.

Homogenbereich A
Unrat vorher und wahrend der Arbeiten aussondern,
aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung
zufiihren.
Dicke des Abtrages: bis 20 cm
Unterboden férdern und auf der Baustelle lagern.
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten im
Wourzelbereich der Bestandsbaume.
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmaf an der
Entnahmestelle.

24,000 M3 o e

76.02.0007. Auffiillboden I6sen, laden und entsorgen (LAGA Z1.1 bis Z1.2)
Aufflllboden profilgerecht 16sen, laden, transportieren und einer
fachgerechten Verwertung zufihren.

Loésen auch in Klein- und Teilflachen
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auch mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol %
Parameter des Homogenbereichs B gem. geotechnischem
Bericht / Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Boden nach LAGA Z1.1 bis Z1.2
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmalfd an der
Entnahmestelle.
50,000 M3 s e

76.04. Vegetationstechnische Arbeiten

76.04.0001. Pflanzsubstrat liefern und einbauen
Pflanzsubstrat liefern und einbauen
Mineralisch- organisches Substrat,
Basiskomponenten sind L6R, Lava, Naturbims, Sand und
Kompost,
Vegetationstechnische Eigenschaften:
- KorngréRenverteilung
- Abschlammbare Bestandteile 8 - 1 5 Massen %
- Fein- /Mittelkies 30 - 40 Massen %
- Volumengewicht
- Anlieferzustand DIN EN 1097-3 1,00 - 1,10 to/m3
- Bei max. Wasserkapazitat, verdichtet 1,50 - 1,70 to/m3
- Wasser -/Luft -Haushalt verdichtet
- Maximale Wasserkapazitat 40 - 50 Vol.%
- Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 5 - 20 mm/min
-pH-Wert6,0-7,5
- Salzgehalt 0,2 - 1,0 g/l
Zusammensetzung:
Naturprodukt (Eruptivsteingemisch, Ober- /Unterboden
verschiedener Klassen) bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit,
Limonit, Biotit, Tone verschiedener Artenangereichert mit
Kompost
Substrat muss die Anforderungen der aktuellen FLL-Richtlinie
sowie der DUngemittelverordnung erfillen.
Substrat ist fremdiberwacht im Rahmen der RAL
Gutesicherung, entsprechende Nachweise sind rechtzeitig vor
Einbau vorzulegen.
Einsatzbereich: Staudenbeete und Bodendeckerpflanzungen.
195,000 M3 o e

76.04.0002. Oberboden feinplanieren fiir Pflanzflachen
Oberboden feinplanieren
fur Pflanzflachen der Staudenbeete und Bodendecker.
Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,
AnschlUsse an Belage wie Wege, Platze und dergleichen 2 cm
tiefer als die Belagsoberkante herstellen,
zulassige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.
Steine, mit einem Durchmesser von mehr als 5,0 cm, schwer
verrottbare Pflanzenteile, Unkrauter und Fremdkorper ablesen.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufihren.

930,000 M2 oo e
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76.04.0003. Unterboden liefern und einbauen
Unterboden, liefern, profilgerecht einbauen
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-
Gemisch), Auftragsdicke uber 20 bis 30 cm, Mengenermittlung
nach Aufmal} an der Auftragstelle.
145,000 M3 s e

76.04.0004. Oberboden feinplanieren fiir Rasenflachen
Oberboden feinplanieren fiir Rasenflachen.
Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,
Anschlisse an Belage wie Wege, Platze und dergleichen 2 cm
tiefer als die Belagsoberkante herstellen,
zulassige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.
Steine, mit einem Durchmesser von mehr als 3,0 cm,
schwer verrottbare Pflanzenteile, Unkrauter und Fremdkorper
ablesen.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufuhren.
510,000 M2 s e

76.04.0005. Mulchen der Pflanzflachen, Splitt
Pflanzflachen mulchen,
mit Splitt,
Basalt, Kérnung 2/5,
Dicke der Mulchdecke ca. 5 cm,
Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung.
930,000 M2 i e

*** Ausfuhrungsbeschreibung 1
Vorbemerkungen zu Pflanzarbeiten

Vorbemerkungen zu Pflanzarbeiten

Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916 und gemaf
Pflanzplan bzw. nach Angabe der 6rtlichen Bauiberwachung
und beinhalten die folgenden Leistungen:

Das Abstecken und Auslegen aller Pflanzen-Standorte gehort
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergutet. Der
Landschaftsarchitekt behalt sich vor, die Pflanzen selbst
auszulegen. Eventuell notwendig werdende Standortkorrekturen
berechtigen keine Mehrforderungen.

Pflanzen, die nicht sofort eingepflanzt werden kénnen, sind
schattig zu lagern, anzufeuchten und abzudecken.

Pflanzen, die nicht am selben Tag gepflanzt werden, sind
einzuschlagen, feucht zu halten und vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Einschl. aller erforderlicher
Erdarbeiten.
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76.04.0006. Actaea simplex ‘Brunette‘ P 0,5 liefern und einpflanzen
Actaea simplex ‘Brunette‘ (Kerzenknéterich) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
42,000 St s e

76.04.0007. STLB-Bau: 10/2023 004
Aster divaricatus P 0,5 liefern und einpflanzen
Aster divaricatus (WeilRe Herbst-Aster) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
54,000 St s e

76.04.0008. Bistorta amplexicaulis 'Blackfield’ P 0,5 liefern und einpflanzen
Bistorta amplexicaulis ‘Blackfield’ (Kerzenknéterich) P 0,5,
liefern und einpflanzen.
68,000 St s e

76.04.00009. Carex morrowii C 1,0 liefern und einpflanzen
Carex morrowii (Japan-Segge) C 1,0, liefern und einpflanzen.
111,000 St s e

76.04.0010. STLB-Bau: 10/2023 004
Carex pendula C 1,0 liefern und einpflanzen
Carex pendula (Riesen-Wald-Segge) P 1,0, liefern und
einpflanzen.
31,000 St s e

76.04.0011. STLB-Bau: 10/2023 004
Echinacea purpurea P 0,5 liefern und einpflanzen
Echinacea purpurea "Magnus" (Roter Sonnenhut) P 0,5, liefern
und einpflanzen.
79,000 St s e

76.04.0012. STLB-Bau: 10/2023 004
Alchemilla mollis P 0,5 liefern und einpflanzen
Alchemilla mollis (GroRblattriger Frauenmantel) P 0,5, liefern
und einpflanzen.
116,000 St s

76.04.0013. Geranium nodosum 'Clos du Coudray’ P 0,5 liefern und einpflanzen
Geranium nodosum ‘Clos du Coudray* (Bergwald-
Storchschnabel) P 0,5, liefern und einpflanzen.
87,000 St s e

76.04.0014. Hemerocallis x cultorum 'Atlas’ P 0,5 liefern und einpflanzen
Hemerocallis x cultorum ‘Atlas‘ (Taglilie) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
11,000 St o e
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76.04.0015. Iris Barb.-Elat. 'Alpenview' P 0,5 liefern einpflanzen
Iris Barb.-Elat.’Alpenview’ (Hohe Bartschwertlilie) P 0,5, liefern
und einpflanzen.
42,000 St s

76.04.0016. STLB-Bau: 10/2023 004
Amelanchier lamarckii Sol 3xv mDb br 100-150cm h 200-250cm liefern einpflanzen
Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne) Sol 3xv mDb, br
100 bis 150 cm, h 200 bis 250 cm, Pflanzgrubenbauweise 1
(nicht Gberbaubar), liefern und einpflanzen.
4,000 St s

76.04.0017. STLB-Bau: 10/2023 003
Pflanzenverankerung Baumpfahl schriag Kokosstrick
Pflanzenverankerung mit Baumpfahl, schrag, Pfahl,
weilRgeschalt, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.
4,000 St s

76.04.0018. STLB-Bau: 10/2023 004
Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue liefern einpflanzen
Caryopteris x clandonensis "Heavenly Blue" (Bartblume
"Heavenly Blue") Str 2xv C 3, liefern und einpflanzen.
7,000 St s

76.04.0019. STLB-Bau: 10/2023 004
Hydrangea arborescens Annabelle Str 3xv C liefern einpflanzen
Hydrangea arborescens "Annabelle" (Ball-Hortensie
"Annabelle") Str 3xv C, liefern und einpflanzen.
7,000 St s

76.04.0020. Weigela Evita liefern einpflanzen
Weigela "Evita" (Weigelie "Evita") im Container H 60-100 cm
liefern und einpflanzen.
3,000 St s e

76.04.0021. STLB-Bau: 10/2023 004
Aster divaricatus P 0,5 liefern und einpflanzen
Aster divaricatus (Weilte Herbst-Aster) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
40,000 St s e

76.04.0022. Geranium nodosum 'Clos du Coudray’ P 0,5 liefern und einpflanzen
Geranium nodosum ‘Clos du Coudray* (Bergwald-
Storchschnabel) P 0,5, liefern und einpflanzen.
64,000 St s e
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76.04.0023. STLB-Bau: 10/2023 004
Buglossoides purpurocaerulea P 0,5 liefern einpflanzen
Buglossoides purpurocaerulea (Heimischer Steinsame) P 0,5,
liefern und einpflanzen.
218,000 St s e

76.04.0024. STLB-Bau: 10/2023 004
Sesleria autumnalis P 0,5 liefern einpflanzen
Sesleria autumnalis (Adria-Kopfgras) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
264,000 St s e

76.04.0025. Actaea simplex ‘Brunette‘ P 0,5 liefern und einpflanzen
Actaea simplex ‘Brunette' (Kerzenknéterich) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
30,000 St i e

76.04.0026.  STLB-Bau: 10/2023 004
Carex pendula P 0,5 liefern einpflanzen
Carex pendula (Riesen-Wald-Segge) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
21,000 St s e

76.04.0027. STLB-Bau: 10/2023 004
Anemone Japonica-Hybr."Rosenschale" P 0,5 liefern und einpflanzen
Anemone Japonica-Hybr."Rosenschale" (Japan-Herbst-
Anemone) P 0,5, liefern und einpflanzen.
33,000 St s e

76.04.0028.  STLB-Bau: 10/2023 004
Aruncus dioicus P 0,5 liefern einpflanzen
Aruncus dioicus (Wald-Geifl3bart) P 0,5, liefern und einpflanzen.
6,000 St s

76.04.0029. STLB-Bau: 10/2023 004
Buglossoides purpurocaerulea P 0,5 liefern einpflanzen
Buglossoides purpurocaerulea (Heimischer Steinsame) P 0,5,
liefern und einpflanzen.
158,000 St s

76.04.0030. STLB-Bau: 10/2023 004
Sesleria autumnalis P 0,5 liefern einpflanzen
Sesleria autumnalis (Adria-Kopfgras) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
191,000 St s
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76.04.0031. STLB-Bau: 10/2023 004
Hydrangea arborescens Annabelle Str 3xv C liefern einpflanzen
Hydrangea arborescens "Annabelle" (Ball-Hortensie
"Annabelle") Str 3xv C, liefern und einpflanzen.
15,000 St s e

76.04.0032. Acanthus spinosus P 0,5 liefern und einpflanzen
Acanthus spinosus (Dorniger Akanthus) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
32,000 St s e

76.04.0033. STLB-Bau: 10/2023 004
Cimicifuga racemosa var.cordifolia P 0,5 liefern einpflanzen
Cimicifuga racemosa var.cordifolia (Lanzen-Silberkerze) P 0,5,
liefern und einpflanzen.
32,000 St s e

76.04.0034. STLB-Bau: 10/2023 004
Matteuccia struthiopteris P 0,5 liefern einpflanzen
Matteuccia struthiopteris (Heimischer Strau3-Farn) P 0,5, liefern
und einpflanzen.
313,000 St o e

76.04.0035. Geranium Hybr. "Rozanne” P 0,5 liefern einpflanzen
Geranium Hybr."Rozanne" -R- (Storchschnabel) P 0,5, liefern
und einpflanzen.
533,000 St s e

76.04.0036. Bergenia Hybr. "Bressingham White" P 0,5 liefern und einpflanzen
Bergenia Hybr. "Bressingham White" (Bergenie) P 0,5, liefern
und einpflanzen.
532,000 St o e

76.04.0037. Carex morrowii "SilverSceptre" C 1,0 liefern und einpflanzen
Carex morrowii "SilverSceptre" (Japan-Segge) C 1,0, liefern und
einpflanzen.
657,000 St o e

76.04.0038. Geranium maculatum ‘Stormy Night‘ P 0,5 liefern einpflanzen
Geranium maculatum ‘Stormy Night' (Gefleckter
Storchschnabel) P 0,5, liefern und einpflanzen.
407,000 St e e

76.04.0039. Sesleria heufleriana P 0,5 liefern einpflanzen
Sesleria heufleriana (Grines Kopfgras) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
219,000 St s e
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76.04.0040. STLB-Bau: 10/2023 004
Buglossoides purpurocaerulea P 0,5 liefern einpflanzen
Buglossoides purpurocaerulea (Heimischer Steinsame) P 0,5,
liefern und einpflanzen.
1.064,000 St i e

76.04.0041. STLB-Bau: 10/2023 004
Teucrium chamaedrys P 0,5 liefern einpflanzen
Teucrium chamaedrys (Breitblattriger Edel-Gamander) P 0,5,
liefern und einpflanzen.
438,000 St s e

76.04.0042. Allium triquetrum liefern und setzen
Allium triquetrum 5/+ liefern und setzen.
56,000 St s e

76.04.0043. Anemone blanda "Blue Shades" liefern und setzen
Anemone blanda "Blue Shades" 6/+ liefern und setzen.
2.534,000 St e e

76.04.0044. Anemone blanda "White Splendour” liefern und setzen
Anemone blanda "White Splendour" 6/+ liefern und setzen.
1477,000 St s e

76.04.0045. Crocus tommasinanus "Albus" liefern und setzen
Crocus tommasinanus "Albus" 5/+ liefern und setzen.
211,000 St e e

76.04.0046. Eranthis hyemalis liefern und setzen
Eranthis hyemalis 4/+ liefern und setzen.
2.223,000 St s e

76.04.0047. Hyacinthoides hispanica liefern und setzen
Hyacinthoides hispanica 10/+ liefern und setzen.
864,000 St i e

76.04.0048. Scilla siberica liefern und setzen
Scilla siberica 8/+ liefern und setzen.
2.653,000 St e e

76.04.0049. Scilla mischtschenkoana liefern und setzen
Scilla mischtschenkoana 8/+ liefern und setzen.
977,000 St e e,

*** Ausfiihrungsbeschreibung 2
Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
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Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
1. Arbeitsgange sind zu dokumentieren und dem AG und der
drtlichen Bauuberwachung schriftlich anzuzeigen.

2. Wassern und Dingung sind nicht Bestandteil der
Pflegeposition, sondern werden Uber separate Positionen
abgerechnet.

3. Bei der baulichen Abnahme werden die Mengen und
Qualitaten der Pflanzen abgenommen.

Die Voraussetzung fur eine erfolgreiche Abnahme der
Fertigstellungspflege bei Baumen ist gegeben, wenn ein
sicherer Anwuchserfolg erkennbar ist.

4. Die Abrechnung der Fertigstellungspflege erfolgt nach
Arbeitsgangen bezogen auf den Stlickzahl-Ansatz:
Ausgeschriebene Stlickzahl geteilt durch die ausgeschriebene
Anzahl der Pflegegange, mal der tatsachlich geleisteten
Pflegegange mal EP.

5. Die Abnahme erfolgt mit der Fertigstellungspflege
abweichend von der DIN 18917 ein Jahr nach der Pflanzung.

76.04.0050. Fertigstellungspflege Gehdlze
Fertigstellungspflege Gehdélze gem. DIN 18916

Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
- Nachgurten und Richten von
Verankerungen
- Substrat nachfiillen
- Bodenlockerung, Lockerungstiefe 3
cm.
- Unerwiinschten Aufwuchs und Fremdstoffe
entfernen.
- Laub aufsammeln.
- Abgestorbene Teile ausschneiden.
- Nachmulchen und Giefdrand ausbilden

- Anfallendes Material fachgerecht auf Nachweis
entsorgen.

7 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fUr einen Arbeitsgang: ".................. '

Far den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 7 Arbeitsgange = EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten
3,000 St e e
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76.04.0051. Fertigstellungspflege Geholze - Bewasserungsgange
Bewasserungsgange fiir Geholze im Rahmen der
Fertigstellungspflege.

Angaben fir Neupflanzung

Der Wasserbezug ist selbstandig zu regeln. Evil. anfallende
Gebulhren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen.
Ebenso die Bereitstellung von Schlauchen.

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150 I/Pflanze.

20 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP flr einen Arbeitsgang: '.........cocoiiiiiiiii '

Far den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 20 Arbeitsgange = EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten
3,000 St e

76.04.0052. Fertigstellungspflege Pflanzflachen
Fertigstellungspflege Straucher, Stauden und Graser gem.
DIN 18916

Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
- Unerwiinschten Aufwuchs durch Ziehen oder
Ausstechen entfernen ohne, dass die Mulchdecke verletzt

wird.

- Laub und Mull aufsammeln.

- Abgestorbene Teile ausschneiden.

- Nachmulchen

- Ruckschnitt der Solitéare im Januar/Spatwinter

- Anfallendes Material fachgerecht und auf Nachweis
entsorgen.

7 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang: ".......... '
(Vom Bieter einzutragen)

Fir den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 7 Arbeitsgange = EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten
930,000 M2 oo e

76.04.0053. Fertigstellungspflege Pflanzflachen - Bewédsserungsgange
Bewasserungsgange fiir Straucher, Stauden und Graser im
Rahmen der Fertigstellungspflege.

Der Wasserbezug ist selbstandig zu regeln. Evil. anfallende
Gebulhren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen.
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Ebenso die Bereitstellung von Schlauchen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 I/mZ.

25 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang: ".......... '
(Vom Bieter einzutragen)

Fir den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 25 Arbeitsgadnge = EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.
930,000 M2 oo e

76.04.0054. Fertigstellungspflege Pflanzflachen - Diingung
Diingung fiir Straucher, Stauden und Graser im Rahmen
der Fertigstellungspflege.

Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
Der Dunger ist leicht einzuarbeiten.

2 Arbeitsgange sind vorgesehen. Ein Arbeitsgang im Frihjahr
mit organisch-mineralischem Depotdinger und ein Arbeitsgang
im Spatsommer mit mineralischem Dinger.

EP fir einen Arbeitsgang: ".......... '
(Vom Bieter einzutragen)

Fir den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgange = EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.

Hersteller / Produkt: '.......... !
930,000 M2 .o

76.04.0055. Rasenflache anlegen
Rasenansaat gemaR DIN 18917 anlegen
Saatgut: RSM 2.4 Gebrauchsrasen-Krauterrasen
in zwei gekreuzten Arbeitsgdngen mit je der Halfte der
Saatgutmenge bzw. nach Herstellervorgaben ausbringen, flach
einarbeiten, andriicken/walzen, feucht halten und Kahlstellen
nachsaen.
Saatgutmenge 10g/gm.
Ausfihrung in Teilflachen.

Hersteller / Produkt: '.......... !
510,000 M2 oo e

*** Ausfiihrungsbeschreibung 3
Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
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Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege

Herstellung des abnahmefahigen Zustandes nach DIN 18917
Erganzungen zu den Leistungen Fertigstellungspflege DIN
18917:

1. Zeitpunkt der Ausfiihrung auf Eigenverantwortung des AN.
Arbeitsgange sind zu dokumentieren und dem AG und der
drtlichen Bauuberwachung schriftlich anzuzeigen.

2. Wassern und Dingung sind nicht Bestandteil der
Pflegeposition, sondern werden Uber separate Positionen
abgerechnet.

76.04.0056. Fertigstellungspflege Rasen
Fertigstellungspflege fiir Rasen gem. DIN 18917.
Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
Mahen. Der Rasen darf nur mit glattschneidenden Geraten
geschnitten werden.
Schnitthéhe 5 cm.
Schnittgut und Laub sammeln. Anfallendes Material fachgerecht
auf Nachweis entsorgen.

5 Arbeitsgange sind vorgesehen.

EP flr einen Arbeitsgang: '.........coccoiiiiiii '
Fir den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:

EP pro Arbeitsgang x 5 Arbeitsgange= EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten
510,000 M2 s e

76.04.0057. Fertigstellungspflege Rasen - Bewadsserung
Bewasserungsgange fiir Rasen gem. DIN 18917.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 I/ m2.

Der Wasserbezug ist selbstandig zu regeln. Evil. anfallende
Gebulhren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen.
Ebenso die Bereitstellung von Schlauchen.

5 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang:

Fir den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 5 Arbeitsgange= EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten
510,000 M2 oo e

76.04.0058. Fertigstellungspflege Rasen - Diingung
Diingung fiir Rasen im Rahmen der Fertigstellungspflege
gem. DIN 18917.
Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
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Der Dlnger ist leicht einzuarbeiten.

2 Arbeitsgange sind vorgesehen.

Dinger N/P/K/Mn 10/6/8/2

Ausfihrung im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung.

EP flr einen Arbeitsgang: '.........coccooiiiiiii '
Fir den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:

EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgange= EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.

Hersteller / Produkt: '.......... !
510,000 M2 oo e

*** Ausfiihrungsbeschreibung 4
Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege

Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege

1. Zeitpunkt der Ausfilhrung nach Aufforderung durch die
ortliche Baulberwachung. Arbeitsgange sind zu dokumentieren
und dem AG und der 6rtlichen Baulberwachung schriftlich
anzuzeigen.

2. Wassern, Dingung und Pflanzenschutz sind nicht Bestandteil
der Pflegeposition, sondern werden Uber separate Positionen
abgerechnet.

3. Pflanzenschutz: Durchfiihrung gem. Herstellerangaben, inkl.
erforderlicher Genehmigungen der zustéandigen Behdrde.
Termin ist mit der zustandigen Behdrde, der ortlichen
Baulberwachung und dem AG abzustimmen. Durchfihrung der
Pflanzenschutzmaflnahmen nur auf Anordnung der 6rtlichen
Baulberwachung.

4. Die Abrechnung der Entwicklungspflege erfolgt nach
Arbeitsgangen bezogen auf den Stlickzahl-Ansatz:
Ausgeschriebene Stlickzahl geteilt durch die ausgeschriebene
Anzahl der Pflegegange, mal der tatsachlich geleisteten
Pflegegange mal EP.

76.04.0059. Entwicklungspflege 2 Jahre, Geholze - Bewasserungsgange
Bewasserungsgange fiir Geholze im Rahmen der
Entwicklungspflege

Der Wasserbezug ist selbstandig zu regeln. Evtl. anfallende
Gebuhren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen.
Ebenso die Bereitstellung von Schlduchen.

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150 I/Pflanze.

20 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang: '.........ccccoiiiiiiiiii
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Far den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 20 Arbeitsgange x 2 Jahre = EP der
Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.
0,500 St i

76.04.0060. Entwicklungspflege 2 Jahre, Gehoblze - Diingung
Diingung fiir Gehdlze im Rahmen der Entwicklungspflege

Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
Der Dlnger ist leicht einzuarbeiten.

1 Arbeitsgange sind vorgesehen. Ein Arbeitsgang im Frihjahr
mit organisch-mineralischem Depotdiinger und ein Arbeitsgang
im Spatsommer mit mineralischem Diinger.

EP flr einen Arbeitsgang: '.........ccccooiiiiiii '

Far den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgange x 2 Jahre= EP der
Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.

Hersteller / Produkt: '.......... !
3,000 St

76.04.0061. Entwicklungsspflege 2 Jahre Pflanzflichen
Entwicklungspflege Straucher, Stauden und Graser gem.
DIN 18919

Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
- Unerwinschten Aufwuchs durch Ziehen oder
Ausstechen entfernen ohne, dass die Mulchdecke verletzt

wird.

- Laub und Mull aufsammeln.

- Abgestorbene Teile ausschneiden.

- Nachmulchen

- Anfallendes Material fachgerecht und auf Nachweis
entsorgen.

6 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang:

Fir den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 6 Arbeitsgange x 2 Jahre = EP der
Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.
3,000 M2 s e
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76.04.0062. Entwicklungsspflege 2 Jahre Pflanzflichen - Bewdsserungsgange
Bewasserungsgange fiir Straucher, Stauden und Graser im
Rahmen der Entwicklungspflege gem. DIN 18919.

Der Wasserbezug ist selbstandig zu regeln. Evtl. anfallende
Gebulhren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen.
Ebenso die Bereitstellung von Schlduchen.

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 I/m2.

10 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang:

Far den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 10 Arbeitsgange x 2 Jahre = EP der
Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.
930,000 M2 oo e

76.04.0063. Entwicklungsspflege 2 Jahre Pflanzflichen - Diingung
Diingung fiir Straucher, Stauden und Graser im Rahmen
der Entwicklungspflege gem. DIN 18919.

Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
Der Dunger ist leicht einzuarbeiten.

1 Arbeitsgénge sind vorgesehen. Ein Arbeitsgang im Fruhjahr
mit organisch-mineralischem Depotdinger und ein Arbeitsgang
im Spatsommer mit mineralischem Dinger.

EP fir einen Arbeitsgang:

Fir den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgange x 2 Jahre = EP der
Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.

Hersteller / Produkt: '.......... !
930,000 M2 .o e

76.04.0064. Entwicklungspflege 2 Jahre Rasen
Entwicklungspflege Rasen / Wiese gem. DIN 18919

Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
- Flachen mahen
- Unerwinschten Aufwuchs und Unrat entfernen.
- Laub aufsammeln.
-- Anfallendes Material fachgerecht auf Nachweis
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entsorgen.

2 Arbeitsgange sind vorgesehen.
EP fir einen Arbeitsgang:

Fir den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgange x 2 Jahre = EP der
Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.
930,000 M2 s e

76.04.0065. Entwicklungspflege 2 Jahre Rasen - Diingung
Diingung fiir Rasen / Wiese im Rahmen der
Entwicklungspflege gem. DIN 18919.
Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.

Der Dunger ist leicht einzuarbeiten.

1 Arbeitsgang sind vorgesehen.

Diinger N/P/K/Mn 10/6/8/2

Ausfuhrung im Beisein der drtlichen Bauuberwachung.

EP fir einen Arbeitsgang: ".........cccccoiiiiiiiiiine '

Fir den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:

EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgang x 2 Jahre = EP der Position.

Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgangen und Einheiten.

Hersteller / Produkt: '.......... !
510,000 M2 . e

76.04.0067. Mahgut aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen
Mahgut aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen
Bei den im Rahmen der Entwicklungspflege ausgefiihrten
Maharbeiten anfallendes Mahgut vollstandig aufnehmen,
sammeln und von der Flache entfernen.
Mahgut einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen
laden, zu einer geeigneten und zugelassenen Verwertungsbzw.
Entsorgungsstelle transportieren und fachgerecht
verwerten bzw. entsorgen.
In die Leistung einzurechnen sind insbesondere:
Aufnehmen und Sammeln des Mahdguts,
Laden und innerbetrieblicher Transport,
Transport zur Verwertungs-/Entsorgungsstelle,
samtliche Transport-, Verwertungs- und Entsorgungsgebtihren,
erforderliche Wiege- und Entsorgungsnachweise.
Die Entsorgung ist dem Auftraggeber auf Verlangen durch
entsprechende Wiege- bzw. Verwertungsnachweise zu
belegen.
Abrechnung erfolgt jeweils einmalig am Ende fir die gesamte
Fertigstellungs- und die gesamte Entwicklungspflege.

2,000 St s
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