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          Projekt: S260622MH Umgestaltung Behrens-/ Bebelstraße
      LV: 1 Straßenbau
     

   Ergänzende Vertragsbedingungen nach VOB/B

  Stand 25.05.2021

         Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961)

             1.  Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1)

      Die Objekt- / Bauüberwachung obliegt der Auftraggeberin oder einer externen Firma. 

    ' Auftraggeberin '.

     Sicherheits- und Gesundheitskoordinator/in

     Gem. § 4 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
               (Baustellenverordnung) wird als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in (SiGe-Ko) benannt:

       '  ist durch die Position 11.11.3010. ausgeschrieben  '.

    2. Technische Informationen zum Baugelände

            Dem/Der AN werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt (§ 4 Abs. 4):

          Lager- und Arbeitsplätze:  '   im Baufeld   '

         Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der/die AN zu beschaffen; die Kosten 
  sind durch die Vertragspreise abgegolten.

        3. Ausführungsfristen (§ 5)

             3.1 Die Ausführung ist unverzüglich nach Erteilung des Auftrages ca.in der '1.' Kalenderwoche 2027 zu 
  beginnen,

    Der genaue datumsbezogene Anfangstermin ist mit der Auftraggeberin abzustimmen.

    3.2 Die Leistung ist fertig zu stellen:

        ' ' innerhalb von  '   '  Arbeitstagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung,

         'X' bis zum  ' 30.07.2027 '.

    3.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

        ' Eine prüffähige Teilschlussrechnung muss spätestens am 01.09.2027 bei der Stadt Herne eingehen. '

     3.4 Die Auftraggeberin behält sich vor, im Auftragsschreiben das Ende der Ausführungsfrist und etwaiger 
  Einzelfristen datumsmäßig festzulegen. 
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             4.  Rechnungen (§ 14) und Zahlungen (§ 16)

       4.1 Alle Rechnungen sind in elektronischer Form als XRechnung, PDF oder PDF/A bei der Stadt Herne 
           über geeignete E-Rechnungsportale (bspw. E-Rechnungsportal NRW) einzureichen oder direkt an 
      folgende zentrale E-Mail-Adresse zu schicken:

         Rechnungseingang@herne.de

        oder in Papierform in  zweifacher Ausfertigung an folgende zentrale Rechnungsanschrift zu schicken:

     Stadt Herne
     Zentraler Rechnungseingang
      Postfach 101405
      44604 Herne

     Hinweis zur elektronischen Form :
       Sollten E-Mails mit mehreren Dokumenten zur Rechnung verschickt werden, darf das 

           Rechnungsdokument selbst  nicht mit "Anhang" benannt sein. Die Dokumentnamen der Anlagen zur 
                Rechnung müssen mit "Anhang" beginnen. Je E-Mail kann nur eine Rechnung (inkl. Anlagen) 
  verarbeitet werden.

     Gem. E-Rechnungsverordnung NRW hat die elektronische Rechnung neben den 
  umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsbestandteilen mindestens folgende Angaben zu enthalten:

          1. die Identifikationsnummer/Leitweg-ID der Stadt Herne: 05916-31001-97
       2. Bankverbindungsdaten des/der AN,
               3. E-Mail- oder De-Mail-Adresse des/der AN, 
         4. die Auftragsnummer (wird dem/der AN mit dem Auftragsschreiben zur Verfügung gestellt).

    4.2  Unterlagen in elektronischer Form :
          Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 
             Handskizzen) sind digital als pdf-Datei und DA11-Datei (digitales Aufmaß)  mit einzureichen. 

    4.3  Unterlagen in Papierform :
          Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 
      Handskizzen) sind in  einfacher Ausfertigung mit einzureichen. 

   4.4 Alle Zahlungen werden von der Stadtkasse der Stadt Herne durch Überweisung geleistet

      4.5 Wird ein externes Ingenieurbüro/Architekturbüro für die Prüfung der Rechnungsunterlagen beauftragt, 
             sind die unter 4.2 bzw. 4.3 genannten Unterlagen zusätzlich dem Büro '  '  einzureichen. Die 
     Auftraggeberin erhält die Original-Rechnung sowie die zur Prüfung notwendigen Unterlagen, wie unter 
    4.1. aufgeführt.

        5.  Sicherheitsleistungen (§ 17)

     5.1 Als Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung hat der/die AN eine 
 Vertragserfüllungsbürgschaft 

             in Höhe von '5' v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachträge zu stellen.

   5.2 Als Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche werden
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           '3'  v. H. der Abrechnungssumme einbehalten.

       Der/die AN kann stattdessen eine Mängelansprüchebürgschaft gemäß Nr. 34 der ZVB stellen.

     Eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ist erst mit Eintritt der Verjährung der 
   Mängelansprüche zurückzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Ansprüche noch 
    nicht erfüllt sind, kann ein entsprechender Teil der Sicherheit zurückgehalten werden. 

   Gelten für einzelne Teile der vertraglichen Leistungen unterschiedliche Verjährungsfristen, ist die 
      Sicherheit jeweils anteilig herauszugeben. Satz 2 gilt hier entsprechend.

       5.3 Bei landschaftsgärtnerischen Leistungen -Pflanzungen- ist eine Bürgschaft in Höhe des Wertes der bei  
  der Abnahme als nicht angewachsen festgestellten Gewächse zu leisten.

    6. Mängelansprüche

 Es gelten die Verjährungsfristen gemäß VOB in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
  Vertragsabschlusses.

    7. Preisermittlungen

    ' ' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist nicht einzureichen.

     ' ' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist mit dem Angebot zur 
  Angebotseröffnung einzureichen.

        'X' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist vor Auftragserteilung einzureichen.

       ' ' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist nach Auftragserteilung, jedoch vor 
        Baubeginn einzureichen.

      8. Bauzeitenplan/Arbeitsplan

 Für die ausgeschriebenen Arbeiten ist

      'X' ein Bauzeitenplan auszuarbeiten und mindestens eine Woche vor Baubeginn vorzulegen. 
    Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   ' ' kein Bauzeitenplan vorzulegen

    9. Änderung der Vergütung

   Die zu erwartenden Lohn- und Stoffpreiserhöhungen vor und während der Bauzeit sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren. 
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 Anlagenverzeichnis

     Anlage 1 .................  Lageplan

     Anlage 2 .................  Pflanzplan

       Anlage 3 .................  Markierungs- und Beschilderungsplan

        Anlage 4 .................  Querschnitte (1)

        Anlage 5 .................  Querschnitte (2)

     Anlage 6 .................  Bauzaunbanner

     Anlage 7 .................  Baugrundgutachten
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 Baubeschreibung

   Umgestaltung des Verkehrsraumes Behrenstraße - Bebelstraße
       Projekt-Nr. S260622MH

  Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Umgestaltung des Verkehrsraumes Behrens- / 
         Bebelstraße. Die Behrensstraße befindet sich in Herne Mitte, verläuft in Ost-West-Richtung und kreuzt den 
   Westring. Umgebaut soll die Verkehrsanlage im Abschnitt der Behrensstraße zwischen Westring und 
    Bebelstraße sowie die im Süden angrenzende Grünanlage(siehe Lageplan).

  Wesentliche Bestandteile der Ausschreibung sind:

       ca. 1500 m² Asphaltfahrbahn Bk 3,2
       ca.   250 m² Asphaltfahrbahn Bk 0,3
           ca. 1050 m² Betonsteinpflaster auf Nebenflächen (Geh- und Radwege)
      ca.   850 m² Natursteinpflaster
       ca.   550 m  Betonsteinrinne (zweireihig und einreihig)
         ca. 1500 m² Grünfläche(Rasenfläche und Pflanzbeete)

 Verkehrssituation im Baustellenbereich

 Die Behrensstraße ist eine der Zufahrtsstraßen in das Herner Stadtzentrum auf der mehrere Buslinien 
    verlaufen. Für die Umgestaltung der Behrensstraße ist weitestgehend eine Vollsperrung vorgesehen.

 Bauablauf

    Die Baumaßnahme muss bis August 2027 abgeschlossen sein.

   Die Umgestaltung der Verkehrsfläche ist so vorzusehen, dass die Asphaltfahrbahnen einschließlich 
   Fahrbahnmarkierung und Beschilderung 3 Monate nach Baubeginn wieder für den Busverkehr freigegeben 
    werden können. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer bleibt die Vollsperrung erhalten. 

 Verkehrsführung

      Die von der Baumaßnahme betroffenen Anlieger*innen sind rechtzeitig durch den/die AN zu informieren.
   Der Anliegerverkehr ist während der Vollsperrung aufrecht zu erhalten. Entsprechende Maßnahmen wie 
  Anrampungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
    Insbesondere ist die Zufahrt für Rettungs- und Krankenfahrzeuge jederzeit zu gewährleisten.

   Die Staubentwicklung auf der Baustelle ist so gering wie möglich zu halten. Notwendige Maßnahmen zur 
       Staubminimierung z. B. bei Trockenperioden sind vom/von der AN einzukalkulieren und werden nicht 
 gesondert vergütet

 Versorgungsleitungen

     Vor Baubeginn hat der/die AN sich mit den Versorgungsunternehmen in Verbindung zu setzen, um sich in der 
  Örtlichkeit die vorhandenen Versorgungsleitungen und deren Sicherung angeben zu lassen.
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   Im gesamten Baustellenbereich ist mit dem Antreffen von Versorgungsleitungen zu rechnen. Bei 
   Bodenaushubarbeiten ist daher besonders darauf zu achten, dass die Versorgungsleitungen nicht beschädigt 
   werden. Der erhöhte Aufwand beim Bodenaushub ist in die Einheitspreise der entsprechenden Position 
  einzurechnen.

 Baustelleneinrichtung

   Für die Baustelleneinrichtung ist im Baufeld ausreichend Platz vorhanden. Eventuell ist das Umsetzen der 
   Baustelleneinrichtung je nach Baufortschritt erforderlich. Das Umsetzen der Baustelleneinrichtung wird nicht 
    gesondert vergütet, sondern ist ein die Baustelleneinrichtungsposition einzukalkulieren.
   Nach Beenden der Baumaßnahme ist die Oberfläche zu säubern und ggf. ordnungsgemäß wieder 
    herzustellen. Alle Kosten hierfür sind in die Baustelleneinrichtungspositionen einzurechnen.

 Bodenaushub

     Es liegt ein Bodengutachten der IFTA - Ingenieurgesellschaft für Technische Analytik mbH vom 23.02.2026 
     im Anhang vor. Da der Boden durch die Oberflächenbefestigung geschützt ist, geht die Auftraggeberin davon 
    aus, dass hinsichtlich der Analytik keine Änderungen eingetreten sind.

       Die zur fachgerechten Entsorgung/Verwertung erforderlichen Leistungen/Formalien inkl. der dazugehörigen 
     Deklarations- und Kontrollanalytik sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei der Probeentnahme muss die 
   Auftraggeberin zwingend anwesend sein. Der Auftraggeberin wird eine Rückstellprobe von jeder 
    Entnahmestelle übergeben. Die entsprechenden Kosten sind in die jeweilgen Einheitspreise mit 
  einzurechnen. 

 Zusätzliche Fristen

     Die Maßnahme wird durch den Bund gefördert. Daher sind folgende Fristen bzgl. der Rechnungen und 
  Zahlungen zwingend einzuhalten.

    Eine prüffähige Teilschlussrechnung muss spätestens am 01.09.2027 bei der Stadt Herne eingehen.
    Die Teilschlusrechnung enthält alle Leistungen mit Ausnahme der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. 
  Diese Leistungen sind nach Abschluss der zweijährigen Pflege in der Schlussrechnung zu stellen.

 Sonstiges

  Bei der Abrechnung von Schüttgütern werden folgende spezifische Gewichte angesetzt:
        Hartkalkstein 2,2 t/cbm
        Recyclingmaterial 2,0 t/cbm
         Füllsand  1,8 t/cbm

 Bei der Abrechnung von Asphaltmischgütern wird das in den jeweiligen ausgeschriebenen Positionen 
  angegebene spezifische Gewicht angesetzt.

  Die Baugrubenbreite für Entwässerungsarbeiten werden wie folgt abgerechnet:
       ohne Verbau   mit Verbau
                  DN 150 : b=0,90 m  DN 150 : b=1,10 m
                  DN 200 : b=0,90 m  DN 200 : b=1,10 m

         Die Baugrubenbreiten für Leitungsarbeiten (Beleuchtung, Leerrohre jedlicher Art, etc.) werden wie folgt 
  abgerechnet:
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      b=0,50 m

 Auf der Baustelle gelagertes Recyclingmaterial ist gegen Feuchtigkeit zu schützen

 Anmerkungen zu einzelnen Positionen des LV

    Für alle Positionen gilt: Die ausgeschriebenen Mengen fallen abschnittsweise entsprechend dem 
  Bauablauf in unterschiedlichen Teilmengen an.

       Pos. 11.11.1010 Die Kosten für das erforderliche Umsetzen der Baustelleneinrichtung in den 
 jeweils nächsten Bauabschnitt sind in diese Baustelleneinrichtungsposition 
  einzurechnen.

       Pos. 11.14.1010 Für die Müllentsorgung im Baustellenbereich sind geimeinsam mit Entsorgung 
  Herne Sammelstellen abzustimmen.

            Pos. 12.ff. Die Verkehrssicherung ist durch eine zertifizierte Fachfirma auszuführen. Die 
  Firma ist bei Angebotsabgabe zu benennen.

       Pos. 12.11.9020 Mobile Absturzsicherung. Diese Position kommt nur auf ausdrückliche 
   Anweisung des AG zur Ausführung. Das Sichern und Absperren der Baufelder ist in 
    die Grundposition 12.11.1010 Verkehrssicherung mit einzurechnen.

        Pos. 12.12.1010 Verkehrsschilder. Mit dieser Position werden nur zusätzlich zu den für die 
       Umleitung und Abserrung notwendigen Verkehrsschilder abgerechnet (z.B. für 
  nachträglich herzustellende Ersatzhaltestellenbereiche).

       Pos. 12.12.2010 Hinweisschilder. Über diese Position werden die für die einzelnen Bauabschnitte 
  notwendigen Vorwegweiser abgerechnet.

         Pos. 21.34.ff Pflaster aufnehmen. Bei dem Transport zum Bauhof ist eine Entfernung von bis 
        zu 15 km (einfache Strecke) einzurechnen.

       Pos. 41.38.2010 Schottertragschicht als Profilausgleich. Über diese Position werden auf 
  Anweisung des AG auch eventuelle Anrampungen von Einfahrten abgerechnet. 
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 Anlage Homogenbereiche

   Einteilung der Baugrundschichten in Homogenbereiche sowie Eigenschaften und Kennwerte der Boden- und 
 Felsschichten
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      11. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG

       11.11. Baustelleneinrichtung - Gesamtauftrag -

                 11.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.1010. 
   Baustelleneinrichtung Gesamtauftrag

      Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver- 
 tragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
    sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen.

          Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, Bau- 
     stellenlabore und dergl., einschließlich der erforderlichen Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, antransportieren, aufbauen und 
  einrichten.

 Vorhandenen Oberboden von allen für die Baustelleneinrichtung 
    beanspruchten Flächen abtragen und seitlich lagern. Vorhande- 
  nen Aufwuchs beseitigen.

 Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze und 
    Wege im Baustellenbereich anlegen. Weitere Flächen be- 
    schaffen, sofern die von der Auftraggeberin zur Verfügung ge- 
  stellten nicht ausreichen.

    Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betrieb der Geräte, 
       Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
    und dergleichen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die 
  Einheitspreise einzurechnen.

    Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (Bedarfsleistungen) 
 das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten 
          ist, z.B. für Bodenverfestigung, Wasserhaltung und Pfahlgrün- 
    dung, umfaßt die Pauschale die Vergütung der Baustellenein- 
   richtung für alle Bauleistungen des  ganzen Auftrages.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 11.11.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.2010. 
   Baustellenräumung Gesamtauftrag

      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und der- 
  gleichen räumen.

 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
     Zustand, unter Wahrung der landschaftlichen Belange, wieder 
    ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 11.11.3010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.3010. 
     SiGe-Ko Gesamtauftrag

  Für die Bauzeit des gesamten Bauprojekts ist ein Sicherheits- 
         und Gesundheitskoordinator (SiGe-Ko) nach § 3 der BauStVO 
     zu stellen. Folgende Aufgaben sind vom SiGe-Ko zu 
  übernehmen:
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   • Bearbeitung der Ankündigung des Bauvorhabens und Über- 
 sendung an die zuständige Behörde

  • Bearbeitung bei der Planung der Baustelleneinrichtung
  • Erstellung einer spezifischen Baustellenordnung
  • Abstimmung des Baustellensicherheitskonzeptes
    • Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes 

    unter Berücksichtigung des Bauablaufplanes, gewerke- 
 spezifischer Gefährdungen und Gefährdungen durch 
     Arbeiten nach Anhang II der BaustellV (bes. gefährliche 
  Arbeiten)

  • Anfertigung einer Sicherheitsunterlage für spätere Arbeiten 
 an der baulichen Anlage

      • Umsetzung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plans 
 und soweit erforderlich Anpassung an den Baufortschritt

   • Kontrolle der Einhaltung von Baustellenordnung und SiGe-
 Plan

     • Unterweisung der Auftragnehmer bzgl. baustellen- 
 spezifischer Sicherheitsvorschriften und Gefahrenpotentiale

  • Teilnahme an Baubesprechungen und Kontrolle der dort 
  festgelegten Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesund- 
 heitsschutz

   • Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkräften der Auftrag- 
 nehmer

  • Organisation und Durchführung von Baustellenbegehungen 
      (min. zweiwöchentlich) mit anschließender Dokumentaion

  • In besonderen Fällen kurzfristige Teilnahme an Ortsterminen
         1,000 psch ......................... .........................

    11.13. Baustellenbeschilderung

          11.13.1029.  Bauzaunbanner (280x170cm)
      Bauzaunbanner in einer Größe von ca. 280 cm x 170 cm 
  herstellen und an Bauzaun anbringen.

          Bauzaunbanner: ca. 270 g Meshgewebe-Plane, winddurchlässig 
       und wetterfest, B1 zertifizieret (schwer entflammbar nach DIN 
        4102), mit Ösen im Abstand von ca. 50 cm rundum.
       Beschriftung des Banners gem. Anlage 6 - Bauzaunbanner. 

     Bauzaun: In diese Position sind das Aufstellen, Anbringen des 
      Banners, Vorhalten, zweimalige Umsetzen während der Bauzeit, 
 die Entsorgung des Banners nach Fertigstellung der Maßnahme 
 und das wieder Abbauen nach Abschluß der Bauarbeiten von 
 drei Bauzaunelementen aus mobilen Stahlrahmenelementen mit 
     Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße aus Beton einschl. sämtlicher 
      Verbindungen, Kupplungen etc. einzurechnen. 
    Zaunhöhe: 2,00 m

     Evtl. vorh. Graphiken und Zeichnungen werden vom AG auf 
  Datenträger zur Verfügung gestellt.

         2,000 Stk ......................... .........................
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    11.14. Müllentsorgung im Baustellenbereich

                 11.14.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.14.1010. 
   Müllentsorgung im Baustellenbereich

 In diese Position ist der Transport der Abfallbehälter zu einer 
  Sammelstelle und wieder zurück  für die Dauer der Baumaß-
   nahme zu kalkulieren, wenn die Befahrbarkeit für die Müllabfuhr 
  nicht gewährleistet werden kann.
        Transportweg bis '200' Meter. Die Restmülltonne wird 
     'wöchentlich', die Bioabfalltonne und Gelben Säcke werden 
           'zweiwöchentlich' und die Papiertonne wird 'vierwöchentlich' ab-
  geholt.
            https://www.entsorgung-herne.de/abfallkalender/

         1,000 psch ......................... .........................

    12. VERKEHRSSICHERUNG

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.
         Normen und Vorschriften: ZTV-SA 97; RSA 95

    12.11. Absicherung des Baustellenbereiches

                 12.11.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.11.2010. 
   Verkehrssicherung mit Umleitung

 Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung 
 des öffentlichen Verkehrs nach Maßgabe der zuständigen 
 Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung 
       und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und
         Umsetzen der erforderl. Gebots- , Verbots-, Hinweisschilder 
      usw. während der Bauzeit. Einschließlich aller Leistungen gem. 
       DIN 18299 Ziffer 4.2.9 wie Bauzaun, Absturzsicherung und 
      Barken inkl. Warnleuchten etc. zur Absicherung des Baufeldes.

 Die Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung sowie 
       sonstige anfallende Gebühren, z. B. Sondernutzungsgebühren 
        (DIN 18329 Ziffer 4.2.3) sind mit einzurechnen.

  Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder, 
     Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten 
  Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

 Die geforderte Vergütung für diese Position wird nach 
  Baufortschritt berücksichtigt.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 12.11.9020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.11.9020. 
   Mobile Absturzsicherung aus Kunststoff

       Mobile Absturzsicherung aus Kunststoff, einseitig, Folie RA1 A 
      Abmessungen: 2000 x 1000 mm 

 Schranke und Tastleiste einseitig beklebt mit retroreflektierender 
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   Folie RA1 A 
   Mit Aufnahmevorrichtungen bzw. Lochungen zur Anbringung 
   von Warnleuchten entsprechend den Vorschriften der ZTV-SA 

        einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. aufstellen, 
  vorhalten und nach Abschluß der Bauarbeiten wieder abbauen.

 Alle Aufwendungen  für das eventuell erforderliche Umsetzen 
  während der Bauzeit sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         50,000 m ......................... .........................

    12.12. Einrichtung von Umleitungsstrecken

                 12.12.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.1010. 
     Verkehrsschilder etc. aufstellen

      Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder für die Regelung des 
       Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach 
     Aufhebung der Umleitung abbauen und abfahren; Einschl. der 
  erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.

         20,000 Stk ......................... .........................

                 12.12.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.1020. 
     Fußgänger-Behelfsbrücken

     Fußgänger-Behelfsbrücke anliefern, legen und für die Dauer der 
  Bauzeit vorhalten.

 Alle Aufwendungen  für das eventuell erforderliche Umsetzen 
  während der Bauzeit sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Nach Beendigung aufladen und Abfahren.

        inkl. Absturzsicherung gem. DIN 4420 Teil 1
        Sicherheitskennzeichnung der Holme gem. DIN 67520, Teil 2 
      Folie Bauart Typ 2 oder gem. RAL 2005

         5,000 Stk ......................... .........................

                 12.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.2010. 
          Hinweisschilder (bis 2m²) aufstellen

      Bis zu 2 m² große Tafeln als Hinweisschilder und für die Rege- 
 lung des Verkehrs entsprechend der Straßenverkehrsordnung 
    und den Angaben der Straßenverkehrsbehörde aufladen, An- 
      fahren, aufstellen, unterhalten und nach Aufhebung der Um- 
    leitung wieder abbauen und abfahren. Die Anfertigung einschl. 
  Beschriftung der Tafel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

         4,000 Stk ......................... .........................

                 12.12.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.12.9010. 
   Umleitungsstrecken einrichten

 Einrichtungen zur Verkehrslenkung und Verkehrssicherung für 
   Umleitungsstrecken nach STVO aufbauen, ständig unterhalten 
      und betreiben, ggf. umsetzen und wieder abbauen.

  Ausführung wie in den Vorbemerkungen des Leistungsver- 
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  zeichnisses beschrieben.

    70% der Pauschale werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau 
  der Verkehrssicherung vergütet.

         1,000 Stk ......................... .........................

    12.13. Baustellensignalanlagen

                 12.13.4010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4010. 
      Transportable LSA für 4-armige Kreuzung aufbauen

 Transportable Lichtsignalanlage zur Verkehrsführung 
  innerhalb des Knotenpunktes :
      ' Westring / Behrensstraße ' 
         anfahren, aufstellen, testen (blinder Probebetrieb), 
  betreiben und in Betrieb nehmen.
  Energieversorgung nach Wahl des AN, 
   Stromversorgung 230V wird bauseits am Standort des 
  Steuergerätes zur Verfügung gestellt. 
   Für die Übergangszeit (Erneuerung des Steuerschrankes 
   aufgrund Erneuerung der gesamten LSA) ist der AN für die 
   Bereitstellung allein verantwortlich.Die hierfür notwendigen 
   Maßnahmen sind so durchzuführen, das zu jeder Zeit die 
  Signalisierung gewährleistet ist.
     Gemäß Baubeschreibung und Anlage(n) vorübergehende 
  Sicherungsmaßnahmen durchführen.

  Transportable Lichtsignalanlage bestehend aus:
     − 1 Kreuzungs- Signalanlage
       − Fußgänger ' ohne ' Anforderung
       Größe der Signalgeber D = 200 bzw. 300 mm

      Für die Kreuzungsanlage sind ' 6 ' Auslegermaste mit einer 
         Ausladung von 2500 bis 3000 mm und mindestens ' 5 ' 
  Signalmaste vorzusehen.

  Bestückung der Masten mit Signalgebern gemäß Anlage ... 
       (Signallage- bzw. Demontageplan).

    Für die Kreuzungsanlage sind ' 2 '
 Signalprogramme inklusive Überprüfung der Zwischenzeiten 
   zu erstellen und bezüglich Umlaufzeit, Phasenzahl und 
  Phasenfolge dem Bestand anzupassen.
   Die Signalprogrammauswahl erfolgt über Funkuhr. Bei der 
 Auswahl der Funkuhr hat die Signalprogrammauswahl über 
    das Rückrechenverfahren der Stadt Herne (DCF- 
      Empfänger, Rückrechenverfahren 01.01. des aktuellen 
    Jahres) zu erfolgen.

   Die Signalisierung ist mit der Stadt Herne, Fachbereich 
 Tiefbau und Verkehr sowie der zuständigen 
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  Straßenverkehrsbehörde abzustimmen.

         1,000 Stck ......................... .........................

                 12.13.4020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4020. 
      Transportable LSA der Pos. 12.13.4010 vorhalten

   Transportable Lichtsignalanlage der Position 21.13.4010 
    betreiben, einschließlich Wartung und Instandsetzung.

   Rufbereitschaft mit einer Reaktionszeit, zwischen Meldung und 
      Störungsbeseitigung vor Ort, von 2 Stunden ist vorzuhalten.
   Störungs- und Schadensbeseitigung ist gemäß den vorher 
      genannten Zeitvorgaben von 0.00 - 24.00 Uhr durchzuführen.

   Beschädigte bzw. abhanden gekommene Anlagenteile sind auf 
  Kosten des AN zu ersetzen.

  Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen. 
         250,000 d ......................... .........................

                 12.13.4030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4030. 
      Transportable LSA der Pos. 12.13.4010 abbauen

   Transportable Lichtsignalanlage der Position 12.13.4010 nach 
  Ende der Bauzeit abbauen und von der Baustelle entfernen. 

  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
         1,000 Stck ......................... .........................

                 12.13.4050.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.13.4050. 
     Planung Signalprogramm für transportable LSA der Pos. 12.13.4010

 Erstellung eines Signalprogrammes für transportable LSA der 
   Position 12.13.4010.
      Spitzenprogramm, Tagesprogramm, Nachtprogramm.

   Diese Position beinhaltet die Planung, Erstellung und 
 Einspielung des Signalprogramms in das Steuergerät der 
  transportablen LSA.

         3,000 Stck ......................... .........................

    12.14. provisorische Markierung

                 12.14.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.14.1010. 
        Markierungsfolie, gelb, 12 cm breit

       Markierungsfolie reflektierend, gelb, 12 cm breit, 
     SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern 
 und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung 
   verkleben. Die vorhandene Straßendecke ist zu säubern 
   und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach Beendigung 
 der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu entfernen und die 
    Straßendecke von evtl. vorhandenen Resten zu säubern.

         100,000 m ......................... .........................
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                 12.14.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.14.1020. 
        Haltebalken, gelb, 50 cm breit

       Markierungsfolie reflektierend, gelb, 50 cm breit, 
     SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern 
 und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung als 
    Haltebalken verkleben. Die vorhandene Straßendecke ist 
   zu säubern und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach 
 Beendigung der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu 
   entfernen und die Straßendecke von evtl. vorhandenen 
  Resten zu säubern.

         20,000 m ......................... .........................

    12.15. Schutz vorhandener Anlagen

                 12.15.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.15.1010. 
     Baumschutz Stammumfang bis 2,00 m

     Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder 
       Rohrmatten innen und Holzverschalung o.Ä. außen, an von der 
 Auftraggeberin bezeichneten Bäumen im Baustellenbereich 
      anbringen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen.

       Stammumfang bis 2,00 m  - gemessen 1 m über Geländehöhe 
    des Baumschutzes ca. 3,00 m

    70% des Preises werden nach Anbringen, der Rest nach 
  Entfernen des Baumschutzes vergütet.

         10,000 Stk ......................... .........................

                 12.15.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.15.1020. 
     Baumschutz Stammumfang über 2,00 m

     Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder 
       Rohrmatten innen und Holzverschalung o.Ä. außen, an von der 
 Auftraggeberin bezeichneten Bäumen im Baustellenbereich 
      anbringen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen.

        Stammumfang über 2,00 m  - gemessen 1 m über Gelände- 
    höhe des Baumschutzes ca. 3,00 m

    70% des Preises werden nach Anbringen, der Rest nach 
  Entfernen des Baumschutzes vergütet.

         5,000 Stk ......................... .........................

    19. STUNDENLOHNARBEITEN

    19.11. Stundenlohnarbeiten Personaleinsatz

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.11.
 Arbeiten im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anweisung 
  des Auftraggebers erfolgen.

    Der Verrechnungssatz umfaßt sämtliche Aufwendungen, ins- 
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      besondere, den tatsächlichen Lohn einschl. vermögens- 
 wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
       (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- 
    bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

                 19.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.11.1010. 
   Einsatz eines Facharbeiters

  Einsatz eines Facharbeiters.
         10,000 Std ......................... .........................

    19.12. Stundenlohnarbeiten Maschineneinsatz

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.
 Die Gerätestellung im Stundenlohn darf nur auf besondere 
  Anweisung des Auftraggebers erfolgen.

 In die Verrechnungssätze sind sämtliche Aufwendungen für die 
      Bedienungskräfte, Unternehmerzuschläge, die Vorhaltekosten, 
      Betriebsstoffe, Abschreibungen und Verzinsung, Reparatur- 
     kosten und Überstundenanteile, der An- und Abtransport zur 
  Verwendungsstelle einzurechnen.

                 19.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.2010. 
   Betriebsstunde eines Baggers

  Betriebsstunde eines Baggers.
         5,000 Std ......................... .........................

                 19.12.3010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.3010. 
   Betriebsstunde eines Radladers

  Betriebsstunde eines Radladers.
         5,000 Std ......................... .........................

                 19.12.6010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 19.12.6010. 
       Betriebsstunden LKW-Allradkipper 15 to

      Betriebsstunden eines LKW-Allradkippers mit ca. 15 to 
 Gesamtgewicht

         5,000 Std ......................... .........................

    21. ERSCHLIEßUNG BAUGELÄNDE

    21.11. Bewuchs entfernen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.
  Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer güte- 
    überwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

 Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin auf 
  Verlangen nachzuweisen.
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                 21.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.1010. 
       Gestrüpp, Busch- und Strauchwerk roden

         Gestrüpp, Busch-, Strauchwerk und Bäume bis 10 cm Stamm- 
        durchmesser (1 m über dem Boden gemessen) einschl. der 
  Wurzel stöcke roden und abfahren.

          60,000 m² ......................... .........................

                 21.11.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.1030. 
     Rasen in einer Stärke von 10 cm abtragen

    Rasen in einer Stärke von 10 cm abtragen und entsorgen.
          1.000,000 m² ......................... .........................

                 21.11.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.11.2020. 
        Wurzelstöcke über 30 cm bis 50 cm roden.

       Wurzelstöcke über 30 cm bis 50 cm Durchmesser roden; in 
  Höhe des Fällschnittes gemessen.

 Das Erdloch mit geeignetem Material verfüllen und
  verdichten.

         2,000 Stk ......................... .........................

    21.13. Bäume fällen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.13.
 Das Erdloch ist mit geeignetem Material zu verfüllen und zu 
  verdichten.

  Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer güte- 
    überwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

 Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin auf 
  Verlangen nachzuweisen.

                 21.13.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.13.1020. 
          Bäume fällen - über 30 cm bis 50 cm -

       Bäume fällen  -Stammdurchmesser über 30 cm bis 50 cm und 
  die Wurzelstöcke roden.

    Der Stammdurchmesser wird 1 m über dem Boden gemessen.
         2,000 Stk ......................... .........................

    21.19. Sonstiges entfernen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.
 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.
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  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 21.19.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.1010. 
       Müll- und Bauschutt aufladen u. abfahren

    Müll- und Bauschuttmassen aufladen und abfahren.

   Die Abrechnung erfolgt nach LKW-Aufmaß
          2,000 m³ ......................... .........................

                 21.19.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.2010. 
     Mauerwerk aller Art abbrechen u.abfahren

  Mauerwerk aller Art abbrechen und abfahren.
      Lage: oberhalb oder unterhalb des vorh. Geländes.

          5,000 m³ ......................... .........................

                 21.19.3010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.3010. 
    Beton abbrechen und abfahren.

  Beton abbrechen und abfahren.
      Lage: oberhalb und unterhalb des vorh. Geländes.

          5,000 m³ ......................... .........................

                 21.19.4010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.19.4010. 
    Stahlbeton abbrechen und abfahren.

 Stahlbeton abbrechen und abfahren
      Lage: oberhalb und unterhalb des vorh. Geländes.

          5,000 m³ ......................... .........................

    21.21. Beschilderung entfernen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.21.
 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 21.21.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.21.1030. 
     Rohrpfosten aufnehmen u. entsorgen

  Rohrpfosten mit oder ohne Verkehrsschilder einschließlich Fun- 
  damentbeton aufnehmen und entsorgen.

         15,000 Stk ......................... .........................

    21.24. Möblierung entfernen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.24.
 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
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  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 21.24.2030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.24.2030. 
   Papierkörbe aufnehmen und entsorgen

    Papierkörbe aller Art und Größe, einschließlich Beton- 
    fundament, aufnehmen und entsorgen.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 21.24.3030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.24.3030. 
   Fahrradständer aufnehmen und entsorgen

    Fahrradständer aller Art und Größe, einschließlich Beton- 
    fundament, aufnehmen und entsorgen.

         5,000 Stk ......................... .........................

    21.31. Asphaltbeläge aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.31.
 Aufgenommene Asphaltschichten sind zu einer Recyclinganlage 
  oder Asphaltmischanlage abzufahren.

  Die Anlage ist der Auftraggeberin zu benennen.

  Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

                 21.31.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.31.1040. 
             Asphalt->18cm <=24cm dick- in Fahrbahnen

           Asphaltschichten -über 18cm bis 24cm dick- lösen, laden und 
  abfahren.
   Art der Asphaltschicht: Fahrbahnbefestigung

          2.350,000 m² ......................... .........................

    21.34. Pflasterbeläge aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.
 Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbare Steine sind mit 
  aufzunehmen und zu entsorgen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

    Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
   letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am 
  Bauhof im Austausch zurückgegeben.
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                 21.34.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.1020. 
     Natursteingroßpflaster aufn./zum BH

    Natursteingroßpflaster aufnehmen, von anhaftendem Bettungs- 
  material säubern und zum Bauhof abfahren.

          200,000 m² ......................... .........................

                 21.34.2030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.2030. 
         Betonsteinpflaster <=10cm aufn./entsorgen

       Betonsteinpflaster aller Art, bis 10cm Dicke, aufnehmen und 
  entsorgen.

          1.000,000 m² ......................... .........................

    21.35. Plattenbeläge aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.35.
 Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbare Platten sind mit 
  aufzunehmen und zu entsorgen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

    Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
   letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am 
  Bauhof im Austausch zurückgegeben.

                 21.35.2030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.35.2030. 
     Betonsteinplatten aufnehmen/entsorgen

 Betonsteinplatten aller Art und Größe aufnehmen und 
  entsorgen. 

          1.200,000 m² ......................... .........................

    21.36. Bordsteine aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.
    Fundamentbeton, Fugenfüllmaterial und nicht wiederverwend-
   bare Bord-/Rampensteine sind mit aufzunehmen und zu 
  entsorgen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.
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    Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
   letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am 
  Bauhof im Austausch zurückgegeben.

   Um den Bordstein aufzunehmen, ohne die vorhandene Rinne zu 
    beschädigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton- 
 fundament oder das vorsichtige Abstemmen des Borsteines mit 
  Betonfundament einzurechnen.

                 21.36.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.1030. 
       Hoch- und Rundbordsteine aufn./entsorgen

      Hoch- und Rundbordsteine aller Art und Größe, in Beton ge-
    setzt, aufnehmen und entsorgen.

         550,000 m ......................... .........................

                 21.36.2030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.2030. 
     Tiefbordsteine aufnehmen/entsorgen

     Tiefbordsteine aller Art und Größe, in Beton gesetzt, aufnehmen 
  und entsorgen.

         300,000 m ......................... .........................

    21.37. Rinnen und Abschlußbahnen aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.
    Fundamentbeton, Fugenfüllmaterial und nicht wiederverwend-
   bare Rinnen-/Abschlußbahnsteine oder Rinnenplatten sind mit 
  aufzunehmen und zu entsorgen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

    Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
   letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am 
  Bauhof im Austausch zurückgegeben.

   Um die Rinne aufzunehmen, ohne die vorhandene Bordanlage 
    zu beschädigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton- 
 fundament oder das vorsichtige Abstemmen der Rinne mit 
  Betonfundament einzurechnen.

                 21.37.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.1030. 
       Einreihige Rinne o. AB aufn./entsorgen

     Einreihige Rinnen- oder Abschlußbahnen aller Art und Größe, in 
    Beton gesetzt, aufnehmen und entsorgen.

         500,000 m ......................... .........................
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    21.53. Straßenabläufe aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.53.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 21.53.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.53.1020. 
       Straßenabläufe kompl. ausb. und entsorgen

 Vorhandene Straßenabläufe einschließlich Aufsätze ausbauen 
   und einschließlich Bodenaushub entsorgen. Die Leitung für den 
 Anschluß der neuen Leitung vorbereiten und die Baugrube bis 
    auf Rohrsohlenhöhe mit Boden der BK 3 verfüllen und verdich-
  ten.

         11,000 Stk ......................... .........................

    21.60. Kappen aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.60.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 21.60.1019.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.60.1019. 
     Kappen in Asphaltflächen ausbauen/abfahren

    Schieber- und Hydrantenkappen aller Art und Größe in As-
  phaltflächen ausbauen und entsorgen.

        Aufwendungen zum Freilegen der Kappen (u.a. das scharfkanti-
  ge ausstemmen in erforderlicher Breite und Tiefe der Fahrbahn-
     befestigung) sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das 
  Aufbruchmaterial wird entsorgen.

         3,000 Stk ......................... .........................

    23. ERDARBEITEN

      23.14. Planum herstellen / nachverdichten

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.14.
   Eine Vergütung erfolgt nur auf Anordnung der Bauleitung, wenn 
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    ein gesondertes bzw. Nachträgliches Herstellen des Planums, 
     z.B. Nach Leitungsarbeiten oder ausschließlicher Aufnahme der 
    Asphaltschichten ohne Bodenaushub, unvermeidbar ist.

                 23.14.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.14.2010. 
      Grobplanum +/- 10cm regulieren

    Freigelegtes Grobplanum profilmäßig nachregulieren. Der Aus-
         gleich bis zu 10cm Auf- und Abtrag, sowie evtl. Erforderliche 
 Zwischentransporte innerhalb der Baustelle sind im Preis mit 
      einbegriffen. (Evtl. Erforderliche Bodenlieferungen werden ge-
  sondert vergütet)

          3.700,000 m² ......................... .........................

    23.23. Grabenaushub für Anschlußleitungen
   einschl. Verbau

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.23.
  Normen und Vorschriften:
                DIN 18300; DIN EN 1610; DIN 4124; ZTVE-StB; ZTVA-StB

  Die Abfuhr der verdrängten Bodenmassen zur Unternehmer-
  kippe ist in die Einheitspreise der entsprechenden Po-
    sitionen einzurechnen. Die Aushubtiefe wird von Ober-
    kante Frostschutzschicht bzw. Straße bis Baugrubensoh-
  le gerechnet.

 Das Aufnehmen und profilgerechte Wiedereinbauen der
 Frostschutzschicht ist in den Einheitspreis
 einzurechnen

                 23.23.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.23.1040. 
       Böden und Gemische Homogenbereich A  für Straßenabl. bis 4,00 m

 Böden und Gemische des Homogenbereiches A gemäß Anlage 
   Homogenbereiche für die Baugruben der Hausanschluß- und 
        Straßenentwässerungsleitungen  - in Tiefen bis 4,00 m -  lösen,
   im Baustellenbereich lagern, nach Verlegen der Rohre wieder 
   einbauen und verdichten. Einzurechnen ist das Sichern und 
  Verkleiden der Baugrube und das Freihalten der Baugruben- 
  sohle von Wasser.

          500,000 m3 ......................... .........................

                 23.23.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.23.9010. 
      Böden und Gemische Homogenbereich A Handschachtung (Zulage)

 Böden und Gemische des Homogenbereiches A gemäß Anlage 
     Homogenbereiche für Hausanschluß-und Straßen-
    entwässerungsleitungen  - im Bereich von Leitungen,
      Bäumen und Hindernissen von Hand -  lösen, im Baustel-
    lenbereich lagern, nach Verlegen der Rohre wieder ein-
  bauen und verdichten.

  Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
          50,000 m3 ......................... .........................
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      23.51. Kabel-/Versorgungsleitungen sichern

                 23.51.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.51.1010. 
   Sicherung von  Leitungen

        Leitungen (Versorgungsleitungen, Dränagen, Kabel, 
       Freispiegelkanäle, Druckrohrleitungen o.ä.) gemäß 
  Anordnungen der zuständigen Leitungsinhaber aufhängen, 
  sichern usw.
 Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn mit den 
   Leitungsinhabern in Verbindung zu setzen, um sich in der 
 Örtlichkeit die Lage der vorhandenen Leitungen und deren 
  Sicherung angeben zu lassen.
  In den Preis ist einzurechnen:
      - sachgemäße Sicherung der Leitungen, einschl. notwendiger 
 Aufhängungen
      - Aufnehmen der Kabelmerksteine, Lagern der Steine, sowie die 
     Wiederherstellung, einschl. Rohrauflager
    - Erschwernisse beim Baugrubenverbau, bei der 
       Rohrverlegung, beim Bodenaushub, einschl. Der von den 
   Versorgungsträgern bzw. den Unfallverhütungsvorschriften 
    geforderten Handschachtung, usw.

 Vergütet wird die Länge der Kreuzung vom Eintritt in die 
  Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube je Leitung.

         200,000 m ......................... .........................

    32. ROHRVERLEGUNG

    32.41. Kunststoffrohre liefern und verlegen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.
    Normen und Vorschriften: DIN EN 1610

  Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.

      Ringsteifigkeit mindestens 12 KN/m2

         Für Regenwasserleitungen (z.B. Straßeneinläufe) sind 
  Kunststoffrohre in der Farbe blau,
 für Schmutzwasserleitungen in der Farbe dunkelbraun zu 
  liefern.

                 32.41.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1010. 
           HS-Rohr DN/OD 110 liefern u. verlegen

            Rohre aus Kunststoff (PVC-U), wandverstärkt DN/OD 110, 
     System Funke oder gleichwertig, inkl. der erforderlichen 
     Doppelmuffen und Dichtungen, einschl. der erforderlichen 
  Passstücke liefern und verlegen.

         120,000 m ......................... .........................
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                 32.41.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1020. 
         HS-Bögen DN/OD 110 als Zulage

            HS-Bögen DN/OD 110 in Abwinkelung von 15-45 Grad, inkl. 
    Dichtung, als Zulage liefern und verlegen,
    sonst. wie Position 32.41.1010

         60,000 St ......................... .........................

                 32.41.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1030. 
         HS-Überschiebmuffen DN/OD 110 als Zulage

        HS-Überschiebmuffen DN/OD 110, als Zulage liefern und 
       einbauen, sonst. wie Position 32.41.1010.

         15,000 St ......................... .........................

                 32.41.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1040. 
       KGUS-Anschlußstück  DN 100 als Zulage

     KGUS-Anschlußstück  DN 100 als Übergangsstück von 
     Steinzeugspitzende auf Kunststoffmuffe, inkl. Dichtung als 
  Zulage liefern und verlegen.

         15,000 St ......................... .........................

      34. STRASSENABLÄUFE / ENTWÄSSERUNGSRINNEN

      34.21. Straßenabläufe 30/50 liefern und
 setzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.
  Normen und Vorschriften:

              DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB; ZTV Ew-StB

   Die erforderliche Ausschachtung in Böden und Gemische des 
     Homogenbereiches A (gemäß Anlage Homogenbereiche) und 
  das Verfüllen und Verdichten der Baugrube sind in den Einheits-
  preis einzurechnen.

                 34.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.1010. 
       Längsrekord -lang- komplett

      Straßenablauf  30/50  - lang -  mit normalem Aufsatz liefern und 
  setzen.

                Betonteile: DIN 4052 1a-mit KG-Muf-fe DN 150 Schaft 6a 
       -Schaftkonus 11- Auflagerring 10b

              Aufsatz: DIN EN 124, DIN 1229 - 300x500 B D400
       Eimer:  DIN 4052 C3

         15,000 Stk ......................... .........................

    34.41. Straßenabläufe mit Rigolenzulauf und Notüberlauf

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.41.
  Normen und Vorschriften:
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        DIN EN 124, DIN 1229 und DIN 4052.
  Die Normen gelten analog für Fertigteilen aus Kunststoff 
    Polypropylen (PP).

     Wasserdichtheit bis 0,5 bar analog DIN 4030. 

               DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB; ZTV Ew-StB.

   Die erforderliche Ausschachtung in Böden und Gemische des 
     Homogenbereiches A (gemäß Anlage Homogenbereiche) und 
  das Verfüllen und Verdichten der Baugrube sind in den Einheits-
  preis einzurechnen.

        34.41.1010.  Straßenabläufe mit Rigolenzulauf u. Notüberlauf liefern u. setzen
    Straßenablauf  30/50 bestehend aus den Elementen
 
    - Boden 2a 
           - 2x Zwischenteil/Muffenteil 3 mit KG-Muffe/Stutzem für 

   Anschluss mit DN 150 
     - Schaftkonus 11
       - Aufsatz 300x500 B D400
   - Eimer C3

     für Anbindung der Rigolenbewässerng (unteres Muffenteil) und 
     Notüberlauf mit Anschluss an Kanal (oberes Mufffenteill) liefern 
  und setzen.

 Abstand zwischen Oberkante Aufsatz bis Unterkante des 
      unteren Anschlusses: 80 - 90 cm 

  Materialien: 
     Fertigteile aus Kunststoff Polypropylen (PP) )- mit horizontalen 
    und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, 
  integrierte verschiebesichere Lippendichtung -
 Aufsatz aus Gusseisen

         3,000 Stk ......................... .........................

    41. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

        41.12. Frostschutzschichten (FSS) in Nebenflächen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

    Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB, 
    und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.
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                 41.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.2010. 
        Frostschutzschicht HKS 0/45 15-20cm  Nebenfl.

   Frostschutzschicht aus Hartkalkstein 0/45  in Einfahrten und 
  Parkstreifen herstellen.
 Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht 
  zulässig.

    Schichtdicke 15-20cm.
          20,000 m³ ......................... .........................

         41.18. Frostschutzschichten (FSS) - Tonneneinbau -

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.18.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

    Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB, 
    und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.18.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.18.1010. 
        Frostschutzschicht RC-1 0/45 Profilausgleich

       Frostschutzschicht aus Recyclingmaterial 0/45 (RC-1 Baustoff 
     gemäß TL Gestein-StB) in unterschiedlichen Schichtdicken als 
  Profilausgleich oder für Anrampungen einbauen und verdichten.
      Die Materialwerte RC-1 gem. Ersatzbaustoffverorndung sind 
  einzuhalten.

         120,000 t ......................... .........................

        41.32. Schottertragschichten (STS) in Nebenflächen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

  Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
      stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.32.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.2020. 
         Schottertragschicht HKS 0/45 Nebenfl. - 20cm -

      Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Parkstreifen, Geh- 
  und Radwegen herstellen.
 Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht 
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  zulässig.

     Schichtdicke - 20cm -
          2.100,000 m² ......................... .........................

         41.38. Schottertragschichten (STS) - Tonneneinbau -

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.38.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

  Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
      stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.38.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.38.2010. 
     Schottertragschicht HKS 0/45 Profilausgleich

   Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 in unterschiedlichen 
  Schichtdicken als Profilausgleich oder für Anrampungen einbau-
  en und verdichten.
 Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht 
  zulässig.

         250,000 t ......................... .........................

    51. ASPHALTSCHICHTEN

   DIN 18317; 
              ZTV Asphalt-StB (Teil 1 und Teil 2);  TL Asphalt-StB; 
  TL BE StB; 
           ZTV Fug-StB; TP Fug-StB; TL Fug-StB

    51.11. Flächen reinigen und anspritzen

  Das Reinigen und Anspritzen der Fahrbahnflächen wird nicht ver-
   gütet, wenn die Verschmutzung durch fahrlässiges Verhalten 
    des/der AN verursacht wurde.

    51.11.1010.  Asphaltflächen reinigen
 Gefräste oder verschmutzte Unterlagen sind beim letzten 
 Reinigungsgang mit Wasserhochdruck und unmittelbar 
     anschließender Absaugung des Schlamm-Wasser-Gemisches 
   so zu reinigen, dass der Reststaub vollständig aufgenommen 
  wird.

  Das Kehrgut ist aufnehmen und zur Unternehmerkippe abfah-
  ren.

          1.750,000 m² ......................... .........................
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      51.11.2010.  Asphalttragschicht anspritzen, geschlossen
   Gereinigte Asphalttragschichtflächen - geschlossene 
         Oberflächenbeschaffenheit -  mit 200-300g/m² 
      polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S maschinell 
  anspritzen.

          1.750,000 m² ......................... .........................

      51.11.3010.  Asphaltbinderschicht anspritzen, geschlossen
   Gereinigte Asphaltbinderschichtflächen - geschlossene 
         Oberflächenbeschaffenheit -  mit 200-300g/m² 
      polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S maschinell 
  anspritzen.

          1.500,000 m² ......................... .........................

    51.12. Flächen fräsen

  Anfallendes Material ist aufzuladen und zu einer Recyclinganla-
  ge abzufahren.

     Unebenheiten der gefrästen Fläche kleiner 6mm, gemessen an 
    der 4m Latte.

                 51.12.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.12.1020. 
     Asphaltdeckschicht 4cm tief abfräsen

    Asphaltdeckschicht bis 4cm tief abfräsen.
          100,000 m² ......................... .........................

    51.13. Schächte regulieren

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.13.
 Aufwendungen zum Freilegen der Schachtabdeckungen sowie 
 der Einbau eines umlaufenden Fugenbandes beim 
  Wiedereinbau der Schachtabdeckungensind in die Einheitsprei-
  se einzurechnen. 

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 51.13.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.13.1010. 
       Schachtab. vor Deckeneinb. regulieren

  Schachtabdeckungen abnehmen und vor Einbau der Asphalt-
 deckschicht auf die planmäßige Höhe in kunststoffmodifiziertem 
          Mörtel (PCC) versetzen, einschl. der eventuell benötigten Zie-
     gelsteine MZ 20 oder Ausgleichringe. Die Lagerfuge ist ohne 
  Zwischenkeilen von Steinen oder ähnlichen Hartstoffen herzu- 
   stellen. Einbegriffen ist der seitliche Deckenanschluss aus Be
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    ton C20/25 bis Oberkante Binder.

  Mörteleigenschaften:
     - Wasserdicht gem. DIN 1045
    - Frost- und Tausalzbeständig
  - Mechanisch hoch belastbar
  - ölfest und schrumpffrei
      - Säure- und Laugenresistent 3-10 pH
  - Sehr hohe Zugfestigkeit
  - Auch gegen dynamische Belastung beanspruchbar
           - Festigkeit mind. 10 N/mm² nach 2 h
          - Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 45 N/mm²

         1,000 Stck ......................... .........................

                 51.13.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.13.1030. 
     Schachtab. im Bohrverfahren einsetzen

   Schachtabdeckungen im Bohrverfahren einsetzen. Anlieferung 
      der prov. Schachtabdeckung frei Baustelle, Abdeckung aufle-
  gen.
  Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau. 
   Nach Asphalteinbau prov. Abdeckung mittels Diamantbohrkrone 
        DN 850 mm ausbohren. Bohrkern ausheben, Aspahlt entsor-
      gen, Säuberung der Schnittflächen, entrosten der einzubauen-
 den Schachtabdeckungsrahmen und vorstreichen mit einer 
   Haftbrücke Schachtabdeckungsrahmen in plastischen Mörtel 15 
  mm stark einsetzen.

          Mörtel: kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druck-
             festigkeit ca. 11 N/mm² nach 30 Minuten und ca. 55 
       N/mm² nach 7 Tagen

  Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtabdeckungsrah-
    men mit Gießmörtel gleicher Qualität ausfüllen bis ca. 40 mm 
 unter Oberkannte Asphaltbetondecke und Anschließend die 
    Fuge 4cm tief ausblasen und mit einer zugelassenen Verguß-
  masse voll ausgießen.
  Schachtsohle und Berme säubern.
  Schmutzfänger einhängen und Schachtdeckel einlegen.

  Die einzusetzenden Schachtabdeckungen werden von der  Auf- 
    traggeberin bauseitig geliefert. Die vorhandenen Schacht- 
   abdeckungen sind vom/von der AN fachgerecht zu entsorgen 
  oder einer Wiederverwertung zu zuführen.

    Angebotenes Bohrverfahren/Firmenbezeichnung:
   '..................................................................'
       (vom/von der Bieter/in einzutragen)

         3,000 Stck ......................... .........................

    51.16. Fugen und Nähte herstellen
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                 51.16.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.16.1010. 
          Fugenband, min.10mm breit, verlegen

      Schmelzbares Bitumenfugenband, mindestens 10mm breit, 
     Höhe entsprechend der Deckschichthöhe zuzüglich 5mm, an 
 der zu verklebenden Seite mit Gasbrenner leicht anschmelzen 
     und mit erwärmtem Spachtel o. ä. vollflächig an die Flanke fest 
    andrücken. Die senkrecht hergestellten Flanken vorher reinigen, 
       ggf. Trocknen, mit vom Hersteller des Bitumen-Fugenbandes 
  vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen und trock-
  nen lassen.

         50,000 m ......................... .........................

    51.16.1021.  Nahtausbildung in Asphalttragschichten
 Ausbildung der Längsnaht der Asphalttragschicht bei 
    mehrstreifigem Ausbau "Heiß an Kalt"

   Die Aspahlttragschicht ist gemäß ZTV Asphalt-StB 
        zurückzuschneiden (an Bestandsbefestigung ≥ 10 cm / am 

       freien Rand ≥ 20 cm). Der dadruch verursachte Mehrverbrauch 
   an eingebauten Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung 
 des abgetrennten Asphalts sowie die Säuberung und 
 Behandlung der Trennfläche sind in diese Position mit 
  einzurechnen.

   Die Trennfläche ist vollflächig mit mindestens 50 g Bitumen je 
 Zentimeter Schichtdicke und je laufendem Meter Trennfläche 
  aufzubringen.

         200,000 m ......................... .........................

    51.16.1022.  Nahtausbildung in Asphaltbinderschichten
 Ausbildung der Längsnaht der Aspahltbinderschicht bei 
    mehrstreifigem Ausbau "Heiß an Kalt"

   Die Aspahltbinderschicht ist gemäß ZTV Asphalt-StB 
        zurückzuschneiden (an Bestandsbefestigung ≥ 10 cm / am 

       freien Rand ≥ 20 cm). Der dadruch verursachte Mehrverbrauch 
   an eingebauten Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung 
 des abgetrennten Asphalts sowie die Säuberung und 
 Behandlung der Trennfläche sind in diese Position mit 
  einzurechnen.

   Die Trennfläche ist vollflächig mit mindestens 50 g Bitumen je 
 Zentimeter Schichtdicke und je laufendem Meter Trennfläche 
  aufzubringen.

         190,000 m ......................... .........................
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    51.16.1023.  Fuge in Asphaltdeckschichten
 Ausbildung der Längsfuge in der Asphaltdeckschicht bei 
    mehrstreifigem Ausbau "Heiß an Kalt"

   Die Aspahltdeckschicht ist gemäß ZTV Asphalt-StB 
        zurückzuschneiden (an Bestandsbefestigung ≥ 10 cm / am 

       freien Rand ≥ 20 cm). Der dadruch verursachte Mehrverbrauch 
   an eingebauten Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung 
   des abgetrennten Asphalts, die Säuberung und Behandlung der 
 Trennfläche sowie das Vorbereiten der Fuge sind in diese 
  Position mit einzurechnen.

   Fuge zwischen Asphaltdeckschichten mindestens 10 mm breit 
  und über die volle Tiefe der Asphaltdechschicht herstellen.

     Fuge ausblasen, trocknen und reinigen. Voranstrich aufbringen 
  und mit einer bituminösen Vergußmasse voll ausgießen.

         200,000 m ......................... .........................

                 51.16.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.16.2010. 
   Fugen Asphalt und Rinne vergießen

 Fuge zwischen Asphaltdeckschichten und Randbefestigungen 
           i.M. 10 bis 15 mm breit und bis 40 mm tief herstellen.

     Fuge ausblasen, trocknen und reinigen. Voranstrich aufbringen 
  und mit einer bituminösen Vergußmasse voll ausgießen.

         550,000 m ......................... .........................

    51.21. Asphalttragschichten in Fahrbahnen einbauen

 Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur 
       Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
  ten.

 Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der 
 Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor 
  Einbaubeginn nachzuweisen.

                   51.21.1039.  AC 32 T S - Fahrbahnen Bk10 - Bk3,2 -240kg/m²-
        Asphalttragschicht  AC 32 T S für Fahrbahnen der Bk10 - Bk3,2 
  einbauen.
       Resultierendes Bindemittel: [30/45 // 35/50 VL]
          Einbaugewicht 240kg/m² (10cm)

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          1.500,000 m² ......................... .........................
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                51.21.2039.  AC 22 T N - Fahrbahnen Bk0,3 -192kg/m²-
      Asphalttragschicht  AC 22 T N für Fahrbahnen der Bk0,3 ein-
  bauen.
       Resultierendes Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
          Einbaugewicht 192kg/m² (8cm)

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          250,000 m² ......................... .........................

    51.22. Asphalttragschichten in Nebenflächen einbauen

 Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur 
       Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
  ten.

 Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der 
 Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor 
  Einbaubeginn nachzuweisen.

               51.22.1049.  AC 22 T N  - Nebenflächen -144kg/m²-
        Asphalttragschicht AC 22 T N für Parkstreifen, Geh- und Rad-
  wege einbauen.
       Resultierendes Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
          Einbaugewicht 144kg/m² (6cm)

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          150,000 m² ......................... .........................

    51.41. Asphaltbinder in Fahrbahnen einbauen

 Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur 
       Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
  ten.

 Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der 
 Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor 
  Einbaubeginn nachzuweisen.

    Anteil gebrochener Kornoberflächen: C100/0

       Widerstand gegen Zertrümmerung: SZ18/LA20

                51.41.2039.  AC 16 B S - Fahrbahnen  Bk3,2  -150kg/m²-
      Asphaltbinder AC 16 B S in Fahrbahnen der Bk 3,2 einbauen.
         Resultierendes Bindemittel: [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]
          Einbaugewicht 150kg/m² (6cm)

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          1.500,000 m² ......................... .........................

       Seite: 36 von 85

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

          Projekt: S260622MH Umgestaltung Behrens-/ Bebelstraße
      LV: 1 Straßenbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    51.51. Asphaltbeton in Fahrbahnen einbauen

 Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur 
       Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
  ten.

 Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der 
 Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor 
  Einbaubeginn nachzuweisen.

 Das Herstellen von Anschlüssen an bestehende Bauteile und 
       Oberbauschichten durch Schneiden, Abkanten etc. (DIN 18317 
     Ziffer 4.2.7) sind in die Asphaltposition mit einzukalkulieren.

                   51.51.1020.  AC 8 D S - Fahrbahnen Bk3,2 - Bk10 -100kg/m²-
        Asphaltbeton AC 8 D S  in Fahrbahnen der Bk3,2 und Bk10 ein-
  bauen.
         Resultierendes Bindemittel: [25/55-55 A // PmB 25/45 VL] 
          Einbaugewicht 100 kg/m² (4cm)
   Gestein: Diabas Edelsplitt

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          1.500,000 m² ......................... .........................

                   51.51.2020.  AC 8 D N - Fahrbahnen Bk1,0 - Bk0,3 -100kg/m²-
        Asphaltbeton AC 8 D N in Fahrbahnen der Bk1,0 und Bk0,3 ein-
  bauen.
       Resultierendes Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
          Einbaugewicht 100 kg/m² (4cm)
    Gestein: Grauwacke Edelsplitt

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          250,000 m² ......................... .........................

                 51.51.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.51.9010. 
   Asphaltdeckschicht abstreuen

   Asphaltdeckschicht zur Erhöhung der Anfangsrauhigkeit mit  0,5 
          bis 1,0kg/m²  leicht bituminiertem Edelbrechsand 1/3 mm gleich-
  mäßig abstreuen und einwalzen.

 Nicht gebundenes Material bleibt Eigentum des AN und ist zu 
  entsorgen.

          1.750,000 m² ......................... .........................

    51.51.9039.  Fahrbahnen prägen
  Herstellung Prägeasphalt: 
           Einbau von Scheinfugen, 4 mm tief, Pflastermaß ca. 10 x 10 cm 
     mittels Prägeschablonen, Einbau von Hand, in Einzellflächen in 
  noch warmer Asphaltfläche mitels Rüttelplatte prägen.
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 Zur Leistung gehört die Lieferung aller zur fachgerechten 
  Herstellung der Prägung benötigten Materialien. 

   Pflastermuster: Segmentbogenverband
      Pflastermaß: 20 x 20 cm

          250,000 m² ......................... .........................

    51.51.9049.  Hindernisse in Prägefläche
       Zulage: Anarbeiten an Schachtdeckeln, Straßenabläufen, 
    Schieberkappen,aufgehenden Bauteilen etc..
    Anmerkung: Das auf Höhe setzen der Schieberkappen,
     Schachtabdeckungen, etc. erfolgt bauseits in Verbindung mit 
  dem Bau der Asphaltschichten.

         4,000 Stk ......................... .........................

    51.52. Asphaltbeton in Nebenflächen einbauen

 Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur 
       Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
  ten.

 Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der 
 Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor 
  Einbaubeginn nachzuweisen.

 Das Herstellen von Anschlüssen an bestehende Bauteile und 
       Oberbauschichten durch Schneiden, Abkanten etc. (DIN 18317 
     Ziffer 4.2.7) sind in die Asphaltposition mit einzukalkulieren.

               51.52.1099.  AC 5 D L - Nebenflächen -50kg/m²-
    Asphaltbeton AC 5 D L in Nebenflächen einbauen.
       Resultierendes Bindemittel: [70/100 // 50/80 VL]
          Einbaugewicht 50 kg/m² (2cm)
    Gestein: Sandstein beige

          Bitumen:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)
          Zusatzstoff:  '..........' (Vom Bieter einzutragen)

          150,000 m² ......................... .........................

       51.52.9019.  Asphaltoberflächenbehandlung "Grinding"
 Oberfläche der Asphaltbetondecke mit Grindingverfahren 
     behandeln (aufhellen). Die Oberfläche soll so weit abgeschliffen 
   werden, bis die einzelnen Splittkörner sichtbar werden und der 
  darüberliegende Bitumenfilm entfernt ist. 

          150,000 m² ......................... .........................

      52. PFLASTER / GEHWEGPLATTEN

    52.12. Natursteinpflaster in Nebenflächen einbauen
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                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.12.
  Normen und Vorschriften:

        DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster StB

    Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen der Zeile 1 der 
         Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster StB entsprechen.

  Die Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind zu beachten.

  Die Lieferung der Steine und das Schließen der Fugen wird ge-
  sondert vergütet.

           52.12.1099.  Kleinpflastersteine aus Granit liefern und einbauen, Berliner Passe-Verband, BK 1,0
       Kleinpflasterstein aus Altmaterial (Naturstein Varietät 3) liefern, 
 bedarfsgerecht zu den Einbauorten transportieren und auf 
   vorgenannter Tragschicht gem. Detailzeichnung und 
 Ausführungsplan in mehreren Teilflächen nach aktueller DIN 
      18318 und ZTV-Pflaster-Stb in Flächen der Belastungsklasse 
   1,0 gemäß aktueller RStO einbauen.

  Material:
 Die Pflastermischung ist unter Verwendung historischer
  Ausgangsmaterialien aus Rückbauflächen herzustellen. 
  Ausgangszustand gebraucht.

  Nennmaße:
        Schlagung 9/11, unterschiedliche Steingrößen, Nenndicke 10 
   cm, zulässige Abweichungen von Nennmaßen in Anlehnung 
     nach DIN EN 1342 Klasse 2.
    Mischung und Größen einschließlich Sonderformate (trapez- 
        und dreieckförmig, für Schmiegen o.ä.) für Berliner Passe-
  Verband geeignet,

  Oberfläche:
    Oberseite gesägt und geflammt/gestrahlt,
   Seiten- und Unterflächenspaltrau

  Verlegeart:
        Berliner Passeverband, Stein an Stein, keine Kreuzfugen, 45°-
       Winkel, nicht mehr als 5 Steine mit durchlaufender Fuge, Steine 
       überbinden mindestens 1/3 der Steinbreite, Fugenbreite 5-8 
  mm,

     hammerfest, sowie höhen- und fluchtgerecht mit 
  gleichmäßigem engen Fugenbild setzen.

    Das fachgerechte Anarbeiten an Kanten, Einfassungen, 
 Aussparungen und Einbauten sowie das verlegungsbedingte 
    Zuschlagen von 1/2-Steinen und Schmiegen mit 
 Pflasterhammer sowie Mischen der Steine ist einzukalkulieren 
   und wird nicht gesondert vergütet. Randausbildung und an 
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  Einbauten mit Saumstein.

      Das Pflaster ist auf einem 4 cm (verdichteter Zustand) 
         Splitt-/Brechsandgemisch 0/5, güteüberwacht nach TL Min-StB, 
        SZ 22, bestehend aus 50% Hartgesteinedelbrechsand 0/2, 
       Granit und 50% Hartgesteinedelsplitt 2/5, Granit zu verlegen.
  Es darf kein Bettungsmaterial in die Fugen gefüllt werden!
 Die Fugen sind bis zum vollständigen Fugenschluss mit einem 
     Splitt-/Sandgemisch, bestehend aus
     50% Hartgesteinedelbrechsand 0/2, und
    50% Hartgesteinedelsplitt 2/5,
 kontinuierlich mit dem Verlegevorgang durch Einfegen zu 
     verfüllen, einzuschlämmen, nachzusanden und mit einem 
   geeigneten Gerät abzurütteln. Danach ist die Fläche noch 
  einmal nachzusanden.
    Einschl. Abkehren der Flächen.

   Vor Bestellung sind 5 Mustersteine und eine Probe des 
 Fugenmaterials zur Freigabe dem Auftraggeber und der 
   örtlichen Bauüberwachung vorzulegen. Das Fugenmaterial ist 
  farblich auf das Pflaster abzustimmen.
   Das Bettungs- und Fugenmaterial darf keine färbenden Anteile 
   von Eisen und Mangan enthalten. Der Einbau von Grauwacke 
  ist untersagt.
   Anordnung in Gesamtfläche gem. Ausführungsplan 
  einschließlich sämtlicher notwendigen Nebenarbeiten.

        750,000  ......................... .........................

    52.22. Betonpflaster in Nebenflächen einbauen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.22.
  Normen und Vorschriften:

        DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster StB

    Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen der Zeile 1 der 
         Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster StB entsprechen.

  Die Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind zu beachten.

  Die Lieferung der Steine und das Schließen der Fugen wird ge-
  sondert vergütet.

                 52.22.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.22.1040. 
       Betonpflaster 8cm verlegen/Nebenflächen

         Betonpflaster  - Quadrat-, Rechteck- oder Sechsecksteine -  
      8cm dick auf ca. 4cm kornabgestuftem Brechsand- 
   Splittgemisch 0/5mm in Nebenflächen verlegen und profilgemäß 
  bis zur Standfestigkeit abrütteln.

          935,000 m² ......................... .........................
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                 52.22.9110.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.22.9110. 
   Orientierungsplatten verlegen

    Platten mit Trapez- oder Noppenprofil als taktil erfassbare Ober-
  fläche gemäß DIN 32984

    Als Aufmerksamkeitsfeld gemäß Planunterlagen  auf ca. 4cm 
      kornabgestuftem Brechsand- Splittgemisch 0/5mm in Nebenflä-
  chen verlegen und profilgemäß bis zur Standfestigkeit abrütteln.

          60,000 m² ......................... .........................

    52.28. Betonpflaster liefern

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.
  Normen und Vorschriften: 

       Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualität D I bzw. D I K

                 52.28.4010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.4010. 
          Betonpfl. 10/20(10)/8 grau liefern

       Betonpflasterstein 10/20/8 bzw. 10/10/8 Farbe grau liefern.
          20,000 m² ......................... .........................

                 52.28.6010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.6010. 
      Betonpfl. 20/20/8 grau liefern

    Betonpflasterstein 20/20/8 Farbe grau liefern.
          900,000 m² ......................... .........................

                 52.28.9110.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.28.9110. 
   Orientierungsplatten liefern

      Platten 30/30/8 mit Trapez- oder Noppenprofil als taktil erfass-
    bare Oberfläche gemäß DIN 32984 liefern.

        Platten mit Weißbetonvorsatz, SRT-Wert >= 60

            Rippenplatte mit 6 Rippen, Rillenweite 50mm, Stegbreite 10mm.
      Noppenplatte mit 32 Kugelsegmentnoppen (diagonal).

          60,000 m² ......................... .........................

    52.32. Betonverbundpflaster in Nebenflächen einbauen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.32.
  Normen und Vorschriften:

        DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster StB

    Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen der Zeile 1 der 
         Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster StB entsprechen.

  Die Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind zu beachten.
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  Die Lieferung der Steine und das Schließen der Fugen wird ge-
  sondert vergütet.

                 52.32.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.32.1040. 
        Verbundpflaster 8cm verlegen -Nebenfl.-

         Betonverbundpflaster  - 8cm dick -  auf ca. 4cm 
      kornabgestuftem Brechsand- Splittgemisch 0/5mm in Nebenflä-
  chen verlegen und profilgemäß bis zur Standfestigkeit abrütteln.

          60,000 m² ......................... .........................

    52.38. Betonverbundpflaster liefern

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.38.
  Normen und Vorschriften: 

       Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualität D I bzw. D I K

 Ist in dern Lieferposition ein Fabrikat angegeben gilt immer der 
    Zusatz "oder gleichwertig".

                 52.38.2410.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.38.2410. 
          SINPRO-Pfl. -8cm- grau liefern

         SINPRO-Pflasterstein  - 8cm dick -  Farbe grau liefern.
          15,000 m² ......................... .........................

                 52.38.2430.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.38.2430. 
            SINPRO-Pfl. -8cm- rot o. Fase liefern

           SINPRO-Pflasterstein  - 8cm dick -  Farbe rot, ohne Fase lie-
  fern.

          45,000 m² ......................... .........................

      52.81. Fugenschluss für Pflaster- und Plattenflächen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.81.
  Normen und Vorschriften:

          DIN 18318; ZTV Pflaster-StB; TL Pflaster-StB

        Es darf nur Fugenmaterial gemäß Zeile 1 der Tabellen 11, 12 
       bzw. 13 der TL Pflaster-StB verwendet werden.

                 52.81.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.81.2020. 
   Betonpflaster mit Brechsand einschlämmen

   Fugen der Betonpflasterflächen mit Brechsand-Splittgemisch 
   0/4mm einschlämmen.

          1.040,000 m² ......................... .........................

    52.82. Verschnitt für Pflaster und Platten
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                 52.82.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.82.2020. 
         Betonpflaster schneiden; D <=10cm

    Sichtbaren, scharfen Verschnitt bei Anschlüssen aus Beton-
        pflaster, bis 10cm Dicke, mit Schneidegerät herstellen.

         400,000 m ......................... .........................

        52.91. Kappen/Schächte/Abläufe regulieren

                 52.91.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.91.1010. 
       Kappen in Pflaster-/Plattenfl.regulieren

     Schieber- und Hydrantenkappen in Pflaster- und Plattenflächen 
  regulieren.

   Vorhandene Einbauteile ausbauen und lagern, als Auflager eine 
  Betonplatte auf verdichteten Untergrund legen und die Einbau-
      teile in MGr.III profilgemäß setzen. Anschließend den Arbeits-
  raum verfüllen und verdichten.
  Einschließlich paßgenaues Anarbeiten der Oberflächen- 
  befestigung.

         10,000 Stk ......................... .........................

                 52.91.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 52.91.2010. 
        Schächte regulieren;Pflaster-/Plattenfl.

    Schachtabdeckungen in Pflaster- und Plattenflächen regulieren.

 Schachtabdeckungen abnehmen und auf die planmäßige Höhe
         in kunststoffmodifiziertem Mörtel (PCC) setzen, einschl. der 
    eventuell benötigten Ziegelsteine MZ 20 oder Ausgleichringe. 
  Die Lagerfuge ist ohne Zwischenkeilen von Steinen oder ähnli-
   chen Hartstoffen herzustellen. Einbegriffen ist das Verfüllen und 
   Verdichten des Arbeitsraumes mit Schotter oder Beton C12/15 
      sowie das passgenaue Anarbeiten des Pflasters- bzw. Der Plat-
  ten.

  Mörteleigenschaften:
     - Wasserdicht gem. DIN 1045
    - frost- und tausalzbeständig
  - mechanisch hoch belastbar
  - ölfest und schrumpffrei
      - säure- und laugenresistent 3-10 pH
  - sehr hohe Zugfestigkeit
  - auch gegen dynamische Belastung beanspruchbar
           - Festigkeit mind. 10 N/mm² nach 2 h
          - Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 45 N/mm²

         8,000 Stk ......................... .........................

    61. RINNENBAHNEN

      61.21. Betonsteinrinnen 16/24 setzen
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                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.
  Normen und Vorschriften:

      DIN 18318; DIN EN 1338;

  Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
    ßeneinläufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Dafür er-
  folgt keine Vergütung für durch diese verursachte Erschwernis-
  se  wie Schnitte.

  Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
   sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament der 
     Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt mit 
  der Rinne bündig ab.

       Gefälle: ≥ 0,5 %

    Fundamentstärke: 20 cm

                 61.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.1010. 
         Rinne 16/24(16)/14 einreihig setzen

       Rinne aus Betonpflastersteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 einrei-
  hig in Geraden und Kurven auf Betonfundament herstellen.

         200,000 m ......................... .........................

                 61.21.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.1020. 
         Rinne 16/24(16)/14 zweireihig setzen

       Rinne aus Betonpflastersteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 zweirei-
  hig in Geraden und Kurven auf Betonfundament herstellen.

         350,000 m ......................... .........................

    61.28. Betonsteinrinnen liefern

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.28.
     Normen und Vorschriften: DIN 18318; 

       Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualität D I bzw. D I K

                 61.28.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.28.1010. 
          16/24(16)/14 Betonpflasterstein grau; einreihig liefern

       Betonpflasterstein 16/24/14 bzw. 16/16/14 Farbe grau mit 
        Microfase (kleiner 2 mm) für einreihige Rinnenbahn liefern.

         200,000 m ......................... .........................

                 61.28.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.28.1020. 
          16/24(16)/14 Betonpflasterstein grau; zweireihig liefern

       Betonpflasterstein 16/24/14 bzw. 16/16/14 Farbe grau mit 
        Microfase (kleiner 2 mm) für zweireihige Rinnenbahn liefern.

         350,000 m ......................... .........................
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    61.29. Betonsteinrinnenumlage

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.29.
       Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN EN 1338

      Gefälle: > 0,5 %

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 61.29.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.29.1010. 
            Rinnenbahn 16/24(16)/14 1-r regulieren

        Rinnenbahn 16/24(16)/14 einreihig auf vorhandenem Betonfun-
    dament bis zu 10cm höher legen.

  Einbegriffen ist das Aufnehmen und Säubern der Pflastersteine, 
        das Versetzen in Zementmörtel MGr. III bzw. Beton C20/25 so-
  wie die Abfuhr des anfallenden Abbruchmaterials.

         10,000 m ......................... .........................

                 61.29.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.29.2010. 
            Rinnenbahn 16/24(16)/14 2-r regulieren

        Rinnenbahn 16/24(16)/14 zweireihig auf vorhandenem Beton-
    fundament bis zu 10cm höher legen.

  Einbegriffen ist das Aufnehmen und Säubern der Pflastersteine, 
        das Versetzen in Zementmörtel MGr. III bzw. Beton C20/25 so-
  wie die Abfuhr des anfallenden Abbruchmaterials.

         10,000 m ......................... .........................

    61.81. Fugenschluss für Rinnen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.
 Das Verfüllen der Fuge zwischen Bordanlage und Rinne ist mit 
  einzurechnen. 

 Bei einer Bordanlage aus  dem Bestand kann die Fuge bis zu 
    3cm breit ausfallen. Das Mehrmaterial und der Mehraufwand 
  sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

                 61.81.5010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.5010. 
      Betonrinne 1-r mit Mischung einschlämmen

 Fugen der einreihigen Rinne aus  Betonsteinen mit 
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        Rheinsand/Zementmischung (Mischungsverhältnis: 5 Teile 
       Rheinsand, 1 Teil Zement) einschlämmen und die Steine säu-
  bern.

         200,000 m ......................... .........................

                 61.81.5020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.5020. 
      Betonrinne 2-r mit Mischung einschlämmen

 Fugen der zweireihigen Rinne aus  Betonsteinen mit 
        Rheinsand/Zementmischung (Mischungsverhältnis: 5 Teile 
       Rheinsand, 1 Teil Zement) einschlämmen und die Steine säu-
  bern.

         350,000 m ......................... .........................

    61.82. Verschnitt für Rinnen

                 61.82.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.82.1010. 
          Verschnitt Betonrinnen >10cm <=14cm

    Sichtbaren, scharfen Verschnitt bei Rinnen aus Betonsteinen, 
        über 10cm bis 14cm Dicke, mit Schneidegerät herstellen.

         5,000 m ......................... .........................

    63. BORDSTEINE

             63.22. Bordsteine H15x30 u. R15x22

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.
  Normen und Vorschriften: 
         DIN 18318;  DIN 483 Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Quali-
  tät  D I T 

  Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
    ßeneinläufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Dafür er-
  folgt keine Vergütung für durch diese verursachte Erschwernis-
  se wie Schnitte.

  Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
    sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament 
     der Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt 
  mit der Rinne bündig ab.

  Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
    ner bit. Verfüllmasse vollflächig zu verfugen und glattzu- 
  streichen.

     Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend für 
 Rinne und Bordstein einschließlich des Fundamentes und der 
    Rückenstütze 2cm breit und in voller Höhe und Breite der Bord-
     steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bituminöser 
 Verfüllmasse auszubilden
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   Rückenstütze 15cm

    Fundamentdicke: 20cm

                 63.22.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1010. 
             Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 setzen

            Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 in Geraden und Kurven, 
      einschl.Aller Formsteine, auf Betonfundament setzen.

         300,000 m ......................... .........................

                 63.22.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1090. 
             Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 schneiden

              Hoch-und  Rundbordsteine H15x30 bzw. R15x22 für Anschlüs-
      se, recht- oder spitzwinklig mit Schneidemaschine trennen.

         10,000 Stk ......................... .........................

                 63.22.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2010. 
              H15x30 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern

            Hochbordstein H15x30  - L=1,00m -  aus Beton mit Quarzvor- 
      satz, Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         200,000 m ......................... .........................

                 63.22.2040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2040. 
       Übergangsstein (15) Quarzvorsatz liefern

           Übergangsstein H15x30 - R15x22 aus Beton mit Quarzvorsatz, 
    Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         12,000 m ......................... .........................

                 63.22.2050.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2050. 
              R15x22 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern

                Rundbordstein R15x22  - L=1,00m, r=2cm -  aus Beton mit 
      Quarzvorsatz, Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         100,000 m ......................... .........................

       63.23. Bordsteine T10x30

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.
  Normen und Vorschriften: 
     DIN 18318;  DIN 483
    Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualität  D I T

   Die Bordsteine sind auf einem 15cm dicken Betonfundament 
      C20/25 mit 10cm Rückenstütze zu versetzen.

                 63.23.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.1010. 
       Bordsteine T10x30 setzen

      Bordsteine T10x30 in Geraden und Kurven setzen.
         10,000 m ......................... .........................
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                 63.23.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.1090. 
       Tiefbordsteine T10x30 schneiden

         Tiefbordsteine T10x30 für Anschlüsse, recht- oder spitzwinklig 
  mit Schneidemaschine trennen.

         2,000 Stk ......................... .........................

                 63.23.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.23.2010. 
          T10x30 Quarzvorsatz l=1,00m liefern

            Tiefbordstein T10x30  - L=1,00m -  aus Beton mit Quarzvorsatz, 
    Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         10,000 m ......................... .........................

       63.24. Bordsteine T8x20

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.
  Normen und Vorschriften: 
     DIN 18318;  DIN 483
    Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualität  D I T

   Die Bordsteine sind auf einem 15cm dicken Betonfundament 
      C20/25 mit 10cm Rückenstütze zu versetzen.

                 63.24.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.1010. 
       Bordsteine T 8x20 setzen

      Bordsteine T 8x20 in Geraden und Kurven setzen.
         410,000 m ......................... .........................

                 63.24.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.1090. 
       Tiefbordsteine T8x20 schneiden

         Tiefbordsteine T8x20 für Anschlüsse, recht- oder spitzwinklig 
  mit Schneidemaschine trennen.

         20,000 Stk ......................... .........................

                 63.24.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.24.2010. 
              T8x20 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern

            Tiefbordstein T8x20  - L=1,00m -  aus Beton mit Quarzvorsatz, 
    Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         410,000 m ......................... .........................

        63.24.2199.  Randeinfassung aus Flachstahl 150x8 mm
      Randeinfassung aus Flachstahl 150x8 mm einschl. 
     Betonfundament und -rückenstütze in Beton C20/25 
 entsprechend Straßenquerschnitt Gehweg
   "Landmarke"

         150,000 m ......................... .........................

    63.27. Querungssteine

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.
       Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483
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    Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualität  D I T 

  Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
    sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament 
     der Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt 
  mit der Rinne bündig ab.

   Rückenstütze 15cm

    Fundamentdicke: 20cm

                 63.27.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.1010. 
   Querungssteine  setzen

            Querungssteine ca. 15x22 cm / 19x20cm in Geraden und Kur-
       ven, einschl. Formsteine, auf Betonfundament setzen

         57,000 m ......................... .........................

                 63.27.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.2010. 
   Taststein  liefern

             Taststein Typ S mit N=2,8; 15 x 22/19 x 20 cm, mit Abstands- 
     nocken und Microfase, Vorsatz: titanweiß

         10,000 m ......................... .........................

                 63.27.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.2020. 
   Schrägstein liefern

           Schrägstein mit Nullabsenkung, 15 x 22/19 x 20 cm, mit N = 
     16,6, mit Abstandsnocken und Mikrofase, mit integrierter 
   Wasserführungskante, Vorsatz naturgrau

         45,000 m ......................... .........................

                 63.27.2040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.27.2040. 
     Übergangsstein 3 titanweiß liefern

           Übergangsstein 15 x 22 / 19 x 20 cm, mit Abstandsnocken und 
      Mikrofase, von Taststein Typ S mit N= 2,8 auf Schrägstein mit 
   Nullabsenkung, Vorsatz titanweiß
   Links/ rechts

         6,000 Stk ......................... .........................

      63.27.2049.  Übergangsstein 3 naturgrau liefern
           Übergangsstein 15 x 22 / 19 x 20 cm, mit Abstandsnocken und 
      Mikrofase, von Taststein Typ S mit N= 2,8 auf Schrägstein mit 
   Nullabsenkung, Vorsatz naturgrau
   Links/ rechts

         3,000 Stk ......................... .........................

    63.33. Einfahrtsteine

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.
       Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

    In Anlehnung an DIN EN 1340 Qualität  D I T 
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  Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
    sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament 
     der Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt 
  mit der Rinne bündig ab.

  Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
   ner bit. Verfüllmasse vollflächig zu verfugen und 
  glattzustreichen.

     Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend für 
 Rinne und Bordstein einschließlich des Fundamentes und der 
    Rückenstütze 2cm breit und in voller Höhe und Breite der Bord-
     steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bituminöser 
 Verfüllmasse auszubilden

   Rückenstütze 15cm

    Fundamentdicken (max.):

     Belastungsklassen Asphalt Pflaster

         Bk 0,3  20cm 20cm
         Bk 1,0  22cm 20cm
         Bk 1,8  26cm 24cm
         Bk 3,2  26cm 24cm
      Bk 10  30 cm
         Bk 32  19cm  Einbau auf Schottertragschicht
         Bk 100  23cm  Einbau auf Schottertragschicht

    63.33.1010.  Einfahrtschwellen auf Beton setzen
         Einfahrtschwellen 0,50 bis 1,00m lang, 0,25-0,30m breit, 
 einschließlich der erforderlichen Übergangssteine auf 
  Betonfundament setzen.

         45,000 m ......................... .........................

                 63.33.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.1090. 
   Einfahrtsteine schneiden

     Einfahrtsteine für Anschlüsse, recht- oder spitzwinklig mit 
  Schneidemaschine trennen.

         3,000 Stk ......................... .........................

                 63.33.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.2010. 
   Einfahrtschwellen Quarzvorsatz liefern

   Einfahrtschwellen aus Beton mit Quarzvorsatz, entsprechend 
    den verwendeten Hochbordsteinen, liefern.

         45,000 m ......................... .........................

                 63.33.2040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.33.2040. 
     Übergangssteine Einfahrtschwelle / Hochbordstein

   Übergangsstein von Einfahrtschwelle auf Hochbordstein H18/30 
      o. H15/30 aus Beton mit Quarzvorsatz liefern.

         6,000 Stck ......................... .........................
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       63.36. Flachbordsteine F20x25

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.
       Normen und Vorschriften: DIN 18318;  DIN 483

    Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualität  D I T 

  Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
    ßeneinläufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Dafür er-
  folgt keine Vergütung für durch diese verursachte Erschwernis-
  se wie Schnitte.

  Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
    sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament 
     der Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt 
  mit der Rinne bündig ab.

  Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
   ner bit. Verfüllmasse vollflächig zu verfugen und 
  glattzustreichen.

     Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend für 
 Rinne und Bordstein einschließlich des Fundamentes und der 
    Rückenstütze 2cm breit und in voller Höhe und Breite der Bord-
     steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bituminöser 
 Verfüllmasse auszubilden

   Rückenstütze 15cm

    Fundamentdicke: 20cm

                 63.36.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.1010. 
       Flachbordsteine F20x25 setzen

      Flachbordsteine F20x25 in Geraden und Kurven auf Betonfun-
  dament setzen.

         150,000 m ......................... .........................

                 63.36.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.1090. 
       Flachbordsteine F20x25 schneiden

         Flachbordsteine F20x25 für Anschlüsse, recht- oder spitzwinklig 
  mit Schneidemaschine trennen.

         10,000 Stk ......................... .........................

                 63.36.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.2010. 
             Flachbordstein F20x25 -L=1,00m- liefern

            Flachbordstein F20x25  - L=1,00m -  aus Beton mit Weißbeton- 
  vorsatz liefern.

         100,000 m ......................... .........................
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                 63.36.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.2020. 
             Flachbordstein F20x25 -L=0,50m- liefern

            Flachbordstein F20x25 - L=0,50m -  aus Beton mit Weißbeton- 
  vorsatz liefern.

         30,000 m ......................... .........................

                 63.36.2030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.36.2030. 
         Flachbordbogenstein F-Bg 20x25 liefern

        Flachbordbogenstein F-Bg 20x25 aus Beton mit Weißbeton- 
  vorsatz liefern.

         20,000 Stk ......................... .........................

    63.39. Betonbordsteinumlage

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.
       Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 63.39.2210.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.2210. 
                H15x30 bzw. R15x22 regulieren bis + 10cm

            Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 auf vorhandenem Betonfunda-
    ment bis zu 10cm höher legen.

  Einbegriffen ist das Aufnehmen und Säubern der Bordsteine, 
        das Versetzen in Zementmörtel MGr.III bzw. Beton C20/25,  das 
   Nacharbeiten bzw. Neubetonieren der Rückenstütze sowie die 
  Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.

  Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
    ner bit. Verfüllmasse vollflächig zu verfugen und glattzu- 
  streichen.

         20,000 m ......................... .........................

                 63.39.2410.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.2410. 
          T8x20  regulieren bis + 10cm

     Bordsteine T8x20 auf vorhandenem Betonfundament bis zu 
   10cm höher legen.

  Einbegriffen ist das Aufnehmen und Säubern der Bordsteine, 
        das Versetzen in Zementmörtel MGr.III bzw. Beton C20/25,  das 
   Nacharbeiten bzw. Neubetonieren der Rückenstütze sowie die 
  Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.

         20,000 m ......................... .........................
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      71. LEITEINRICHTUNGEN / MARKIERUNG

    71.11. Markierung

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.
  Normen und Vorschriften:

           ZTV-M 13; RMS, TL M 06 ; VOB neueste Fassung und HAV 

   Die Heißplastikmarkierungen sind mit einer Schichtdicke von 3 
   mm aufzulegen. Der angebotene Markierungsstoff soll 
     mindestens der Markierungsstoffklasse P7 entsprechen. Die 
  Farbmarkierungen sind in der Stoffklasse III auszuführen.

 Von der Markierungsmasse oder Markierungsfarbe werden 
   bauseits Materialproben entnommen. Maßgebend für die 
 Ausführung und Anordnung der Fahrbahnmarkierung ist die 
  RMS.
 Nicht unterbrochene Markierungslinien sind zum besseren 
     Abfluss des Oberflächenwassers alle 15 m mit einer 4 cm 
  breiten Unterbrechnung zu versehen.
   Fugen, Unterbrechungen und bauwerksbedingte 
          Unterbrechungen (zB. Kanaldeckel) mit einer Länge von ≤ 1 

   m in der Markierung werden übermessen.

   Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß. Die 
  Vormarkierung ist in den Einzelpreisen enthalten.

                 71.11.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9010. 
          Fahrstreifenbegrenzung 12 cm als Sperrlinie, Markierungsstoffkl. P7

        Fahrstreifenbegrenzung 0,12 m breit, als Sperrlinie, einschl. 
     Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7 herstellen

         40,000 m ......................... .........................

                 71.11.9020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9020. 
          Fahrstreifenbegrenzung 12 cm als Trennlinie, Markierungsstoffkl. P7

        Fahrstreifenbegrenzung, 0,12 m breit, als Trennlinie 3,0/3,0 m 
          oder 1,5/1,5 m Strich/Lücke herstellen, einschl. Vormarkierung, 
   Markierungsstoffklasse P7 

         80,000 m ......................... .........................

                 71.11.9040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9040. 
          Breitstrich 25 cm als Fahrbahnrandlinie, Markierungsstoffkl. P7

      Breitstrich, 0,25 m breit, als Fahrbahnrandlinie im Bereich von 
        Einmündungen 1,5/1,5 und 3/3  m Strich/Lücke herstellen, 
    einschließlich Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7

         10,000 m ......................... .........................
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                 71.11.9050.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9050. 
          Haltelinie 50 cm, Markierungsstoffkl. P7

        Haltelinie 0,50 m breit, gemäß Zeichen StVO 294 herstellen, 
      einschl. Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7

         12,000 m ......................... .........................

                 71.11.9080.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9080. 
            Überwegplaketten 12 x 50 cm, Markierungsstoffkl. P7

       Überwegplaketten 0,12 m x 0,50 m, als Fußgängerfurt im 
      Bereich von Signalanlagen herstellen, einschl. Vormarkierung, 
  Markierungsstoffklasse P7

         30,000 Stk ......................... .........................

                 71.11.9090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9090. 
            Überwegplaketten 25 x 50 cm, Markierungsstoffkl. P7

        Überwegplaketten, 0,25 m x 0,50 m, als Radfahrerfurt im 
   Bereich von Signalanlagen herstellen, einschließlich 
    Vormarkierung, Markierungsstoffklasse P7

         100,000 Stk ......................... .........................

                 71.11.9100.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9100. 
            Pfeilzeichen 5 m, Grundform, Markierungsstoffkl. P7

         Pfeilzeichen, 5,00 m lang, gemäß Zeichen 297 StVO, 
        Grundform geradeaus, rechts- bzw. linksweisend herstellen, 
  Markierungsstoffklasse P7

         7,000 Stk ......................... .........................

                 71.11.9110.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9110. 
            Pfeilzeichen 5 m, Mischform, Markierungsstoffkl. P7

         Pfeilzeichen, 5,00 m lang, gemäß Zeichen 297 StVO, 
        Mischform geradeaus, rechts- bzw. linksweisend herstellen, 
  Markierungsstoffklasse P7

         1,000 Stk ......................... .........................

                 71.11.9120.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9120. 
          Piktogramme Radfahrer 1,30 m, Markierungsstoffkl. P7

       Stück Piktogramme Radfahrer, 1,30 m hoch, 1,00 m breit 
    herstellen, Markierungsstoffklasse P7

         8,000 Stk ......................... .........................

                 71.11.9130.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9130. 
          Piktogramme Radfahrer 0,95 m, Markierungsstoffkl. P7

        Piktogramme Radfahrer, 0,95 m hoch, 0,75 m breit herstellen, 
  Markierungsstoffklasse P7

         5,000 Stk ......................... .........................
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                 71.11.9320.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9320. 
     Reibeplastik, verkehrsrot

   Reibeplastik, Dickschichtkaltplastik mit grober 
           Oberflächenstruktur, 3 mm, verkehrsrot, Klasse 3, liefern und 
 auflegen

          50,000 m2 ......................... .........................

                 71.11.9380.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 71.11.9380. 
    Zebrastreifen Markierungsstoffklasse P7

       Zebrastreifen 0,50m breit ,Markierungsstoffklasse P7 herstellen
         40,000 m ......................... .........................

    72. VERKEHRSBESCHILDERUNG

    72.11. Rohrpfosten liefern und versetzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.11.
    Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters, 
   den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorgung 
        des verdrängten Boden/ Schotter/ Pflasterverschnitt, das Verfül-
 len und Verdichten der Arbeitsräume sowie das Anarbeiten der 
    Oberflächenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schneide- 
  arbeiten und einschlämmen ist in den Einheitspreis einzurech-
  nen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 72.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.11.1010. 
     Rohrpfosten 3,50 m liefern und setzen

             Rohrpfosten (verzinkter Stahl), Länge 3,50m,  Wandstärke 2 
        mm, Durchmesser 76 mm liefern und 50 cm tief  in Betonfunda-
        ment 50/50 in vorhandenen Pflaster- bzw. Plattenflächen set-
  zen.

         5,000 Stck ......................... .........................

                 72.11.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.11.1030. 
     Rohrpfosten 1,50 m liefern und setzen

             Rohrpfosten (Aluminium), Länge 1,50m,  Wandstärke 2,50 mm, 
         Durchmesser 60 mm einschl. Bodenhülse 60 x 300 mm liefern 
        und in Betonfundament 50/50 in vorhandenen Pflaster- bzw. Plat-
  tenflächen setzen.

         1,000 Stck ......................... .........................
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    72.12. Verkehrsschilder  liefern und montieren

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.12.
   Alle Verkehrsschilder nach StVO incl. Befestigungsmaterial 
     (Schellen und Schrauben) liefern und an den Rohrpfosten mon-
  tieren.

                 72.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 72.12.2010. 
   Verkehrsschild

 Verkehrsschild entsprechend des Beschilderungsplanes liefern 
  und montieren.
       Maße: 600 mm; 2 mm dick
     Folie: RA2C
   Bauart: flach

         26,000 Stck ......................... .........................

    73. LICHTZEICHENANLAGEN

    73.02. Rohrverlegungsarbeiten

  Vorbemerkung** 

 Das Herstellen der Kabelgräben und Arbeitsgruben für 
 die Rohrverlegung wird nach den Positionen der 
  Untergruppe abgerechnet.

   Die Rohre sind auf ein 10cm dickes Sandbett zu verlegen
    und mit 10cm Sand abzudecken.

  In den Einheitspreis ist einzurechnen:
  - Abladen und Transportieren der Rohre innerhalb       
 der Baustelle
  - Passgenauer Schnitt der Rohre
  - Liefern und Einbauen des Sandes
  - Abfuhr des verdrängten Bodens 

          73.02.0020.  PVC- Rohr DN 110*3,2 mm liefern und verlegen
         PVC- Rohr DN 110mm, Wandstärke 3,2mm nach DIN 
       8061, Farbe: grün, einschließlich fester 
     Rohrverbindungen, auf Paletten, liefern und 
   einbauen.Dichten und Verschliessen der Rohre an den 
  Stößen. 
    Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 
       3mm, mit je 2m Überstand einziehen.

       Verlegeart (ein- oder mehrzugig) nach Signallageplan 
  einbauen.
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 Abgerechnet wird nach Länge der Achse in der 
  Rohrleitung pro verlegtem Rohr.

         225,000 m ......................... .........................

      73.02.0030.  PVC- Rohre an Kabelabzweigkästen anschließen
   Vorhandene PVC- Rohre an Kabelabzweigkästen 
     anschliessen, Anschlüsse dichten. Vergütet wird der 
 Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
      (einschl. eventueller Formstücke) gegenüber der bis 
 zur Innenwandung des Schachtes verlegten 
  Rohrleitung.

      Rohrleitung DN 110*3,2 mm aus Kunststoff.
   Schacht aus Betonfertigteilen, Öffnung für
  Rohranschluss herstellen.

         34,000 Stck ......................... .........................

    73.02.0040.  flexibles Kunststoffrohr liefern und verlegen
       flexibles Kunststoffrohr, DN 80mm, glatte 
   Rohrinnenfläche - profilierte Außenwandung in 
     Einzellängen von ca. 2,50m liefern und verlegen.

   Zum Anschluss der Verrohrung an Signalmaste, an 
  den AZK und an Steuergerät.

 Abgerechnet wird nach Länge der Achse in der 
  Rohrleitung pro verlegtem Rohr.

         8,000 m ......................... .........................

       73.03. Demontage LSA -Tiefbauteil-

    73.03.0100.  Signalmast ausbauen
   Signalmast einschließlich  Zubehör ausbauen, Kabel
   ablegen und sichern. Abbrechen des 
  Betonfundamentes wird gesondert vergütet.

   Gerader Mast aus Stahl, Masthöhe über Erdreich
    bis 3,5 m. 
        Mast mit Bodenstück, Eingrabtiefe über 1 bis 2 m.

 Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen und 
  von der Baustelle entfernen.
 Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem 
   Material verfüllen und verdichten. Oberen Bereich 
  entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

         2,000 Stck ......................... .........................

    73.03.0110.  Auslegermast ausbauen
   Signal- Peitschenmasten einschließlich Zubehör 
     ausbauen, Kabel ablegen und sichern. Abbrechen des 
  Betonfundamentes wird gesondert vergütet.
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 Auslegermast aus Stahl 
   Masthöhe über Erdreich über 3,5 m
     Ausladung über 3m bis 5m
 Mast mit Bodenstück 
      Eingrabtiefe über 1bis 2m. 

 Aufgenommenen Masten in Eigentum des AN 
   übernehmen, von der Baustelle entfernen
 Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem 
   Material verfüllen und verdichten. Oberen Bereich 
  entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

         1,000 Stck ......................... .........................

      73.03.0140.  Fundament für Steuergeräte/ Kabelverteilerschränke
 abbrechen
   Sockel für Steuergerät / Kabelverteilerschrank
  komplett mit Zubehör abbauen.
 Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen. 

         3,000 Stck ......................... .........................

    73.22. Kabel und Kabelverlegungsarbeiten

          73.22.0050.  Schleifenzuleitungskabel 10 x 2 x 0,8 liefern und einziehen
                   bel, Typ A-2YF(L)2Y 10 x 2 x 0,8 mm² zum 
   Anschluss der Antennenschleifen. Einziehen 
     vom Schienenanschlusskasten (30/20) zum 
 Steuergerät in vorhandene Schutzrohre und 
  Kabelabzweigkästen.

    Abgerechnet wird nach lfdm. verlegtem Kabel.
         55,000 m ......................... .........................

    73.22.0090.  Signalkabel einziehen
   Hinweis: Das Kabel wird von der Signalbaufirma 
    zur Baustelle geliefert. Es erfolgt lediglich Einzug.

     Signalkabel zum Anschluss der Signalgeber, Taster, 
      Sehbehinderten- Signalgeber und evtl. Blinker. 
 Einziehen vom Steuergerät bis zum Mastverteiler 
    (Maststernverkabelung) in vorhandene Schutzrohre 
  und Kabelabzweigkästen.

    Abgerechnet wird nach lfdm. verlegtem Kabel. 
         100,000 m ......................... .........................

    73.23. Kabelabzweigkästen

  Vorbemerkung**

   Das Aufladen, Abfahren und Beseitigen des durch das 
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 Herstellen der AZK verdrängten Bodens ist in die 
 entsprechenden Positionen einzurechnen und wird 
   nicht besonders vergütet. Beim Setzen der Kästen ist 
   das Herstellen einer 20cm dicken Schottertragschicht 
   im EP enthalten, wenn der Positionstext nichts 
  anderes besagt.

      73.23.0010.  Abzweigkasten 30/30 liefern und einbauen
             Klein- Abzweigkasten 30 x 30 cm i.L. aus Beton > C 
       35/45 DIN 1045, bemessen nach Fachbericht 101 für 
      Einwirkungen aus Fußgängerverkehr (max. 40 kN 
       Radlast) DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks"
   mit Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 
 1229

      bestehend aus Bodenplatte, Kastenrahmen 28 cm, 
     Zwischenrahmen 28 cm, Deckelrahmen und Deckel 
         30x30 i.L. liefern und fachgerecht einbauen.

 Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit 
        Zementmörtel nach DIN 1045 oder z.B. MÖFIX- 
  Schachtbaumörtel auszubilden.
 Einführungsöffnungen verschließen und mit 
  Zementmörtel verputzen.

 Das Herstellen und Verfüllen der Schachtgrube wird
 nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis
  mit einzurechnen.
   Bettung aus Kiessand 20 cm dick liefern und
  herstellen.

         1,000 Stck ......................... .........................

      73.23.0030.  Abzweigkasten 65/60 liefern und einbauen
             Abzweigkasten 65 x 60 cm i.L. aus Beton > C 35/45 
      DIN 1045, bemessen nach Fachbericht 101 für 
      Einwirkungen aus Straßenverkehr (max. 100 kN 
       Radlast) DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks"
  mit Schachtabdeckung aus Betonfertigteilen 78/73
       ohne Lüftung, aus Stahl im Kant- Stahl- Rahmen
        nach DIN EN 124 und DIN 1229, Klasse D 400 liefern 
  und fachgerecht einbauen.

 Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit 
        Zementmörtel nach DIN 1045 oder z.B. MÖFIX- 
  Schachtbaumörtel auszubilden.
 Einführungsöffnungen verschließen und mit
  Zementmörtel verputzen.

 Das Herstellen und Verfüllen der Schachtgrube wird
 nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis
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  mit einzurechnen.
   Bettung aus Kiessand 20 cm dick liefern und
  herstellen.

         4,000 Stck ......................... .........................

          73.23.0065.  AZK- Zwischenrahmen 7,5 cm für AZK 65/60 liefern und einbauen
   Zwischenrahmen 7,5 cm für Kabelabzweigkästen Typ 
      65/60, Klasse B 125, liefern und fachgerecht 
    einbauen, einschließlich aller erforderlichen Mauer- 
  und Putzarbeiten.

         4,000 Stck ......................... .........................

    73.24. Fundamente für Signalmasten herstellen

    73.24.0010.  Fundament für Standmasten herstellen
 Fundament nach Zeichnung und laut Angaben in der 
 Baubeschreibung für  Signalstandmast herstellen und 
   einbauen, einschließlich des Einbaus eines 
 Kunststoffrohres zur Kabeleinführung und aller 
  Erdarbeiten.
         Größe: 80x80x80 cm in Beton C20/25
   für die Fundamente: 

   Lieferung, Aufstellung und Einbau des Mastes
      (Sandfüllung, Betonkragen) erfolgt in gesonderter 
   Position evtl durch Fremdfirma. Erforderliche 
 Abstimmungen hierzu sind in Eigenverantwortung 
  durchzuführen und in den EP einzukalkulieren.

 Wird der Signalmast nicht unmittelbar nach Herstellung 
   des Fundamentes aufgestellt, ist vor Wiederherstellung 
 der Oberfläche die Lage des Fundamentes durch 
    geeignete Maßnahmen (andersfarbiger Stein, 
     Farbmarkierung, Einmessung) deutlich und zweifelsfrei 
  kenntlich zu machen.

         2,000 Stck ......................... .........................

    73.24.0020.  Fundament für Auslegermasten herstellen
 Fundament nach Zeichnung und laut Angaben in der 
 Baubeschreibung für  Auslegermast herstellen und 
   einbauen, einschließlich des Einbaus eines 
 Kunststoffrohres zur Kabeleinführung und aller 
  Erdarbeiten.
         Größe: 130x130x160 cm in Beton C20/25
   für die Fundamente: 

   Lieferung, Aufstellung und Einbau des Mastes 
      (Sandfüllung, Betonkragen) erfolgt in gesonderter 
   Position evtl durch Fremdfirma. Erforderliche 
 Abstimmungen hierzu sind in Eigenverantwortung 
  durchzuführen und in den EP einzukalkulieren.

 Wird der Signalmast nicht unmittelbar nach 
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   Herstellung des Fundamentes aufgestellt, ist vor 
 Wiederherstellung der Oberfläche die Lage des 
 Fundamentes durch geeignete Maßnahmen 
       (andersfarbiger Stein, Farbmarkierung, Einmessung) 
  deutlich und zweifelsfrei kenntlich zu machen.

         1,000 Stck ......................... .........................

    73.24.0030.  Standmast aufstellen

   Hinweis: Der Mast wird von der Signalbaufirma zur 
    Baustelle geliefert. Es erfolgt lediglich der Einbau.  

        Gerader Standmast (Lichtraumhöhe >= 2,25 m)  
  aufstellen. 

  Dieser verfügt über folgende Eigenschaften:
     -Verschließbare Masttür (spritzwassergeschützt)
  -Erdungsklemme
  -Befestigungssteg für Mastverteiler nach 
 Signallageplan
     -Höhe: 3500mm über Gehwegoberkante
      -Material: Stahl, feuerverzinkt 
  -mit Erdstück
   -2 Öffnungen für  Kabeleinführung
  -Mastklappe
    -C-Schiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme der 
   Mastklemmleiste 30 teilig herstellen

         2,000 Stck ......................... .........................

       73.24.0040.  Auslegermast, 6-7m Ausladung aufstellen

   Hinweis: Der Peitschenmast wird von der 
   Signalbaufirma zur Baustelle geliefert. Es erfolgt 
   lediglich der Einbau. Die Mastverlängerung wird 
  von der Signalbaufirma montiert.
  
         Auslegermast Standmast (Lichtraumhöhe >4,70m) aufstellen. 

  Dieser verfügt über folgende Eigenschaften:

   Form: besteht aus zwei Teilen Peitschenmast und 
   Mastverlängerung für eine Ausladung über 6000 bis 
   7000 mm. 
      -Material: Stahl, feuerverzinkt 
  -Verschließbare Masttür

       Seite: 61 von 85

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

          Projekt: S260622MH Umgestaltung Behrens-/ Bebelstraße
      LV: 1 Straßenbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  -Erdungsklemme
  -Befestigungssteg für Mastverteiler nach 
  -Signallageplan
     -Höhe: 3500mm über Gehwegoberkante
  -mit Erdstück
  -Kabeleinführungsöffnung
  -Mastklappe

         1,000 Stck ......................... .........................

      73.27. Induktionsschleifen, PIR und Videodetektion

  Vorbemerkungen**

 Die in diesem LV aufgeführten Leistungen 
  umfassen auch die Lieferungen!

 Induktionsschleifen in Verkehrsflächen werden sowohl 
 für Verkehrszählungen als auch für die 
  verkehrsabhängige Steuerung benötigt. 
 Für alle Induktionsschleifen sind die Messwerte 
     (Isolationswiderstand, Schleifenwiderstand, 
   Induktivität) vor dem Anbringen der Muffen zu 
  ermitteln und in einem Messprotokoll festzuhalten. 
 Messprotokolle sind der Gerätedokumentation 
  beizfügen.

   Für die Herstellung ist Schleifenkabel vom Typ H05- 
       KJ 1,5 mm2 zu verwenden. Die Herstellung hat im 
 Nassschnittverfahren mit geeignetem Gerät zu 
  erfolgen.
         Geradlinige Schlitze, 10mm breit, 8cm tief, für die 
 Verlegung der Induktionsschleifen fachgerecht 
   ausfräsen, Säubern und Trocknen der geschnittenen 
   Nut, Kabel einlegen und mit Vergußmasse nach TL 
    bit.Fug vergießen.

    Verlegung des Schleifenkabels in 5 Windungen. 
   Verdrillen der Zuleitung; Verlegen und Einziehen des 
    Schleifenkabels bis zum nächsten Klein- AZK. 

 Unabhängig von der Größe der Induktionsschleifen 
   sind die Kosten je Schleife als Einheit anzubieten. Die 
  Abrechnung erfolgt nach Stück.

    73.27.0015.  Induktionsschleife am Haltebalken einbauen
 Induktionsschleife nach Angaben in der Baubeschreibung und 
   gemäß Signallageplan komplett liefern, einbauen und in den 
  Kabelabzweigkasten ablegen. 
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 Einschließlich Fuge und Zuleitung im befestigten Bereich 
       herstellen, säubern, ggf. trocknen und nach Einlegen der 
   Schleifen verschließen. Bohrung im Übergangsbereich 
  Fahrbahn Kabelabzweigkasten herstellen. 

    Oberfläche bis ca. 1,50 m vom Fahrbahnrand nach Einziehen 
 der Schleifenzuleitung in einem zu liefernden und 
     einzubauenden flexiblem Kunststoffpanzerrohr, DN 21, 
  entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

        ... LKW/ PKW/ Krad- Schleifen

           D30v, D31v, D32v

  Fugengröße und Windungen nach Wahl des AN.
    Fugenverguss: bituminöses Material.

         3,000 Stck ......................... .........................

    74. BELEUCHTUNGSEINRICHTUNGEN

      74.12. Ausschachtung in Geh- und Radwegen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.12.
  Normen und Vorschriften:
          DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB

  Die Entsorung der verdrängten Bodenmassen ist in die Einheits-
  preise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

   Die Aushubtiefe wird von Oberkante Planum, bis 
    Baugrubensohle gerechnet. Die Wiederherstellung des Plan-
  ums ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

            74.12.1020.  Boden Homogenbereich A in Gräben b<0,5; t<1,0 Bel.
    Böden und Gemische des Homogenbereiches A (gemäß Anlage 
    Homogenbereiche) in Gräben für Beleuchtungskabel / 
  Leerrohre sowie in Kopflöchern für Beleuchtungsmaste, 
     Verteilerschränke etc. In Geh-und Radwegbereichen in Tiefen 
           bis 1, 00m und Breiten bis 0, 50m lösen, im Baustellenbereich 
  lagern und nach Einbau der Leitungen wieder einbauen und ver-
  dichten.

          220,000 m3 ......................... .........................
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                 74.12.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.12.1040. 
           Boden Homogenbereich A in Gräben b>0,5; t<1,0 Bel.

    Böden und Gemische des Homogenbereiches A (gemäß Anlage 
     Homogenbereiche) in Gräben für Beleuchtungskabel/Leerrohre 
   sowie in Kopflöchern für Beleuchtungsmaste, Verteilerschränke 
        etc. In Geh-und Radwegbereichen in Tiefen bis 1,00m und Brei-
     ten über 0,50m lösen, im Baustellenbereich lagern und nach 
  Einbau der Leitungen wieder einbauen und verdichten.

  Diese Position wird bei gemeinsamer Verlegung auch dann ab-
    gerechnet, wenn die vom Fachbereich Tiefbau und Verkehr ab-
     zurechnende Grabenbreite <0,50m ist.

          20,000 m3 ......................... .........................

                 74.12.9010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.12.9010. 
      Boden Homogenbereich A von Hand lösen -Zulage-

    Böden und Gemische des Homogenbereiches A (gemäß Anlage 
   Homogenbereiche) in Gräben für Beleuchtungskabel von Hand 
        lösen, z.B. Für Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen.

  Als Zulage zum Bodenaushub.
          50,000 m3 ......................... .........................

    74.21. Rohrverlegung

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.21.
   Die Rohre sind auf ein 10cm dickes Sandbett zu verlegen und 
    mit 10cm Sand abzudecken.

 Das Liefern und Einbauen des Sandes sowie die Entsorung des 
  verdrängten Bodens ist in die Einheitspreise einzurechenen.

  Der Grabenaushub wird gesondert vergütet.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 74.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 74.21.1010. 
        PVC-Rohr DN 110mm verlegen.

      PVC-Rohr DN 110mm verlegen.
         400,000 m ......................... .........................

    75. MÖBLIERUNG
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    75.11. Absperrpfosten versetzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.11.
    Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters, 
   den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorgung 
     des verdrängten Bodes, Schotters und Pflasterverschnitt, das 
 Verfüllen und Verdichten der Arbeitsräume sowie das Anarbeiten 
    der Oberflächenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schnei- 
  dearbeiten und einschlämmen ist in den Einheitspreis einzu-
  rechnen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 75.11.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.11.2010. 
       Bodenhülsen Pflaster-/Plattenfl. setzen

  Bodenhülsen für herausnehmbare Absperrpfosten in Betonfun-
      dament in vorhandenen Pflaster- bzw. Plattenflächen setzen.

   Der erforderliche Bodenaushub einschl. Bodenabfuhr und die 
  Oberflächenwiederherstellung sind in den Einheitspreis einzu-
  rechnen.

  Die Lieferung der Pfosten erfolgt gesondert.
         3,000 Stk ......................... .........................

    75.18. Absperrpfosten liefern

                 75.18.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.18.1010. 
   Absperrpfosten vom Bauhof abholen

    Absperrpfosten einschl. Bodenhülse am städtischen Bauhof, 
        Südstraße 8, 44625 Herne, aufladen und zur Baustelle transpor-
  tieren.

         3,000 Stk ......................... .........................

    75.31. Sitzbänke versetzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.31.
    Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters, 
   den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorgung 
        des verdrängten Boden/ Schotter/ Pflasterverschnitt, das Verfül-
 len und Verdichten der Arbeitsräume sowie das Anarbeiten der 
    Oberflächenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schneide- 
  arbeiten und einschlämmen ist in den Einheitspreis einzurech-
  nen.

       Seite: 65 von 85

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

          Projekt: S260622MH Umgestaltung Behrens-/ Bebelstraße
      LV: 1 Straßenbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

    75.31.9099.  Bank liefern und aufstellen
     Sitzbank Modell Stahl-Rechteckrohr (Hersteller Hygro Care 
     Esser GmbH oder gleichwertig) mit Rückenlehne, mit Bankfuß 
        13 (Doppel-T-Träger)
   - Zweifarbig beschichtet:
        - Bankfuß DB 703 Anthrazit-metallic, Struktur matt
      - Sonst: Edelstahloptik, Struktur matt
  montieren und auf Betonfundament versetzen.

         3,000 Stck ......................... .........................

    75.41. Papierkörbe versetzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.41.
    Das Aufnehmen und die seitliche Lagerung des vorh. Pflasters, 
   den erforderlichen Aushub im Schotteroberbau, die Entsorung 
        des verdrängten Boden/ Schotter/ Pflasterverschnitt, das Verfül-
 len und Verdichten der Arbeitsräume sowie das Anarbeiten der 
    Oberflächenbefestigung einschl. Der erforderlichen Schneide- 
  arbeiten und einschlämmen ist in den Einheitspreis einzurech-
  nen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                 75.41.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 75.41.1010. 
   Papierkörbe montieren und in Betonfundament

     Papierkörbe montieren und in Betonfundament -C 20/25- 
       0,30x0,30x0,50 versetzen.

   Fabrikat und Ausführung gem. Vorbemerkungen zum LV
         3,000 Stk ......................... .........................

    75.48. Papierkörbe liefern
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     75.48.1020.  Papierkörbe mit Aschenbecher liefern.
  Papierkörb mit Aschenbecher liefern.

          Fabrikat „Citybin“ von „ESE“ oder gleichwertig,
       Farbton DB 703 Anthrazit-metallic, Struktur matt

         3,000 Stk ......................... .........................

    76. Bepflanzung

    76.01. Grundleistungen

           76.01.0001.  Baumschutz herstellen, Umfang > 1,00 bis 1,50 m
        Baumschutz herstellen, Umfang > 1,00 bis 1,50 m
 Baumschutz herstellen als Mantel mit Polsterung zum Schutz 
 des Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen 
  und während der Bauzeit unterhalten.
    Stammdurchmesser ca. 0,50 m
      Stammumfang > 1,00 bis 1,50 m
   Mantelhöhe 2,00 m
 Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwolle oder 
       Strohseil, Mantel aus Brettern 24 mm dick, lückenlos 
   befestigen. Der Mantel darf den Baumstamm und die 
  Wurzelanläufe nicht berühren.
 Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und 
   von der Baustelle entfernen, Material einer fachgerechten 
  Verwertung zuführen.

         5,000 St ......................... .........................

           76.01.0002.  Baumschutz herstellen, Umfang > 1,50 bis 2,00 m
        Baumschutz herstellen, Umfang > 1,50 bis 2,00 m
 Baumschutz herstellen als Mantel mit Polsterung zum Schutz 
 des Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen 
  und während der Bauzeit unterhalten.
    Stammdurchmesser ca. 0,75 m
      Stammumfang > 1,50 bis 2,00 m
   Mantelhöhe 2,00 m
 Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwolle oder 
       Strohseil, Mantel aus Brettern 24 mm dick, lückenlos 
   befestigen. Der Mantel darf den Baumstamm und die 
  Wurzelanläufe nicht berühren.
 Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und 
   von der Baustelle entfernen, Material einer fachgerechten 
  Verwertung zuführen.

         1,000 St ......................... .........................

        76.02. Abbruch / Rückbau / Entsorgung

 Vorbemerkungen zum Aufnehmen von Oberboden
  
    Oberboden nach DIN 18320 entspricht Homogenbereich A  und 
      ist mit erhöhtem Bauschuttanteil < 10 % anzunehmen.
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   Der geotechnische Untersuchungsbericht (nach DIN EN 
     1997-2; sofern beiliegend) mit der gewerkspezifischen 
   Bestimmung der Homogenbereiche nach DIN 18320 dient als 
 Grundlage zur Auswahl der erforderlichen Bauverfahren und 
 Geräte zur Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung 
  aufgeführten Leistungspositionen durch den AN.
 Als Kalkulationsgrundlage für die jeweiligen Einzelpositionen 
 können die im Untersuchungsbericht beschriebenen Parameter 
 und Eigenschaften für den zu bearbeitenden Homogenbereich 
  angenommen werden.
  
   Sofern kein geotechnischer Untersuchungsbericht vorliegt, sind 
 die in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 
 angegebenen Parameter als Kalkulationsgrundlage 
  anzunehmen.

     76.02.0001.0 Rasendeckschicht aufnehmen, transportieren und entsorgen
   Rasendeckfläche aufnehmen, transportieren und einer 
  fachgerechten Verwertung zuführen.
 Homogenbereich A
      Dicke des Abtrages: 0 bis 5 cm
 Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmaß an der 
  Entnahmestelle.

          316,000 m2 ......................... .........................

    76.02.0002.0 gemäß Position 76.02.0001.0
     Rasendeckschicht in Handarbeit aufnehmen, transportieren und entsorgen

   Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten im 
  Wurzelbereich der Bestandsbäume.

          524,000 m2 ......................... .........................

       76.02.0003.0 Oberboden abtragen und lagern, bis 30 cm
    Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen, 
  fördern und in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen.
 Homogenbereich A
  Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern, 
   aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung 
  zuführen.
      Dicke des Abtrages: 0 cm bis 30 cm
  Oberboden fördern und auf der Baustelle lagern.
 Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmaß an der 
  Entnahmestelle.

          135,000 m3 ......................... .........................

    76.02.0004.0 gemäß Position 76.02.0003.0
       Oberboden in Handarbeit abtragen und lagern, bis 30 cm

   Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten im 
  Wurzelbereich der Bestandsbäume.

          91,000 m3 ......................... .........................
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     76.02.0005.0 Oberboden gelagert, andecken
   Oberboden gelagert, andecken
  Innerhalb der Baustelle gelagerten Oberboden fördern, 
  profilgerecht andecken.
   Dicke der Andeckung bis 30 cm
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          11,000 m3 ......................... .........................

 Vorbemerkungen zum Aufnehmen von Böden
  
     Der geotechnische Untersuchungsbericht (nach DIN EN 1997-2; 
   sofern beiliegend) mit der gewerkspezifischen Bestimmung der 
   Homogenbereiche nach DIN 18300 dient als Grundlage zur 
 Auswahl der erforderlichen Bauverfahren und Geräte zur 
 Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
  Leistungspositionen durch den AN.
 Als Kalkulationsgrundlage für die jeweiligen Einzelpositionen 
 können die im Untersuchungsbericht beschriebenen Parameter 
 und Eigenschaften für die zu bearbeitenden Homogenbereiche 
  angenommen werden.
  
   Sofern kein geotechnischer Untersuchungsbericht vorliegt, sind 
 die in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 
 angegebenen Parameter als Kalkulationsgrundlage für die 
  entsprechenden Homogenbereiche anzunehmen.
  
  Mit Erschwernissen und Behinderungen durch Versorgungs- 
 und Entsorgungsleitungen ist im innerstädtischen Bereich 
  grundsätzlich zu rechnen.
  
 Für den Einsatz von Ersatzbaustoffen in technischen 
   Bauwerken gilt die Ersatzbaustoffverordnung 2022.

        76.02.0006.  Unterboden in Handarbeit abtragen und lagern, bis 20 cm
   Unterboden abtragen, fördern und in regelmäßig geformten 
  Mieten locker aufsetzen.
 Homogenbereich A
  Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern, 
   aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung 
  zuführen.
     Dicke des Abtrages: bis 20 cm
  Unterboden fördern und auf der Baustelle lagern.
   Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten im 
  Wurzelbereich der Bestandsbäume.
 Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmaß an der 
  Entnahmestelle.

          24,000 m3 ......................... .........................

            76.02.0007.  Auffüllboden lösen, laden und entsorgen (LAGA Z1.1 bis Z1.2)
     Auffüllboden profilgerecht lösen, laden, transportieren und einer 
  fachgerechten Verwertung zuführen.
   Lösen auch in Klein- und Teilflächen
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     auch mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol %
   Parameter des Homogenbereichs B gem. geotechnischem 
   Bericht / Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
    Boden nach LAGA Z1.1 bis Z1.2
 Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen durch Aufmaß an der 
  Entnahmestelle.

          50,000 m3 ......................... .........................

    76.04. Vegetationstechnische Arbeiten

    76.04.0001.  Pflanzsubstrat liefern und einbauen
 Pflanzsubstrat liefern und einbauen
    Mineralisch- organisches Substrat,
       Basiskomponenten sind Löß, Lava, Naturbims, Sand und 
  Kompost,
  Vegetationstechnische Eigenschaften:
  - Korngrößenverteilung
         - Abschlämmbare Bestandteile 8 - 1 5 Massen %
         - Fein- /Mittelkies 30 - 40 Massen %
  - Volumengewicht
           - Anlieferzustand DIN EN 1097-3 1,00 - 1,10 to/m3
             - Bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,50 - 1,70 to/m3
      - Wasser -/Luft -Haushalt verdichtet
       - Maximale Wasserkapazität 40 - 50 Vol.%
          - Wasserdurchlässigkeit mod. Kf 5 - 20 mm/min
       - pH -Wert 6,0 - 7,5
        - Salzgehalt 0,2 - 1,0 g/l
  Zusammensetzung:
       Naturprodukt (Eruptivsteingemisch, Ober- /Unterboden 
        verschiedener Klassen) bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit, 
     Limonit, Biotit, Tone verschiedener Artenangereichert mit 
 Kompost
   Substrat muss die Anforderungen der aktuellen FLL-Richtlinie 
  sowie der Düngemittelverordnung erfüllen.
 Substrat ist fremdüberwacht im Rahmen der RAL 
   Gütesicherung, entsprechende Nachweise sind rechtzeitig vor 
  Einbau vorzulegen.
    Einsatzbereich: Staudenbeete und Bodendeckerpflanzungen.

          195,000 m3 ......................... .........................

    76.04.0002.  Oberboden feinplanieren für Pflanzflächen
 Oberboden feinplanieren
  für Pflanzflächen der Staudenbeete und Bodendecker.
         Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,
     Anschlüsse an Beläge wie Wege, Plätze und dergleichen 2 cm 
  tiefer als die Belagsoberkante herstellen,
     zulässige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.
       Steine, mit einem Durchmesser von mehr als 5,0 cm, schwer 
    verrottbare Pflanzenteile, Unkräuter und Fremdkörper ablesen.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer 
  Wiederverwertung zuzuführen.

          930,000 m2 ......................... .........................
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    76.04.0003.  Unterboden liefern und einbauen
      Unterboden, liefern, profilgerecht einbauen 
           Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine 
           Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-
          Gemisch), Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Auftragstelle.

          145,000 m3 ......................... .........................

    76.04.0004.  Oberboden feinplanieren für Rasenflächen
  Oberboden feinplanieren für Rasenflächen.
         Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,
     Anschlüsse an Beläge wie Wege, Plätze und dergleichen 2 cm 
  tiefer als die Belagsoberkante herstellen,
     zulässige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.
      Steine, mit einem Durchmesser von mehr als 3,0 cm,
   schwer verrottbare Pflanzenteile, Unkräuter und Fremdkörper 
  ablesen.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer 
  Wiederverwertung zuzuführen.

          510,000 m2 ......................... .........................

      76.04.0005.  Mulchen der Pflanzflächen, Splitt
  Pflanzflächen mulchen,
  mit Splitt,
     Basalt, Körnung 2/5,
     Dicke der Mulchdecke ca. 5 cm,
  Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung.

          930,000 m2 ......................... .........................

     *** Ausführungsbeschreibung 1
   Vorbemerkungen zu Pflanzarbeiten

   Vorbemerkungen zu Pflanzarbeiten
   Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916 und gemäß 
   Pflanzplan bzw. nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung 
  und beinhalten die folgenden Leistungen:
   Das Abstecken und Auslegen aller Pflanzen-Standorte gehört 
   zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet. Der 
   Landschaftsarchitekt behält sich vor, die Pflanzen selbst 
   auszulegen. Eventuell notwendig werdende Standortkorrekturen 
  berechtigen keine Mehrforderungen.
  
     Pflanzen, die nicht sofort eingepflanzt werden können, sind 
    schattig zu lagern, anzufeuchten und abzudecken.
  
     Pflanzen, die nicht am selben Tag gepflanzt werden, sind 
   einzuschlagen, feucht zu halten und vor direkter 
     Sonneneinstrahlung zu schützen. Einschl. aller erforderlicher 
  Erdarbeiten.
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          76.04.0006.  Actaea simplex ‘Brunette‘ P 0,5 liefern und einpflanzen
           Actaea simplex ‘Brunette‘ (Kerzenknöterich) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         42,000 St ......................... .........................

          76.04.0007.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Aster divaricatus P 0,5 liefern und einpflanzen

          Aster divaricatus (Weiße Herbst-Aster) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         54,000 St ......................... .........................

          76.04.0008.  Bistorta amplexicaulis 'Blackfield' P 0,5 liefern und einpflanzen
          Bistorta amplexicaulis ‘Blackfield‘ (Kerzenknöterich) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         68,000 St ......................... .........................

      76.04.0009.  Carex morrowii C 1,0 liefern und einpflanzen
           Carex morrowii (Japan-Segge) C 1,0, liefern und einpflanzen.

         111,000 St ......................... .........................

          76.04.0010.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Carex pendula C 1,0 liefern und einpflanzen

            Carex pendula (Riesen-Wald-Segge) P 1,0, liefern und 
  einpflanzen.

         31,000 St ......................... .........................

          76.04.0011.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Echinacea purpurea P 0,5 liefern und einpflanzen

          Echinacea purpurea "Magnus" (Roter Sonnenhut) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         79,000 St ......................... .........................

          76.04.0012.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Alchemilla mollis P 0,5 liefern und einpflanzen

        Alchemilla mollis (Großblättriger Frauenmantel) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         116,000 St ......................... .........................

          76.04.0013.  Geranium nodosum 'Clos du Coudray' P 0,5 liefern und einpflanzen
       Geranium nodosum ‘Clos du Coudray‘ (Bergwald-
       Storchschnabel) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         87,000 St ......................... .........................

          76.04.0014.  Hemerocallis x cultorum 'Atlas' P 0,5 liefern und einpflanzen
           Hemerocallis x cultorum ‘Atlas‘ (Taglilie) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         11,000 St ......................... .........................
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             76.04.0015.  Iris Barb.-Elat. 'Alpenview' P 0,5 liefern einpflanzen
              Iris Barb.-Elat.‘Alpenview‘ (Hohe Bartschwertlilie) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         42,000 St ......................... .........................

          76.04.0016.  STLB-Bau: 10/2023 004
         Amelanchier lamarckii Sol 3xv mDb br 100-150cm h 200-250cm liefern einpflanzen

           Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne) Sol 3xv mDb, br 
              100 bis 150 cm, h 200 bis 250 cm, Pflanzgrubenbauweise 1 
      (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.

         4,000 St ......................... .........................

          76.04.0017.  STLB-Bau: 10/2023 003
   Pflanzenverankerung Baumpfahl schräg Kokosstrick

      Pflanzenverankerung mit Baumpfahl, schräg, Pfahl, 
        weißgeschält, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.

         4,000 St ......................... .........................

          76.04.0018.  STLB-Bau: 10/2023 004
   Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue liefern einpflanzen

     Caryopteris x clandonensis "Heavenly Blue" (Bartblume 
          "Heavenly Blue") Str 2xv C 3, liefern und einpflanzen.

         7,000 St ......................... .........................

          76.04.0019.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Hydrangea arborescens Annabelle Str 3xv C liefern einpflanzen

       Hydrangea arborescens "Annabelle" (Ball-Hortensie 
         "Annabelle") Str 3xv C, liefern und einpflanzen.

         7,000 St ......................... .........................

    76.04.0020.  Weigela Evita liefern einpflanzen
           Weigela "Evita" (Weigelie "Evita") im Container H 60-100 cm 
  liefern und einpflanzen.

         3,000 St ......................... .........................

          76.04.0021.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Aster divaricatus P 0,5 liefern und einpflanzen

          Aster divaricatus (Weiße Herbst-Aster) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         40,000 St ......................... .........................

          76.04.0022.  Geranium nodosum 'Clos du Coudray' P 0,5 liefern und einpflanzen
       Geranium nodosum ‘Clos du Coudray‘ (Bergwald-
       Storchschnabel) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         64,000 St ......................... .........................
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          76.04.0023.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Buglossoides purpurocaerulea P 0,5 liefern einpflanzen

       Buglossoides purpurocaerulea (Heimischer Steinsame) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         218,000 St ......................... .........................

          76.04.0024.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Sesleria autumnalis P 0,5 liefern einpflanzen

          Sesleria autumnalis (Adria-Kopfgras) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         264,000 St ......................... .........................

          76.04.0025.  Actaea simplex ‘Brunette‘ P 0,5 liefern und einpflanzen
           Actaea simplex ‘Brunette‘ (Kerzenknöterich) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         30,000 St ......................... .........................

          76.04.0026.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Carex pendula P 0,5 liefern einpflanzen

            Carex pendula (Riesen-Wald-Segge) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         21,000 St ......................... .........................

          76.04.0027.  STLB-Bau: 10/2023 004
           Anemone Japonica-Hybr."Rosenschale" P 0,5 liefern und einpflanzen

          Anemone Japonica-Hybr."Rosenschale" (Japan-Herbst-
       Anemone) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         33,000 St ......................... .........................

          76.04.0028.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Aruncus dioicus P 0,5 liefern einpflanzen

           Aruncus dioicus (Wald-Geißbart) P 0,5, liefern und einpflanzen.
         6,000 St ......................... .........................

          76.04.0029.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Buglossoides purpurocaerulea P 0,5 liefern einpflanzen

       Buglossoides purpurocaerulea (Heimischer Steinsame) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         158,000 St ......................... .........................

          76.04.0030.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Sesleria autumnalis P 0,5 liefern einpflanzen

          Sesleria autumnalis (Adria-Kopfgras) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         191,000 St ......................... .........................
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          76.04.0031.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Hydrangea arborescens Annabelle Str 3xv C liefern einpflanzen

       Hydrangea arborescens "Annabelle" (Ball-Hortensie 
         "Annabelle") Str 3xv C, liefern und einpflanzen.

         15,000 St ......................... .........................

      76.04.0032.  Acanthus spinosus P 0,5 liefern und einpflanzen
        Acanthus spinosus (Dorniger Akanthus) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         32,000 St ......................... .........................

          76.04.0033.  STLB-Bau: 10/2023 004
       Cimicifuga racemosa var.cordifolia P 0,5 liefern einpflanzen

           Cimicifuga racemosa var.cordifolia (Lanzen-Silberkerze) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         32,000 St ......................... .........................

          76.04.0034.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Matteuccia struthiopteris P 0,5 liefern einpflanzen

          Matteuccia struthiopteris (Heimischer Strauß-Farn) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         313,000 St ......................... .........................

          76.04.0035.  Geranium Hybr. "Rozanne" P 0,5 liefern einpflanzen
            Geranium Hybr."Rozanne" -R- (Storchschnabel) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         533,000 St ......................... .........................

          76.04.0036.  Bergenia Hybr. "Bressingham White" P 0,5 liefern und einpflanzen
          Bergenia Hybr. "Bressingham White" (Bergenie) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         532,000 St ......................... .........................

          76.04.0037.  Carex morrowii "SilverSceptre" C 1,0 liefern und einpflanzen
            Carex morrowii "SilverSceptre" (Japan-Segge) C 1,0, liefern und 
  einpflanzen.

         657,000 St ......................... .........................

          76.04.0038.  Geranium maculatum ‘Stormy Night‘ P 0,5 liefern einpflanzen
      Geranium maculatum ‘Stormy Night‘ (Gefleckter 
       Storchschnabel) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         407,000 St ......................... .........................

      76.04.0039.  Sesleria heufleriana P 0,5 liefern einpflanzen
        Sesleria heufleriana (Grünes Kopfgras) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         219,000 St ......................... .........................
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          76.04.0040.  STLB-Bau: 10/2023 004
      Buglossoides purpurocaerulea P 0,5 liefern einpflanzen

       Buglossoides purpurocaerulea (Heimischer Steinsame) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         1.064,000 St ......................... .........................

          76.04.0041.  STLB-Bau: 10/2023 004
     Teucrium chamaedrys P 0,5 liefern einpflanzen

         Teucrium chamaedrys (Breitblättriger Edel-Gamander) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         438,000 St ......................... .........................

    76.04.0042.  Allium triquetrum liefern und setzen
     Allium triquetrum 5/+ liefern und setzen.

         56,000 St ......................... .........................

        76.04.0043.  Anemone blanda "Blue Shades" liefern und setzen
        Anemone blanda "Blue Shades" 6/+ liefern und setzen.

         2.534,000 St ......................... .........................

        76.04.0044.  Anemone blanda "White Splendour" liefern und setzen
        Anemone blanda "White Splendour" 6/+ liefern und setzen.

         1.477,000 St ......................... .........................

        76.04.0045.  Crocus tommasinanus "Albus" liefern und setzen
        Crocus tommasinanus "Albus" 5/+ liefern und setzen.

         211,000 St ......................... .........................

    76.04.0046.  Eranthis hyemalis liefern und setzen
     Eranthis hyemalis 4/+ liefern und setzen.

         2.223,000 St ......................... .........................

    76.04.0047.  Hyacinthoides hispanica liefern und setzen
     Hyacinthoides hispanica 10/+ liefern und setzen.

         864,000 St ......................... .........................

    76.04.0048.  Scilla siberica liefern und setzen
     Scilla siberica 8/+ liefern und setzen.

         2.653,000 St ......................... .........................

    76.04.0049.  Scilla mischtschenkoana liefern und setzen
     Scilla mischtschenkoana 8/+ liefern und setzen.

         977,000 St ......................... .........................

     *** Ausführungsbeschreibung 2
   Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
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   Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
   1. Arbeitsgänge sind zu dokumentieren und dem AG und der 
  örtlichen Bauüberwachung schriftlich anzuzeigen.
  
   2. Wässern und Düngung sind nicht Bestandteil der 
   Pflegeposition, sondern werden über separate Positionen 
  abgerechnet.
  
   3. Bei der baulichen Abnahme werden die Mengen und 
  Qualitäten der Pflanzen abgenommen.
 Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Abnahme der 
   Fertigstellungspflege bei Bäumen ist gegeben, wenn ein 
  sicherer Anwuchserfolg erkennbar ist.
  
   4. Die Abrechnung der Fertigstellungspflege erfolgt nach 
    Arbeitsgängen bezogen auf den Stückzahl-Ansatz:
 Ausgeschriebene Stückzahl geteilt durch die ausgeschriebene 
   Anzahl der Pflegegänge, mal der tatsächlich geleisteten 
  Pflegegänge mal EP.
  
   5. Die Abnahme erfolgt mit der Fertigstellungspflege 
    abweichend von der DIN 18917 ein Jahr nach der Pflanzung.

    76.04.0050.  Fertigstellungspflege Gehölze
    Fertigstellungspflege Gehölze gem. DIN 18916
  
  Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:

   - Nachgurten und Richten von 
 Verankerungen
   - Substrat nachfüllen
       -  Bodenlockerung, Lockerungstiefe 3 
  cm.
   -  Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe 
  entfernen.
    -  Laub aufsammeln.
    -  Abgestorbene Teile ausschneiden.
   - Nachmulchen und Gießrand ausbilden

   -  Anfallendes Material fachgerecht auf Nachweis 
  entsorgen.

  
   7 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
     EP für einen Arbeitsgang: '...................'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 7 Arbeitsgänge = EP der Position.
  
 Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten

         3,000 St ......................... .........................
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      76.04.0051.  Fertigstellungspflege Gehölze - Bewässerungsgänge
 Bewässerungsgänge für Gehölze im Rahmen der 
  Fertigstellungspflege.
 Angaben für Neupflanzung
  
     Der Wasserbezug ist selbständig zu regeln. Evtl. anfallende 
  Gebühren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen. 
  Ebenso die Bereitstellung von Schläuchen.
  
      Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150 l/Pflanze.
  
   20 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
     EP für einen Arbeitsgang: '....................................................'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 20 Arbeitsgänge = EP der Position.
  
 Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten

         3,000 St ......................... .........................

    76.04.0052.  Fertigstellungspflege Pflanzflächen
    Fertigstellungspflege Sträucher, Stauden und Gräser gem. 
  DIN 18916
  
  Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:

   -  Unerwünschten Aufwuchs durch Ziehen oder 
   Ausstechen entfernen ohne, dass die Mulchdecke verletzt 
  wird.
    -  Laub und Müll aufsammeln.
    -  Abgestorbene Teile ausschneiden.
   - Nachmulchen
     - Rückschnitt der Solitäre im Januar/Spätwinter
   -  Anfallendes Material fachgerecht und auf Nachweis 
  entsorgen.

  
   7 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
     EP für einen Arbeitsgang: '..........'
   (Vom Bieter einzutragen)
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 7 Arbeitsgänge = EP der Position.
  
 Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten

          930,000 m2 ......................... .........................

      76.04.0053.  Fertigstellungspflege Pflanzflächen - Bewässerungsgänge
   Bewässerungsgänge für Sträucher, Stauden und Gräser im 
  Rahmen der Fertigstellungspflege.
  
     Der Wasserbezug ist selbständig zu regeln. Evtl. anfallende 
  Gebühren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen. 
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  Ebenso die Bereitstellung von Schläuchen.
  
       Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l/m².
  
   25 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
     EP für einen Arbeitsgang: '..........'
   (Vom Bieter einzutragen)
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 25 Arbeitsgänge = EP der Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

          930,000 m2 ......................... .........................

      76.04.0054.  Fertigstellungspflege Pflanzflächen - Düngung
   Düngung für Sträucher, Stauden und Gräser im Rahmen 
  der Fertigstellungspflege.
  
    Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
  Der Dünger ist leicht einzuarbeiten.
  
    2 Arbeitsgänge sind vorgesehen. Ein Arbeitsgang im Frühjahr 
   mit organisch-mineralischem Depotdünger und ein Arbeitsgang 
  im Spätsommer mit mineralischem Dünger.

     EP für einen Arbeitsgang: '..........'
   (Vom Bieter einzutragen)
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge = EP der Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

       Hersteller / Produkt: '..........'
          930,000 m2 ......................... .........................

    76.04.0055.  Rasenfläche anlegen
   Rasenansaat gemäß DIN 18917 anlegen
       Saatgut: RSM 2.4  Gebrauchsrasen-Kräuterrasen
 in zwei gekreuzten Arbeitsgängen mit je der Hälfte der 
     Saatgutmenge bzw. nach Herstellervorgaben ausbringen, flach 
       einarbeiten, andrücken/walzen, feucht halten und Kahlstellen 
  nachsäen.
      Saatgutmenge 10g/qm.
  Ausführung in Teilflächen.

       Hersteller / Produkt: '..........'
          510,000 m2 ......................... .........................

     *** Ausführungsbeschreibung 3
   Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
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   Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege
  Herstellung des abnahmefähigen Zustandes nach DIN 18917
 Ergänzungen zu den Leistungen Fertigstellungspflege DIN 
  18917:
    1. Zeitpunkt der Ausführung auf Eigenverantwortung des AN. 
 Arbeitsgänge sind zu dokumentieren und dem AG und der 
  örtlichen Bauüberwachung schriftlich anzuzeigen.
  
   2. Wässern und Düngung sind nicht Bestandteil der 
   Pflegeposition, sondern werden über separate Positionen 
  abgerechnet.

    76.04.0056.  Fertigstellungspflege Rasen
     Fertigstellungspflege für Rasen gem. DIN 18917.
  Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
   Mähen. Der Rasen darf nur mit glattschneidenden Geräten 
  geschnitten werden.
    Schnitthöhe 5 cm.
   Schnittgut und Laub sammeln. Anfallendes Material fachgerecht 
  auf Nachweis entsorgen.
  
   5 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
     EP für einen Arbeitsgang: '....................................................'
  
    Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 5 Arbeitsgänge= EP der Position.
  
 Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten

          510,000 m2 ......................... .........................

      76.04.0057.  Fertigstellungspflege Rasen - Bewässerung
     Bewässerungsgänge für Rasen gem. DIN 18917.
       Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l/ m².
     Der Wasserbezug ist selbständig zu regeln. Evtl. anfallende 
  Gebühren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen. 
  Ebenso die Bereitstellung von Schläuchen.
  
   5 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
  EP für einen Arbeitsgang:
   '....................................................'
  
    Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 5 Arbeitsgänge= EP der Position.
  
 Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten

          510,000 m2 ......................... .........................

      76.04.0058.  Fertigstellungspflege Rasen - Düngung
 Düngung für Rasen im Rahmen der Fertigstellungspflege 
     gem. DIN 18917.
    Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
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  Der Dünger ist leicht einzuarbeiten.
  
   2 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
        Dünger N/P/K/Mn 10/6/8/2
  Ausführung im Beisein der örtlichen Bauüberwachung.
     EP für einen Arbeitsgang: '....................................................'
  
    Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:
      EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge= EP der Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

       Hersteller / Produkt: '..........'
          510,000 m2 ......................... .........................

     *** Ausführungsbeschreibung 4
   Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege

   Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege
   1. Zeitpunkt der Ausführung nach Aufforderung durch die 
   örtliche Bauüberwachung. Arbeitsgänge sind zu dokumentieren 
 und dem AG und der örtlichen Bauüberwachung schriftlich 
  anzuzeigen.
  
     2. Wässern, Düngung und Pflanzenschutz sind nicht Bestandteil 
   der Pflegeposition, sondern werden über separate Positionen 
  abgerechnet.
  
          3. Pflanzenschutz: Durchführung gem. Herstellerangaben, inkl. 
  erforderlicher Genehmigungen der zuständigen Behörde. 
   Termin ist mit der zuständigen Behörde, der örtlichen 
   Bauüberwachung und dem AG abzustimmen. Durchführung der 
 Pflanzenschutzmaßnahmen nur auf Anordnung der örtlichen 
  Bauüberwachung.
  
   4. Die Abrechnung der Entwicklungspflege erfolgt nach 
    Arbeitsgängen bezogen auf den Stückzahl-Ansatz:
 Ausgeschriebene Stückzahl geteilt durch die ausgeschriebene 
   Anzahl der Pflegegänge, mal der tatsächlich geleisteten 
  Pflegegänge mal EP.

          76.04.0059.  Entwicklungspflege 2 Jahre, Gehölze - Bewässerungsgänge
 Bewässerungsgänge für Gehölze im Rahmen der 
 Entwicklungspflege
  
     Der Wasserbezug ist selbständig zu regeln. Evtl. anfallende 
  Gebühren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen. 
  Ebenso die Bereitstellung von Schläuchen.
  
      Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150 l/Pflanze.
  
   20 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
     EP für einen Arbeitsgang: '....................................................'
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  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
       EP pro Arbeitsgang x 20 Arbeitsgänge x 2 Jahre = EP der 
  Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

         0,500 St ......................... .........................

          76.04.0060.  Entwicklungspflege 2 Jahre, Gehölze - Düngung
 Düngung für Gehölze im Rahmen der Entwicklungspflege
  
    Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
  Der Dünger ist leicht einzuarbeiten.
  
    1 Arbeitsgänge sind vorgesehen. Ein Arbeitsgang im Frühjahr 
   mit organisch-mineralischem Depotdünger und ein Arbeitsgang 
  im Spätsommer mit mineralischem Dünger.
     EP für einen Arbeitsgang: '....................................................'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
       EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgänge x 2 Jahre= EP der 
  Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

       Hersteller / Produkt: '..........'
         3,000 St ......................... .........................

      76.04.0061.  Entwicklungsspflege 2 Jahre Pflanzflächen
    Entwicklungspflege Sträucher, Stauden und Gräser gem. 
  DIN 18919
  
  Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:

   -  Unerwünschten Aufwuchs durch Ziehen oder 
   Ausstechen entfernen ohne, dass die Mulchdecke verletzt 
  wird.
    -  Laub und Müll aufsammeln.
    -  Abgestorbene Teile ausschneiden.
   - Nachmulchen
   -  Anfallendes Material fachgerecht und auf Nachweis 
  entsorgen.
  

   6 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
  EP für einen Arbeitsgang:
   '..........'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
       EP pro Arbeitsgang x 6 Arbeitsgänge x 2 Jahre = EP der 
  Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

          3,000 m2 ......................... .........................
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        76.04.0062.  Entwicklungsspflege 2 Jahre Pflanzflächen - Bewässerungsgänge
   Bewässerungsgänge für Sträucher, Stauden und Gräser im 
     Rahmen der Entwicklungspflege gem. DIN 18919.
  
     Der Wasserbezug ist selbständig zu regeln. Evtl. anfallende 
  Gebühren und sonstiger Aufwand sind in den EP einzurechnen. 
  Ebenso die Bereitstellung von Schläuchen.
  
       Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m².
  
   10 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
  EP für einen Arbeitsgang:
   '..........'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
       EP pro Arbeitsgang x 10 Arbeitsgänge x 2 Jahre = EP der 
  Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

          930,000 m2 ......................... .........................

        76.04.0063.  Entwicklungsspflege 2 Jahre Pflanzflächen  - Düngung
   Düngung für Sträucher, Stauden und Gräser im Rahmen 
     der Entwicklungspflege gem. DIN 18919.
  
    Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
  Der Dünger ist leicht einzuarbeiten.
  
    1 Arbeitsgänge sind vorgesehen. Ein Arbeitsgang im Frühjahr 
   mit organisch-mineralischem Depotdünger und ein Arbeitsgang 
  im Spätsommer mit mineralischem Dünger.
  EP für einen Arbeitsgang:
   '..........'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
       EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgänge x 2 Jahre = EP der 
  Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

       Hersteller / Produkt: '..........'
          930,000 m2 ......................... .........................

      76.04.0064.  Entwicklungspflege 2 Jahre Rasen
      Entwicklungspflege Rasen / Wiese gem. DIN 18919
  
  Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:

   - Flächen mähen
    -  Unerwünschten Aufwuchs und Unrat entfernen.
    -  Laub aufsammeln.
   --  Anfallendes Material fachgerecht auf Nachweis 
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  entsorgen.
  
   2 Arbeitsgänge sind vorgesehen.
  EP für einen Arbeitsgang:
   '...................'
  
  Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren:
       EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge x 2 Jahre = EP der 
  Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

          930,000 m2 ......................... .........................

        76.04.0065.  Entwicklungspflege 2 Jahre Rasen - Düngung
   Düngung für Rasen / Wiese im Rahmen der 
     Entwicklungspflege gem. DIN 18919.
    Aufwandmenge: nach Herstellerangaben.
  Der Dünger ist leicht einzuarbeiten.
  
   1 Arbeitsgang sind vorgesehen.
        Dünger N/P/K/Mn 10/6/8/2
  Ausführung im Beisein der örtlichen Bauüberwachung.
     EP für einen Arbeitsgang: '....................................................'
  
    Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren:
        EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgang x 2 Jahre = EP der Position.
  
  Abrechnung nach geleisteten Arbeitsgängen und Einheiten.

       Hersteller / Produkt: '..........'
          510,000 m² ......................... .........................

        76.04.0067.  Mähgut aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen
     Mähgut aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen
 Bei den im Rahmen der Entwicklungspflege ausgeführten
  Mäharbeiten anfallendes Mähgut vollständig aufnehmen,
  sammeln und von der Fläche entfernen.
 Mähgut einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen
    laden, zu einer geeigneten und zugelassenen Verwertungsbzw.
 Entsorgungsstelle transportieren und fachgerecht
    verwerten bzw. entsorgen.
  In die Leistung einzurechnen sind insbesondere:
  Aufnehmen und Sammeln des Mahdguts,
  Laden und innerbetrieblicher Transport,
    Transport zur Verwertungs-/Entsorgungsstelle,
       sämtliche Transport-, Verwertungs- und Entsorgungsgebühren,
    erforderliche Wiege- und Entsorgungsnachweise.
 Die Entsorgung ist dem Auftraggeber auf Verlangen durch
     entsprechende Wiege- bzw. Verwertungsnachweise zu
  belegen.
 Abrechnung erfolgt jeweils einmalig am Ende für die gesamte 
    Fertigstellungs- und die gesamte Entwicklungspflege.

         2,000 St ......................... .........................
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      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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