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01. Briickeniiberbau

Vorbemerkungen zu den auszufiihrenden
BaumaRBnahmen bzw. zu dem Leistungsverzeichnis

Diese Vorbemerkungen gelten fir alle vom AN zu erbringenden
Leistungen; sie regeln allgemeine Bauinhalte.

Normen und Vorschriften

Der AN hat alle gultigen Normen und Vorschriften einzuhalten,
soweit diese fir die Baudurchfliihrung gelten.

Soweit EN-Normen vorliegen, sind diese unter Bericksichtigung
der nationalen Anhange fiir Deutschland zugrunde zu legen.

Es gelten:

Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (VOB/C) in der Fassung der vom Beuth-Verlag
fur die DIN herausgegebene Gesamtausgabe der VOB in der
bei Vertragsabschluss gultigen Fassung.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von
Bauleistungen (VOB/B) in der bei Vertragsabschluss gultigen
Fassung.

Grundlage fur die Ausfliihrung der geschuldeten Leistungen sind
darlber hinaus alle notwendigen technischen, baurechtlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften,
Arbeitsschutzgesetze, Arbeitsstattenrichtlinien, die allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst und -technik, die
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften, Verordnungen und
Bestimmungen, Richtlinien und Runderlasse.

Es gelten weiterhin in der bei Vertragsabschluss gultigen
Fassung:

Die Vorschriften der Hersteller und deren Priifzeugnisse.
Die glltige Landesbauordnung in der bei Vertragsabschluss
gultigen Fassung.

Die zum Zeitpunkt der Ausfihrung der Leistungen des AN
geltenden Bestimmungen, Vorschriften, Auflagen und
Anordnungen der fur die Durchfihrung der Leistungen
zustandigen Behdrden und behérdenahnlichen Institutionen
(z.B. TUV, VdS etc.), Berufsgenossenschaften und
Fachverbande.

Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Die Verarbeitungshinweise und Richtlinien der Material- und
Produkthersteller.

Inhalt der AN-Leistung
Der AN ist verpflichtet, seine Leistung in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und den vom Auftraggeber beauftragten
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Fachleuten dauerhaft funktionstiichtig im Rahmen des
festgelegten Leistungsumfangs herzustellen.

Vorstehende Verpflichtung gilt fir alle in den
Leistungsbeschreibungen (Text und Planen) dargestellten
Leistungen sowie fur die vom AN zu erbringenden
Bauleistungen.

Zur Leistung des AN gehéren nach einvernehmlicher Ubergabe
auch die Einleitung und Durchflhrung aller nach
Vertragsabschluss gesetzlich noch erforderlich werdenden
Genehmigungs-, Prif-, Abnahmeverfahren und das Einmessen
aller vom AN zu erstellenden Bauteile nach Ubergabe des
Absteckplans durch den AG.

Der AN hat seine Leistungen selbst zu erbringen oder soweit
gemalf den vertraglichen Regelungen zugelassen durch
qualifizierte Dritte erbringen zu lassen. Zustimmung im
Einzelfall, Prifungen und Genehmigungen.

Die Verantwortung und Haftung des AN wird durch die
Prufungen und Genehmigungen des Auftraggebers nicht
eingeschrankt.

Sind behdrdliche Anmeldungen, Prifungen, Freigaben oder
Genehmigungen und Zulassungen auch im Einzelfall
erforderlich, so hat der AN die dafiir erforderlichen Unterlagen
dem Auftraggeber zur Beantragung fristgerecht mit ausreichend
Vorlauf beizustellen.

Ungeachtet der Priifungsverpflichtung des AN ist die
Objektiberwachung des Auftraggebers berechtigt, jederzeit
Proben der zur Verarbeitung gelangenden oder verarbeiteten
Materialien zur Prufung zu entnehmen. Die Prufung kann auf
Verlangen der Objektliiberwachung des Auftraggebers z.B. die
Zusammensetzung des Materials, die Druckfestigkeit,
Biegezugfestigkeit, Oberflachenharte, Abriebfestigkeit und ggf.
Widerstandsfahigkeit gegen aggressive Stoffe und Farbgebung,
sofern diese Eigenschaften fir den Auftraggeber eine
besondere Rolle spielen oder in den Leistungsbeschreibungen
gefordert oder zugesichert wurden, umfassen.

Die Kosten fir die verpflichtenden Priifungen tragt der AN.

Die Herbeifiihrung der Zustimmung entsprechender
Genehmigungsstellen (z.B. Amt flr Arbeitsschutz usw.) ist in
jedem Fall Sache des AN.

Lage der Leitungen anhand von Bestandsplanen

Der AN hat sich vor Ausflihrung der Arbeiten Uber die Lage von

Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.a. beim
Grundstiickseigentiimer und dem Betreiber der Ver- und
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Entsorgungsleitungen anhand der Bestandsplane zu
unterrichten. Dabei sind die jeweiligen Merkblatter und
Arbeitsanweisungen der jeweiligen Medientrager zu beachten.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die vorhandenen
Bestandsplane unvollstandig bzw. ungenau sind. Der AN hat bei
seinen Arbeiten entsprechende Sorgfalt walten zu lassen, so
dass es zu keinerlei Schadigungen der im Baufeld vorhandenen
Medientrassen kommt.

Durch Bauarbeiten hervorgerufene Beschadigungen an den
Anlagen der vorhandenen Medientrédgern und daraus
resultierenden Anspriche Dritter gehen voll zu Lasten des AN.

Ubergebene Unterlagen

Alle ausgegebenen Plane und sonstige Unterlagen sind auf
Richtigkeit zu prufen. Unstimmigkeiten sind vor Baubeginn zu
klaren.

Eigeniiberwachungspriifungen gemaR ZTV E-StB
Neueste Fassung -Zusatz-

EigenUberwachungsprifungen dienen dem Qualitdtsnachweis
der im Bauvertrag festgelegten Guteanforderungen. Die
Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen sind dem
Auftraggeber entsprechend dem Baufortschritt unverziiglich
vorzulegen.

Bodengutachten

Ein Baugrundgutachten liegt nicht vor. Da kein mafigeblicher
Eingriff in den Baugrund stattfindet, ist dies nicht erforderlich.

Verkehrssicherung

Alle Behelfszufahrten und -zugange, die wahrend der
Bauarbeiten notwendig werden, sind vom AN kostenmafig in
die LV-Pos. — Baustelleneinrichtung — mit einzurechnen.

Im Sinne der Baustellenverordnung (Verordnung tber Sicherheit
und Gesundheitsschutz auf Baustellen) sind die Positionen so
zu kalkulieren, dass die Verkehrssicherung fur alle Firmen, die
auf der Baustelle tatig sind eingerichtet, vorgehalten und
betrieben wird. Dies gilt fir: eigene Nachunternehmer und fur
Fremdfirmen, soweit in der Baubeschreibung erwahnt. Hier ist
die Verkehrssicherung im Zuge einer Stralle gemeint. Die
Sicherung einzelner Baugruben o.a. bleibt Aufgabe der
jeweiligen Fremdfirma.

Alle Kosten und Gebuhren fur Anordnungen nach § 45 Abs. 2
StVO der StralRenverkehrsbehérden bzw. der stadtischen
Ordnungsamter sind in die entsprechenden Positionen mit
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einzurechnen.

Sollten fiir die Baumafinahme weitere bzw. zuséatzliche
verkehrsregelnde MalRnahmen erforderlich werden, so gilt
folgendes.

e Eingriffe in den StralBenverkehr dirfen nur gemaf Anordnung
der zustandigen Verkehrsbehdérde bzw. Ordnungsamter
erfolgen. Dies gilt insbesondere fiir die Einrichtung,
Veranderung und dem Abbau. Abnahmen und Anweisungen
bezlglich Verkehrseinrichtungen und
VerkehrssicherungsmafRnahmen dirfen ausnahmslos nur von
der Verkehrsbehorde (dem Ordnungsamt) erfolgen. Die
alleinige Verantwortung bezuglich der ordnungsgemafien
Verkehrseinrichtungen und Verkehrssicherungsmafnahmen
obliegen der Person (den Personen), die in der Anordnung
gemalf 45 StVO namentlich aufgefiihrt sind! Eine personelle
Anderung muss der/dem zusténdigen
Verkehrsbehorde/Ordnungsamt unverziiglich gemeldet werden.
e Der AN ist verpflichtet, bei der zustandigen Behdrde einen
»Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder MalRnahmen nach §
45 StVO* zu stellen. (14 Tage vor Ausflihrung mit allen
erforderlichen Gesehenvermerke).

¢ Der Verkehrszeichenplan ist auf der Basis der "Richtlinien fur
die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA)“ in der
jeweiligen gultigen Ausgabe zu erstellen und muss auf die
Baustelle selbst bezogen sein sowie der Ortlichkeit
entsprechen.

e Es ist darauf zu achten, dass der Verkehr nicht tber die
Ublichen Male hinaus behindert wird. - Eigenmachtiges
Eingreifen des AN in die Verkehrsflihrung ist untersagt.

e Samtliche Absicherungsmafinahmen beim Auf- und Abbau der
Beschilderungen und Leiteinrichtungen sind vom AN, in
Absprache mit der zustandigen Behdrde durchzufiihren. - Die
erforderlichen Genehmigungen bzw. Gesehen-Vermerke sind
vom AN beim Fachbereich Tiefbau und Verkehr,53/4.2
Beitrage,Stralenrecht, LangekampstralRe 36, 44562 Herne,
einzuholen.

¢ Der AN hat die gesamte Beschilderung einschl. Beleuchtung
und die Leiteinrichtungen (Baken etc.) zu stellen, aufzubauen,
dem Baufortschritt entsprechend umzubauen, vorzuhalten und
zu unterhalten. Zu den fir die Verkehrssicherung und -regelung
notwendigen MalRnahmen gehdren u. a. Absperrungen,
Leiteinrichtungen, Beschilderungen (beispielsweise auch
Halteverbote und das Aufheben von Verkehrszeichen),
Markierungen, das Beleuchten der Absperrungen und der
Gefahrenstellen (auch wahrend der Bauruhe) sowie das
Umsetzen bzw. der Umbau dieser Einrichtungen. Es ist Sache
des AN, zerstorte oder verbrauchte Teile, die fir eine standige
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig sind,
unverzlglich zu ersetzen.

¢ Der Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen und die
Freigabe von Verkehrsflachen bedirfen der ausdriicklichen
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Zustimmung des AG.

¢ Die Baken sind mit Warnleuchten auszustatten, die sich bei
Dammerung automatisch anschalten. Batteriebetriebene
Beleuchtungskdrper sind zugelassen.

¢ Die Funktionsfahigkeit der Warnleuchten ist durch
regelmaflige Sauberung zu gewahrleisten. Fehlende,
beschadigte oder unbrauchbar gewordene Teile sind umgehend
zu ersetzen. Entsprechender Ersatz ist vom AN auf der
Baustelle vorzuhalten.

¢ Die Verkehrssicherungspflicht liegt mit Beginn der Einrichtung
der Baustelle bis zum vollstandigen Abschluss der Arbeiten und
Raumung der Baustelle in der Verantwortung des AN. Dies gilt
auch bei Unterbrechung der Bauarbeiten wegen
Witterungseinflissen und fir den Zeitraum nach
Inbetriebnahme bis zum Abbau aller baustellenbedingten
Beschrankungen (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen bis zum
Abschluss der Griffigkeitsmessungen). Weiterhin gilt die
Verkehrssicherungspflicht des AN auch auf den benutzen Zu-
und Abfahrtswegen.

¢ Die Kontrolle der Verkehrssicherungseinrichtungen
(Beschilderung, LSA, Markierungen) und der Sauberkeit der
Fahrbahnen ist vom AN an Arbeitstagen 2-mal téglich
vorzunehmen, zu protokollieren und unaufgefordert dem AG zu
Ubergeben (einzurechnen in entsprechende Position).

¢ Das Aufstellen von Bauzaunen und Absperreinrichtungen, die
der Auftragnehmer zum Schutz seiner Baustelle, Lagerplatze,
Unterkiinfte usw. erforderlich halt, sind Leistungen des AN und
werden nicht gesondert vergutet.

e Der AN hat die Zu- und Ausfahrten der Baustelle standig in
einem sauberen, ordnungsgemafien und verkehrssicheren
Zustand zu halten. Auf Anweisung der Polizei / AG ist die
Fahrbahn zu reinigen. Diese Leistungspflicht, insbesondere die
Sauberung der Zu- und Ausfahrten, sind durch den AN in den
jeweiligen Erdbaupositionen zu berticksichtigen. Der AN haftet
fur eventuell durch Verschmutzung der Fahrbahn eintretende
Verkehrsunfalle und Folgeschaden.

e Samtliche Baustellenfahrzeuge, die mit dem 6ffentlichen
Verkehr in Beriihrung kommen, sind gemaf § 35 Abs. 6 StVO
durch eine weil3-rote Schraffur deutlich als solche zu
kennzeichnen, zuséatzlich ist ein Schild "Achtung
Baustellenfahrzeug" mit einer Gré3e von mind. 60 x 40 cm
anzubringen. Desgleichen haben alle eingesetzten Arbeitskrafte
die Warnkleidung nach § 35 StVO zu tragen.
Baustellenfahrzeuge missen mit einer gelben
Rundumkennleuchte versehen sein (§35 Abs. 6 StVO)

Abfallschliissel

Wenn in einer Position keine Abfallschliissel angegeben sind,
so gelten fir die Kalkulation folgenden Abfallschlussel:

17 Bau- und Abbruchabfalle (einschlieRlich Aushub von
verunreinigten Standorten)

17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
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17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton,
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

1702  Holz, Glas und Kunststoff

17 02 01 Holz

17 02 02 Glas

17 02 03 Kunststoff

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe
enthalten oderdurch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 04 Metalle (einschliellich Legierungen)

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Blei

17 04 04 Zink

17 04 05 Eisen und Stahl

17 04 06 Zinn

17 04 07 gemischte Metalle

17 04 09* Metallabfélle, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind

17 04 10* Kabel, die Ol, Kohlenteer oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10
fallen

17 05 Boden (einschliellich Aushub von verunreinigten
Standorten), Steine und Baggergut
17 05 03* Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 05 03 fallen
17 05 05* Baggergut, das gefahrliche Stoffe enthalt
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter
17 05 05 fallt
17 05 07* Gleisschotter, der gefahrliche Stoffe enthalt
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter
17 05 07 fallt

17 06 Dammmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 01* Da&mmmaterial, das Asbest enthalt
17 06 03* anderes Dammmaterial, das aus gefahrlichen Stoffen
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besteht oder solche Stoffe enthalt

17 06 04 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter
17 06 01 und 17 06 03 fallt

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe

17 08 Baustoffe auf Gipsbasis

17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 0801 fallen

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfalle

17 09 01* Bau- und Abbruchabfalle, die Quecksilber enthalten
17 09 02* Bau- und Abbruchabfalle, die PCB enthalten (z.B.
PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbelage auf
Harzbasis, PCBhaltige Isolierverglasungen, PCB-haltige
Kondensatoren) 17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfalle
(einschlieRlich gemischte Abfalle),die gefahrliche Stoffe
enthalten

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Aufbrucharbeiten

Der bestehende Holzbriickenlberbau ist abzubrechen und zu
verwerten. Es wird auf die beigelegte Bestandsdokumentation
verwiesen.

Baubehelfe

Fir Baugrubensicherungen, Trag-, Arbeits- und Schutzgeriste
gelten die einschlagigen DIN-Vorschriften sowie ,Erganzende
Bestimmungen® und die Unfall-Verhitungsvorschriften in ihrer
jeweils neuesten Fassung. Die Kosten flir die Baubehelfe,
sofern nicht im LV explizit aufgefihrt, sind in die Einheitspreise
der entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.
Samtliche Statiken flr Baubehelfe (z.B. Schalung, Ristung,
Traggeruste u. a.), sind vom Ausflihrenden mit zu liefern und
analog den Ausfihrungsunterlagen dem Prifingenieur
vorzulegen.

Ubergebene Unterlagen

Alle ausgegebenen Plane und sonstige Unterlagen sind auf
Richtigkeit zu prifen. Unstimmigkeiten sind vor Baubeginn zu
klaren.

Nebenkosten
Alle Nebenkosten, wie Ausldsungen, Reisekosten, Wegegelder,
usw. sind einzukalkulieren.

Schutzbereiche und zu schiitzende Objekte

Fir die Malnahmen zum Schutz gegen Bauldrm wahrend des
Auf- und Abbaus der Baustelleneinrichtung und der
Bauausfiihrung gelten die Anforderungen des Bundes-
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Immissionschutzgesetzes (BImSchG) und der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift (AVwV) zum Schutz gegen Baularm -
Gerauschimmissionen.

Die Umgebung des gesamten Baubereiches ist wirksam vor
Larm, Gefahren, Belastigungen, Verunreinigungen,
Beschadigungen, oder sonstigen Beeintrachtigungen Uber den
durch die Bauarbeiten bedingten unumgéanglichen Umfang
hinaus zu schutzen.

Die eingesetzten Gerate mussen den gultigen Bestimmungen
des Immissionsschutzes entsprechen.

Zu der zu schitzenden Umgebung gehéren z.B. alle
Anliegergrundstiicke, Gewerbe und Industriegebaude, einzelne
Wohnhauser, StralRen einschlieRlich Strallenverkehr, Bauteile
einschlieBlich Baugrund, Gewasser usw. Insbesondere

sind durch ein ausreichendes Bewassern von Baustraen und
Oberflachen Belastigungen und Beeintrachtigungen durch
Staubentwicklung und/oder Verwehungen zu vermeiden. Der AN
hat —auch beim evtl. Einsatz von Mischbinder/Weil¥feinkalk fur
bodenverbessernde Mallnahmen die entsprechenden
Vorkehrungen zu treffen.

Diese MalRnahmen/Vorkehrungen sind in die entsprechenden
OZ einzurechnen und werden nicht gesondert vergltet.

Die geforderte Okologische Baubegleitung wird gesondert
vergeben.

Wasserschutzgebiet / Landschaftsschutzgebiet

Die geplanten Flachen fur die Baustelleneinrichtung liegen im
Landschaftsschutzgebiet. Flr die Nutzung dieser Flachen wird
eine Befreiung nach §67 NatSchG beantragt. Eine
Genehmigung erfolgt vsl. am 15.09.26. In Abhangigkeit von der
Dauer der Auffrechterhaltung der BE-Flache, ist diese mit
Amphibienschutzzaunen einzufassen, damit keine Tiere bei der
jahrlichen Krétenwanderung (ca. Februar - Ende April) zu
Schaden kommen. Der Ursprungszustand der genutzten Flache
muss nach der Raumung wieder hergestellt werden.

Verschmutzung

Gemal § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) stellt
eine Baustelle das betreiben einer nicht
genehmigungsbedurftiger Anlage dar und verpflichtet den
Anlagenbetreiber, die Anlage so zu errichten und zu betreiben,
dass

1. schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind,

2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal} beschrankt werden.

Dieses Gesetz beinhaltet auch das Verbot der
Luftverunreinigung. Bei Schneidearbeiten diirfen nur
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Nassschnitte ausgeflihrt werden (Staubbildung ist
auszuschlieflen). Verschmutzungen im offentlichen
Verkehrsraum sind umgehend zu beseitigen. Hierzu ist
sicherzustellen, dass jederzeit Zugriff auf ein geeignetes
Reinigungsgerat besteht. In den Angebotspreisen ist dies zu
berlcksichtigen

Bauzeitenplan

Der AN hat dem AG mit Baubeginn einen Bauzeitenplan
vorzulegen und diesem wahrend der gesamten Bauzeit
anzupassen. Im Bauzeitenplan sind darzustellen:

a) Bauzeiten der wesentlichen Gewerke.

b) Bauzeiten eventueller Bauabschnitte.

c) Abhangigkeiten gegentber anderen am Bau Beteiligten.
d) Genehmigte Zeiten der Verkehrsbeschrankung geman
Anordnung nach § 45 der Strallenverkehrsordnung.

Bautagebuch

In Ergadnzung zu den "Zuséatzliche Vertragsbedingungen fur die
Ausfuhrung von Bauleistungen im Stral3en- und Briickenbau
(ZVB/E-StB), Teil B (Erganzungen fiir den StralRen- und
Bruckenbau), Punkt 103" sind im Bautagebuch zusatzlich
folgende Angaben aufzufiihren:

- Projektbezeichnung

- Laufende Nr. und Datum

- Auflistung der Baustellen- und
VerkehrssicherungsmafRnahmen (Aufbau, Betrieb, Umstellung
und Abbau)

Der AN hat dem AG (bzw. dessen OBU) 1 mal wéchentlich
seine Bautagesberichte zu tbergeben, welche arbeitstaglich zu
erstellen sind. Der AG stellt hierzu die Vorlage zur Verfligung.
Diese ist durch den AN zu verwenden.

Ortliche Verhiltnisse

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor der Angebotsabgabe tber die
Ortlichen Verhaltnisse zu unterrichten. Die besonderen
Verhaltnisse erfordern unabdingbar eine Ortsbesichtigung fir
die Kalkulation.

Nachtragliche Einwande und Forderungen uber Erschwernisse
werden nicht anerkannt. Besondere Umsténde, welche die
Bauausflhrung erschweren oder verzdgern, sind in den
Angebotspreis und Ausflihrungsfristen zu beriicksichtigen.

Aus den Planunterlagen sind die einzelnen Bauabschnitte
erkennbar. Daraus ergeben sich u. a. die fir die Kalkulation
mafigebenden Erkenntnisse fiir die Leistungsansatze und
weitere Kalkulationsrelevate Details (Fertiger- / Fraseinsatze
Usw.).
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Die Oberbauarbeiten sind je Bauabschnitt vollstandig
(einschlieRlich der Asphaltdeckschicht der Fahrbahn)
auszufihren.

Kampfmittel

Fir die Flache liegen laut Auskunft der Stadt Herne keine
Bombenblindganger-Verdachtspunkte vor. Daher bestehen aus
Sicht der Kampfmittelbeseitigung keine Bedenken.

Werden bei Durchflihrung der Arbeiten aulRergewohnliche
Verfarbungen des Erdbereiches oder verdachtige Gegenstande
festgestellt, sollten die Arbeiten sofort eingestellt und der
Fachbereich Offentliche Ordnung unter der Rufnummer 02323
16-2324 oder 02323 16-2757 verstandigt werden.

Behelfe, Schutzeinrichtungen, Trag-, Arbeits- oder
Schutzgeriiste

Es wird davon ausgegangen, dass keine Behelfe,
Schutzeinrichtungen, Trag-, Arbeits- oder Schutzgeriste
bendtigt werden.

Entsorgung gemaR Entsorgungsmanagement

Mit Auftragsvergabe lGbernimmt der AN die Verwertung und
Beseitigung aller bei der BaumafRnahme anfallenden Bdden,
Bauschutt und Materialien. Der AN Gbernimmt dabei die
Funktion des Abfallerzeugers.

Nachweisfiihrung -Entsorgung

Als Nachweis fir die durchgefiihrte, ordnungsgemalie
Verwertung und Beseitigung sind die Wiegescheine der
Entsorgungsstellen und die Begleitscheine in Form eines
Nachweisbuches (in Anlehnung an die Nachweisverordnung)
vorzulegen.

Das Nachweisbuch muss getrennt fiir jede Materialklasse
gemal Ersatzbaustoffverordnung (EBV) mindestens folgende
Unterlagen enthalten:

*Tabellarische Ubersicht der entsorgten Massen mit Angabe
von:

- Datum

- Kfz-Kennzeichen

- Masse (TO)

- Wiegeschein-Nr.

- Herkunft (Sanierungsbereich)
- Entsorgungsstelle / Deponie
- Abfallschlisselnr.

*Kopie der zugehdrigen Deklarationsanalyse

*Kopie des Entsorgungsnachweises (VE, Annahmeerklarung)
*Wiegescheine mit jeweils zugehdrigem Begleitschein bzw.
Ubernahmeschein
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Als Deckblatt ist eine tabellarische Aufstellung der entsorgten
Gesamtmassen mit Angabe von Abfallschlisselnummer,
Entsorgungsnachweisnummer und Kippstelle zu verwenden.
Das Nachweisbuch ist in Papierform sowie die Tabellen als
Excel-Tabelle dem AG zu Gbergeben.

Mehraufwendungen fir das Fuhren, das Zusammenstellen, das
Berabeiten und Kopieren und das Ubergeben des
Nachweisbuches werden nicht gesondert vergutet.

Nachweisfiihrung -Lieferung-

Als Nachweis fir die durchgefiihrte, ordnungsgemalRe Lieferung
von ungebundenem und gebundenem Material sind die
Wiegescheine / Lieferscheine in Form eines Nachweisbuches
(in Anlehnung an die Nachweisverordnung) vorzulegen. Dies
betrifft alle Lieferpositionen, wie z. B. Frostschutzschichten,
Untergrundverbesserungsmaterial, Asphalt usw.

Das Nachweisbuch muss getrennt fiir jedes Liefermaterial
mindestens folgende Unterlagen enthalten:

*Tabellarische Ubersicht der Liefermassen mit Angabe von:

- Datum

- Kfz-Kennzeichen
- Masse (TO)

- Wiegeschein-Nr.
- Herkunft

Als Deckblatt ist eine tabellarische Aufstellung der gelieferten
Gesamtmasse des jeweiligen Materials zu verwenden. Das
Nachweisbuch ist in Papierform sowie die Tabellen als Excel-
Tabelle dem AG zu ibergeben.

Mehraufwendungen fir das Fuhren, das Zusammenstellen das
Bearbeiten und Kopieren und das Ubergeben des
Nachweisbuches werden nicht gesondert vergutet.

Zerkleinern / Brechen

Das Aufbrechen aller bei der Ausfliihrung der ausgeschriebenen
Leistungen anfallenden Materialien in transportable Stlicke /
Grofken bzw. das Brechen, Vorsortieren, Zerkleinern, Kiirzen,
Trennen oder Schneiden oder in sonstiger Weise bearbeiten fir
den Abtransport oder gemaf den Vorgaben und
Annahmekriterien der Entsorgungsstellen ist
eigenverantwortlich durch den AN auszufiihren und hierfur
anfallende Aufwendungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Erganzende Vertragsbedingungen nach VOB/B

Die § beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen
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fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B DIN 1961)
Objekt-/Bauliberwachung (§ 4 Abs. 1)

Die Objekt- / Bautiberwachung obliegt der Auftraggeberin oder
einer externen Firma.

" AN .
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator/in

Gem. § 4 der Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) wird
als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in (SiGe-Ko)
benannt:

"AN .
Technische Informationen zum Baugeldande

Dem/Der AN werden unentgeltlich zur Verfigung gestellt (§ 4
Abs. 4):

Lager- und Arbeitsplatze: ' nur im Baubereich .

Etwa daruber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat
der/die AN zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Die Ausfliihrung ist unverziiglich nach Erteilung des Auftrages
ca.in der ' 40 ' Kalenderwoche zu beginnen,

Der genaue datumsbezogene Anfangstermin ist mit der
Auftraggeberin abzustimmen.

Die Leistung ist fertig zu stellen:

innerhalb von ' ' Arbeitstagen nach dem vereinbarten
Beginn der Ausfiihrung,

'x ' biszum '06.05.2027 .

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: ' '

Die Auftraggeberin behalt sich vor, im Auftragsschreiben das
Ende der Ausfliihrungsfrist und etwaiger Einzelfristen
datumsmafig festzulegen.

Rechnungen (§ 14) und Zahlungen (§ 16)

Alle Rechnungen sind in elektronischer Form als XRechnung,
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PDF oder PDF/A bei der Stadt Herne (ber geeignete E-
Rechnungsportale (bspw. E-Rechnungsportal NRW)
einzureichen oder direkt an folgende zentrale E-Mail-Adresse zu
schicken:

Rechnungseingang@herne.de

oder in Papierform in zweifacher Ausfertigung an folgende
zentrale Rechnungsanschrift zu schicken:

Stadt Herne

Zentraler Rechnungseingang
Postfach 101405

44604 Herne

Hinweis zur elektronischen Form:

Sollten E-Mails mit mehreren Dokumenten zur Rechnung
verschickt werden, darf das Rechnungsdokument selbst nicht
mit "Anhang" benannt sein. Die Dokumentnamen der Anlagen
zur Rechnung mussen mit "Anhang" beginnen. Je E-Mail kann
nur eine Rechnung (inkl. Anlagen) verarbeitet werden.

Gem. E-Rechnungsverordnung NRW hat die elektronische
Rechnung neben den umsatzsteuerrechtlichen
Rechnungsbestandteilen mindestens folgende Angaben zu
enthalten:

o die Identifikationsnummer/Leitweg-ID der Stadt Herne:
05916-31001-97

¢ Bankverbindungsdaten des/der AN,

¢ E-Mail- oder De-Mail-Adresse des/der AN,

e die Auftragsnummer (wird dem/der AN mit dem
Auftragsschreiben zur Verfiigung gestellt).

Unterlagen in elektronischer Form:

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B.
Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind digital als pdf-Datei und DA11-Datei
(digitales Aufmal) mit einzureichen.

Unterlagen in Papierform:

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B.
Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind in einfacher Ausfertigung mit einzureichen.

Alle Zahlungen werden von der Stadtkasse der Stadt Herne
durch Uberweisung geleistet

Sicherheitsleistungen (§ 17)
Als Sicherheit fUr die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leistung

hat der/die AN eine Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe von '5
"v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachtrage zu stellen.
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Als Sicherheit fir die Erflllung der Mangelanspriiche werden ' 3
' v. H. der Abrechnungssumme einbehalten.

Der/die AN kann stattdessen eine Mangelanspriichebirgschaft
gemal Nr. 34 der ZVB stellen.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche ist erst
mit Eintritt der Verjahrung der Mangelanspriche
zurlckzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte
Anspriiche noch nicht erfillt sind, kann ein entsprechender Teil
der Sicherheit zurlickgehalten werden.

Gelten fur einzelne Teile der vertraglichen Leistungen
unterschiedliche Verjahrungsfristen, ist die Sicherheit jeweils
anteilig herauszugeben. Satz 2 gilt hier entsprechend.

Bei landschaftsgartnerischen Leistungen -Pflanzungen- ist eine
Burgschaft in Hohe des Wertes der bei der Abnahme als nicht
angewachsen festgestellten Gewachse zu leisten.
Mangelanspriiche

Es gelten die Verjahrungsfristen gemaf VOB in der jeweils
gultigen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Preisermittlungen

Die Preisermittlung fir die vertragsmafigen Leistungen ist nicht
einzureichen.

Die Preisermittlung fur die vertragsmafligen Leistungen ist mit
dem Angebot zur Angebotseroffnung einzureichen.

Die Preisermittlung fir die vertragsmafigen Leistungen ist vor
Auftragserteilung einzureichen.

Die Preisermittlung fir die vertragsmafigen Leistungen ist nach
Auftragserteilung, jedoch vor Baubeginn einzureichen.

Anderung der Vergiitung

Die zu erwartenden Lohn- und Stoffpreiserhéhungen vor und
wahrend der Bauzeit sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Anlagen
Anlage 1. Baubeschreibung
ANlage 2. Bauzeitenplan
ANlAge ..o Ubersichtsplan
Anlage 4. BE-Flachen
Anlage 5. Absteckplan
ANlage B.......coooviieiiiii e STB_001
ANlage 7......oooiiiii e STB_002
Anlage 8. STB_003
Anlage ... STB_004
Anlage 10.....cooiiiiii e STB_005
Anlage 11 STB_006
Anlage 12, Lageplan und Details
Brickenheizung
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01.01. Baustelleneinrichtung, vorbereitenden MaBRnahmen und baubegleitende Leistungen

01.01.01. Baustelleneinrichtung

..01.01.0010. Baustelleneinrichtung
Allgemeine, vollstandige Einrichtung der Baustelle nach
MaRgabe der angegebenen Leistungen. Bereitstellung,
Antransport und Vorhaltung Giber die Dauer der Bauzeit und ggf.
Umsetzen von Maschinen und Werkzeugen und Arbeitsbiihnen,
welche fir die Ausflihrung der Arbeiten dieses Gewerkes
erforderlich sind. Abtransport nach Beendigung der Arbeiten.

Dies umfasst:

Gerate, Werkzeuge, Geratschaften fur Ein- und Aushubarbeiten
und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemalien
Ausfiuhrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird - betriebsfertig aufstellen einschl.
der daflir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bauburos,
Unterkunfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Hierzu
zéhlen explizit auch die Bauzaune zum Schutz vor Uberfahren,
einer Ablagerung oder sonstiger maschineller Beeintrachtigung
der an die Kranaufstellflache angrenzenden Biotope sowie die
Amphibienschutzzaune geman Auflagen der Baugenehmigung
und gemafR den Anforderungen an die Nutzung von Flachen im
Landschaftsschutzgebiet. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfihren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG
zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Geblhren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit
nicht fur bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale

Die Hohe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem
zeitlichen Fortschritt der BaumalRnahme bezogen auf die
Gesamtbauzeit und der Vorlage der Aufmal3- und
Abrechnungsunterlagen.
1,000 PSCh e e
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..01.01.0020. Offentl.-rechtliche Genehmigung
Aufwendungen fir
- das Einholen der erforderlichen 6ffentl.-rechtlichen
Genehmigungen z.B zur Verkehrssicherung mit Umleitung
- die Inanspruchnahme fremder Grundstiicke (auch
Strallenplatz)

Verkehrssicherung mit Umleitung

MaRnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung
des offentlichen Verkehrs nach Maligabe der zustandigen
Strallenverkehrsbehdrde mit der erforderlichen Beschilderung
und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und
Umsetzen der erforderl. Gebots- , Verbots-, Hinweisschilder
usw. wahrend der Bauzeit. EinschlieRlich aller Leistungen gem.
DIN 18299 Ziffer 4.2.9 wie Bauzaun, Absturzsicherung und
Barken inkl. Warnleuchten etc. zur Absicherung des Baufeldes.

Die Gebiihren fiir die verkehrsrechtliche Anordnung sowie
sonstige anfallende Gebuhren, z. B. Sondernutzungsgeblhren
(DIN 18329 Ziffer 4.2.3) sind mit einzurechnen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Die geforderte Vergutung flr diese Position wird nach
Baufortschritt bericksichtigt.

Verkehrszeichenplane

Verkehrszeichenplane fir die Sanierungsmallnahme sind durch
den AN zu erstellen. Die ausgearbeiteten Verkehrszeichenpléane
sind dem AG min. 14 Tage vor Baubeginn zur Priifung zu
Ubergeben.

Abstimmungstermine mit den Behérden und Ubergeordneten
Stellen sind wahrzunehmen und in diese Position mit
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Anmerkung:
Diese Aufwendungen dirfen nur angerechnet werden, wenn
tatsachliche Aufwendungen angefallen sind und diese anhand
von Geblhrenbescheiden u.a. nachgewiesen werden.
1,000 PSCh  evreies e,

..01.01.0030. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand herrichten. Soweit nicht fur
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bestimmte Leistungen fiir das Raumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale.
1,000 PSCh  eevreies e,

01.01.02. technische Bearbeitung

..01.02.0010. Beweissicherung herstellen
Beweissicherungsverfahren durchfiihren fir alle Abschnitte
dieses Leistungsverzeichnisses.
Beweissicherung am Gelande, Stralken, Wege, Baustrallen,
Zufahrten und samtliche anderen baulichen Anlagen bis in
einem Umkreis von 100 m um die BaumalRnahme.
Beweissicherung durch Messungen, Fotografien und
Niederschriften (von allen Beteiligten anzuerkennen).
Die Beweissicherung ist vor Beginn der Bauarbeiten in
Abstimmung mit dem AG und beteiligten Dritten (Stadt,
Versorgungsunternehmen, unmittelbare Anlieger etc.)
durchzufihren.
Die Dokumentation ist 1-fach in Papierform und 1-fach digital
liefern.

1,000 PSCh  eevreies e,

..01.02.0020. Bauzeitenplan aufstellen, liefern und fortschreiben
Bauzeitenplan aufstellen, liefern und fortschreiben nach
Unterlagen des AG.

Bauzeitenplan als Balkenplan mit der chronologischen
Abfolgeplanung der einzelnen Teilleistungen.
Der Bauzeitenplan ist rechtsgultig unterschrieben vom AN an
den AG zu Ubergeben.
Der Bauzeitenplan ist wahrend der gesamten Bauzeit
fortzuschreiben.
Die Fortschreibung aufgrund vom AN nicht zu vertretenden
Anderungen / Verzégerungen wird gesondert vergiitet.
Bauzeitenplan 3-fach in Papierform und 1-fach digital liefern.
1,000 PSCh evreies e,

..01.02.0030. Fortschreibung Bauzeitenplan
Bauzeitenplan aufgrund von Anderungen und/oder
Verzogerungen, die nicht im Verantwortungsbereich des AN
liegen, fortschreiben.
Bauzeitenplan 3-fach in Papierform und 1-fach digital liefern.
1,000 PSCh e

..01.02.0040. Bauwerksbuch
Bauwerksbuch aufstellen und liefern nach Unterlagen des AG.
Das Bauwerksbuch ist rechtsguiltig unterschrieben vom AN an
den AG zu Ubergeben.
Bauwerksbuch 1-fach in Papierform und 1-fach digital liefern.
1,000 PSCh e e,
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..01.02.0050. Vermessungsarbeiten durchfiihren
Vermessungsarbeiten gemafl ZTV-ING bzw. Baubeschreibung
durchfiihren und dokumentieren.
Ubergabe des Festpunktnetztes erfolgt durch den AG.
Dieses ist entsprechend den Erfordernissen der ZTV-ING und
RiZ-ING Mess 1 und Mess 2 durch den AN zu erweitern.
Erforderliche Ergdnzungsvermessungen des IST-Zustandes
durchfiihren.
Die Absteckung samtlicher Bauwerks-, Strafen- und
Baubehelfsachsen ist einzurechnen.
Erforderliche vermessungstechnische Aufnahmen in den
entsprechenden Bauphasen bis zur Dokumentation als
Grundlage fur die abschlieRende Bestandsplanung.
Messprogramm gemaf Baubeschreibung ausarbeiten und zur
Genehmigung beim AG einreichen.
Hierfir sind alle Vermessungsschritte, Berechnungen und
Besprechungen schriftlich und zeichnerisch zu dokumentieren
und dem AG in 3-facher Ausfertigung in Papierform u. digital zu
Ubergeben.

1,000 PSCh s

..01.02.0060. Lichtbilder herstellen und liefern
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks in
digitalisierter Form (Aufldsung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen
und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD oder DVD)
liefern.
Das Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so zu
wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.
1,000 PSCh  eeveeies e,

..01.02.0070. Stahlbau - Werkstattzeichnung herstellen
Werkstattzeichnungen fiir samtliche Stahlbauteile auf
Grundlage der Genehmigungsstatik und Ausfiihrungsplane des
AG herstellen.
Bei von der Genehmigungsstatik und den Ausflhrungsplénen
des AG abweichender Ausflihrung sind entsprechende statische
Nachweise durch den AN vorzulegen. Diese werden nicht
gesondert vergutet.

Bauteil = Trag- und Gelanderkonstruktion

Werkstattzeichnungen gemafl ZTV-ING herstellen.

In den Werkstattzeichnungen enthalten sind u.a. sdmtliche
Naturgrofden, Schweilifolgeplane, Materialverteilungsplane,
Gewichtsberechnungen,

Korrosionsschutzplane, Prifplane, etc..

Evtl. erforderliche 6rtliche Aufmale werden nicht gesondert
vergutet uns sind einzurechnen.

Zeichnungen mittels CAD-System herstellen.
Werkstattzeichnungen 1-fach in Papierform sowie digital (PDF)
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zur Prifung liefern.
Bei von der Genehmigungsstatik und den Ausflihrungspléanen
des AG abweichender Ausfiihrung sind die entsprechenden
statische Nachweise durch den AN (s.o0.) mit der
Werkstatzeichnung 1-fach in Papierform sowie digital (PDF) zur
Prifung vorzulegen.
Die Priifdauer betragt mindestens 2 Wochen.
Gleichgestellte Werkstattzeichnungen 1-fach in Papierform und
1-fach als DXF-, DWG- und PDF-Datei auf Datentrager liefern.
Alle nach DIN EN 1090 geforderten Konformitatsnachweise,
Prifungen und werkseigene Produktionskontrollen sind
durchzufihren.

1,000 PSCh e e

01.01.03. Kontrollprifungen

..01.03.0010. Oberflachenrisspriufung auf Anordnung des AG durchfiihren - Magnetpulverpriifung
Schweillnahtprifung auf gesonderte Anordnung des AG
durchfiihren. SchweilRnaht bewerten. Die Ergebnisse sind dem
AG im Original zu Ubergeben.

Bauteil = Uberbau u. Stiitzen

Prufung durch Magnetpulverprifung im Werk oder auf der
Baustelle. Die Prifung ist im Beisein des AG auszufiihren. Vom
AN zu vertretende Wiederholungsprifungen werden nicht
gesondert vergutet.
1,000 PSCh  eevreies e,

..01.03.0020. Dichtigkeitspriifung auf Anordnung des AG durchfiihren
Dichtigkeitsprifungen auf Anordnung des AG durchfihren.

Dichtigkeitsprifungen der auf der Baustelle oder im Werk
luftdicht verschweiften Quadrathohlstitzen durch aufbringen
eines Uberdurcks im Inneren und Messen des zeitlichen
Druckabfalles gemaf ZTV-ING durchfihren.

Luftdichtes VerschlielRen der Bohrungen/Anschlisse mittels
VerschweilRung nach Abschluss der Messungen.

Die Priifung ist im Beisein des AG auszufiihren.

Die Ergebnisse sind dem AG im Original zu tbergeben.
4,000 St e e

01.01.04. vorbereitende MaBRnahmen

..01.04.0010. Arbeitsgeriist herstellen
Arbeitsgeruste flr den Einsatzbereich Briicke gemaR den statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Anforderungen herstellen,
vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der eigenen Leistungen
wieder beseitigen.
Hierzu gehdéren, soweit erforderlich, auch die Herstellung der
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Griindung sowie die Bereitstellung von Leitergdngen nach Bedarf.
Erforderliche Offnungen sind entsprechend den Unterlagen des
Auftraggebers freizuhalten.
1,000 PSCh  eevreies e,

..01.04.0020. Traggeriist herstellen
Traggerist der Bemessungsklasse B fiir das gesamte Bauwerk
gemal den statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Anforderungen herstellen, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss
der Arbeiten wieder beseitigen.
Erforderliche Offnungen sind entsprechend den Unterlagen des
Auftraggebers freizuhalten.
Die Griindung des Traggerustes ist herzustellen und nach Nutzung
wieder zuriickzubauen.

1,000 PSCh e

..01.04.0030. Abbruch und Entsorgung bestehender Holzbriicke
Bestehende Holzbriicke, ca. 25,0 m lang und ca. 3,6 m breit,
vierfach gestiitzt, vollstandig abbrechen und riickbauen.
Einschlie3lich aller Belags-, Trag-, Gelander- und
Verbindungselemente sowie aller Befestigungsmittel.
Abbruchgut aufnehmen, sortieren, laden, abfahren und
entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen.
Entsorgung des anfallenden Holzes.

Leistungsumfang:

- vollstandiger Abbruch der Holzkonstruktion einschlieflich
Belag, Haupt- und Nebentrager, Gelander, Verbindungen und
sonstiger konstruktiver Holzteile,

- Abbruch bzw. Ausbau aller zugehdérigen Befestigungs-,
Anschluss- und Verbindungsmittel aus Stahl oder sonstigen
Baustoffen,

- Ankerstangen an 8 Stellen geman Bestandsplanen min. 5cm
tief ausbohren

- gegebenenfalls erforderliche Zerlege-, Schneid- und
Verladeleistungen,

- Aufnahme, Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
samtlicher aus dem Rickbau anfallender Stoffe,

- ordnungsgemalfe Trennung der Abbruchmaterialien nach
Stoffgruppen,

- Entsorgung des Altholzes gemaR geltendem Abfallrecht,

- einschlieBlich aller Nebenleistungen, Gerate, Transportwege,
Lade- und Entsorgungskosten.

Einschlie3lich samtlicher Nebenleistungen.
1,000 PSCh eeveeies e,

01.02. Beton- und Stahlbetonarbeiten

01.02.01. Beton
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..02.01.0010. Kernbohrung in Riickwand des bestehenden Widerlagers Nord
Kernbohrung in bewehrtem Beton bis 50cm Starke & 120mm
fur Anschluss der Brickenheizung.
1,000 St o e

..02.01.0020. Loécher herausgebohrter Verankerung der Bestandsbriicke verschlieRen
Lécher herausgebohrter Verankerung der Bestandsbriicke in
Widerlagern und Auflagerbalken verschlieRen

Fabrikat: V1/10 PAGEL-Vergussmortel o.glw.
Morteldruckfestigkeit: 30,0 N/mm?

Gewahltes Produkt ... "

01.02.02. OS Beschichtung Beton

..02.02.0010. 0OS11a Beschichtung
OS11a Beschichtung der Oberseiten beider Widerlager und
Fundamentbalken.

Die Eignung der Beschichtung ist am Bestand vorab zu prifen.

Sind diese Flachen im Bestand bereits gleichwertig beschichtet,
entfallt diese Position.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufwand.
11,500 M2 s e

01.03. Erdarbeiten

..03.00.0010. Kabelgraben min. 40cm Breite inkl. Trassenwarnband und steinfreiem
Bettungsmaterial
Graben fur Verlegung von Schutzrohren und Kabeln fur
Niederspannungsleitung bis Planum in (wassergebunden)
Wegebereichen herstellen.

Boden des Homogenbereichs B1/B2, entsprechend ehem.
Bodenklasse 3 bis 5 nach alter DIN 18300.

Sohlenbreite 0,40 m, Grabentiefe bis 95 cm unter GOK (in nicht
fertiggestellten Flachen gemal Héhenplanung) profilgerecht
ausheben, Aushub seitlich in gentigender Entfernung vom
Leitungsgraben lagern, den Graben ordnungsgemaf gemaf
DIN 18303 und DIN 4124 bdschen.

Leerrohre ggfs. Ubereinander verlegen.

Ein breiterer Graben , der ggfs. durch eingeschlossenen
Bauschutt entsteht, wird nicht akzeptiert und muss ggfs. tber
eine andere Position im LV abgerechnet werden.

Im Bereich von bauseitig vorhanden Kabeltrassen ist der
Aushub mit erhéhter Sorgfalt durchzufiihren und nur bis zum
Erreichen der mindest Abstande - in diesen Bereichen wird
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..03.00.0020.

unter Umstanden die beschriebene Grabentiefe nicht erreicht.

Erschwernisse, wie z.B. Fahrzeugverkehr usw. sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Liefern und Einbringen von steinfreiem Bettungsmaterial ist
Bestandteil dieser Position (0,12m? pro m)

Inkl. Trassenwarnband ca. 20 cm Uber erdverlegtem Leerrohr
durchgehend verlegen.

Nach dem Verlegen von Kabelschutzrohren (separate
Leistungsposition) mit geeignetem, tragfahigem Bodenmaterial
und vorh. Tragschichtmaterial verfiillen und lagenweise bis
Planum verdichten.

Das durch das Bettungsmaterial ersetzte Material ist direkt
neben dem Graben fur die Gelandemodellierung zu verwenden.
10,000 M s e

Kabelschutzrohre DN110 flexibel mit mittlerer Druckfestigkeit liefern und einbauen
Leerrohr DN 110,

Kabelschutzrohr flexibel aus PE-HD, in Verbundbauweise,

schwarz RAL 9005, mittlere Druckfestigkeit, mit Einzugsschnur

liefern und fachgerecht verlegen.

Verwendung
Als Schutz- oder Leerrohr, fur mittlere Druckbeanspruchung,
wie z.B. im Erdreich, im Beton, usw.

Eigenschaften

Material: PE

Aussendurchmesser: 110 mm

Klassifizierungscode 43412, Druckfestigkeit mittel
(Druckfestigkeit 450N/5¢cm), Schlagfestigkeit normal,
mit hoch gleitfahiger Innenschicht.

Leistungsumfang
Lieferung inkl. aller benétigten Verbinder, Befestigungsschellen,
Einzughilfen, Abstandshalter, Deckel.
Montage und Verlegung auf eingebrachter Sandbettung in
Kabelgraben und Einzug durch Kernbohrung in
Briickenauflager.
Rohre fachgerecht sanddicht verbinden, Einzughilfen zugfest
verbinden. Leerrohrenden sanddicht verschliessen mit
Sicherung der Einzughilfe gegen Lésen oder Verlieren (z.B.
mittels Verschlussbecher mit Ose)

12,000 M s e
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..03.00.0030. Wiederherstellen der Wassergebundenen Wegedecke inkl.
Wiederherstellen der Wassergebundenen Wegedecke inkl.
Material.
Aufbau wie vorgefunden.

01.04. Stahlbauarbeiten
01.04.01. Tragkonstruktion

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einschl. aller
Verbindungsmittel herstellen und liefern. Vorbereiten der
Stahloberflache sowie Aufbringen der Beschichtungen werden
gesondert vergutet.

Die Brickenkonstruktion besteht aus Schweil} I- und Hohl-
Profilen und ist vor Ort oder im Werk herzustellen.
Schweillnahtdicken sind den Ausfiihrungsplanen des AG zu
entnehmen. MontagestéRe sind durch den AN nach Erfordernis
zu planen und mit dem AG abzustimmen.

Bauteil = Uberbau bestehend aus verschweilten I- und Hohl-
Profilen geman Unterlagen AG,

Stahlsorte = S355J2W nach DIN EN 10155

Ausfihrungsklasse nach DIN EN 1090-2 fiir gesamten
Stahlbau:

EXC3: Schadensfolgeklasse CC2,
Beanspruchungskategorie SC2,

Herstellungskategorie PC2

Bewertungsgruppe B

Korrosionsschutz nach DIN EN 10155 fur die gesamte
Konstruktion. Einzelne Bauteile sind zu beschichten (siehe
Absatz Beschichtung) bzw. werden in Edelstahl ausgefiihrt.
Samtliche Befestigungs- und und Verbindungsmittel sind aus
nichtrostendem Stahl (Werkstoff siehe Einzelposition)
vorzusehen.

Umsetzen der DASt-Richtlinie 007 (Lieferung, Verarbeitung und
Anwendung wetterfester Baustahle).

Erforderliche Prifungen und Versuche gemaf Prifplan
ausfihren. Daraus entstehende Mehrkosten sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Mehraufwendungen aufgrund von aus montage- und

schweildtechnischen Griinden entstehenden Mehrmassen sind,
sobald vom Montagevorschlag des AG abgewichen wird, hier
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einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die Stahloberflachen sind nach der Herstellung von
Verschmutzungen zu reinigen. Daraus entstehende
Mehraufwendungen sind einzurechnen.

Montagehilfen dirfen nur in im Endzustand nicht sichtbaren
Bereichen der Stahlbauteile angebracht werden und sind nach
Abschluss der Montagearbeiten rickzubauen und planeben zu
verschleifen.

Der Transport einschl. aller erforderlicher Genehmigungen ist
mit einzukalkulieren.

Die Montage wird nicht gesondert vergutet.

..04.01.0010. Stiitze, Quadrathohlprofil, geschweift
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: Quadrathohlprofil, geschweif3t, 160 x 160 x 10 mm inkl.
Steifen am Stltzenkopf (siehe Ausflihrungsplanung)

Material: S355J2W

mittlere Einzellange: ca. 2,70 m

mittlere Einzelmasse: ca. 135 kg

Anschlisse: Oben vollverschweil3t mit Langstrager, unten tber
FuBlplatten auf Bestandsfundament befestigt (Details SL1 -
SL4). VerglUtung FulRpunkt Uber gesonderte Position.
4,000 St e e

..04.01.0020. Langstrager, I-Profil, geschweilt
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: I-Profil, geschweilt, b / h = 180 / 400 mm, Steg = 10 mm,
Flansche = 14 mm
Material: S355J2W
Einzellange: ca.24,62 m
Einzelmasse: ca. 1.520 kg
2,000 St e e

..04.01.0030. Quertrager, I-Profil, geschweift
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: I-Profil, geschweift, b / h = 130 / 140 mm, Steg =
Flansche = 10 mm
Material: S355J2W
Einzellange: ca.1,98 m
Einzelmasse: ca. 59 kg
4,000 St e e
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..04.01.0040. Nebentrager, I-Profil, geschweil}t
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: I-Profil, geschweil’t, b / h =100 / 96 mm, Steg = Flansche
=10 mm

Material: S355J2W

Einzellange: ca.3,66 m

Einzelmasse: ca. 80 kg

Anschlisse: Die Nebentrager sind auf beiden Langstragern auf
beiden Seiten des Nebentragers Uber die volle Auflagerlange 4
x 180mm geschweil’t (Kehlndhte) nach Ausfiihrungsplanung AG
an die Langstrager anzuschlie3en (siehe Detail D3).

Hinweis: Einseitig sind in 13 Nebentragern 2 Bohrungen @50
mm und in 15 Nebentragern 1 Bohrung @50 mm fiir die
Flhrung der Zuleitung der Briickenheizung nach
Ausfihrungsplanung AG vorzusehen (siehe Detail D6)
31,000 St s e

..04.01.0050. Quadrathohlprofile
Zur Installation der Flachenheizung werden quer zur
Bruckenlangsrichtung Quadrathohlprofile unter den Pressrosten
angeordnet. Die VerschweiRung mit den Pressrosten erfolgt
konstruktiv punktuell. Je Feld zwischen zwei Quertragern
werden 10 Rohre angeordnet.

Profil: Quadrathohlprofil 20x20x1,5 mm
Material: Edelstahl 1.4571, S235
Lange je Rohr: ca. 3,43 m
1.030,000 M. s e

..04.01.0060. Abschluss Quadrathohlprofile
Je Bruckenseite sind die Auslasse jeweils zwei benachbarter
Rohre zwecks Schutz vor Vandalismus tber angeschweilte
Abdeckbleche ober- und unterseitig sowie in Richtung
Brickenmitte verschlossen (siehe Ausfuhrungsplanung).

Die Verbindung mit den Quadrathohlprofilen erfolgt
vollverschweif3t.

Abschlussblech horizontal: 50x90x1,5mm (2 St. je Abschluss)
Abschlussblech horizontal: 50x20x1,5 mm (1 St. je Abschluss)
Material: Edelstahl 1.4571, S235
270,000 St s e

..04.01.0070. Zugdiagonale
Liefern und Einbau der Profile.

Fabrikat: Halfen Detan-D, ds = 20 mm, Edelstahl 1.4462,
Festigkeitsklasse min S355, o. glw.
inkl. Gabel Anschluss-Set und Kreuzmuffen an allen
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..04.01.0080.

..04.01.0090.

Kreuzungspunkten nach Herstellerangaben, keine planmaBige
Vorspannung

Bemessungszugkraft im GZT: 22,0 kN

Gewahltes Produkt ..o v

Anschluss Quertriager an Langstrager - geschraubter Kopfplattenanschluss (Detail D1)
Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl. Bohrlécher
in Kopfplatte und Anschlussblech.

Anschluss bestehend aus:

Profile: 2 x Steifenblech 372 x 85 x 10 mm, dreiseitig in
Langstrager eingeschweif3t

1 x Kopfplatte 400 x 130 x 10 mm, an Flansche
Langstrager und Steife angeschweil3t

1 x Kopfplatte 140 x 140 x 10 mm,an Flansche und
Steg Quertrager angeschweif3t
Material: S355J2W

Verbindungsmittel: 4 x Sechskantschraub, M16 x 45, A2-70
Edelstahl inkl. Muttern, M16, A2-70 Edelstahl

Alle ausfiihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschlisse zu beachten
8,000 St s

Anschluss von zwei Zugdiagonale an Langstrager - Anschlussblech (Detail D2)
Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl. Bohrldcher
in Anschlussblech.

Anschluss bestehend aus:

Profile: Anschlussblech 250 x 135 x 10 mm, zweiseitig an
Obergurt Langstrager eingeschweil3t
Material: Edelstahl 1.4406

Anschlisse: Das Anschlussblech ist an den beiden Langsseiten
auf 2 x 250 mm geschweil’t (Kehlndhte) nach
Ausfiuhrungsplanung AG unterseitig an den Obergurt
Langstrager anzuschlie3en.

Hinweis: Nach Ausfiihrungsplanung AG sind je Anschlussblech
2 Bohrungen fiir den Anschluss der Zugdiagonalen vorzusehen.
Der Durchmesser der Bohrung ist auf das gewahlte Fabrikat der
Zugdiagonalen abzustimmen.

Alle ausfiihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschlisse zu beachten
10,000 St i e
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..04.01.0100.

..04.01.0110.

Anschluss von einer Zugdiagonale an Langstrager - Anschlussblech (analog zu Detail
D2)

Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl. Bohrlécher

in Anschlussblech.

Anschluss bestehend aus:

Profile: Anschlussblech 135 x 135 x 10 mm, zweiseitig an
Obergurt Langstrager eingeschweil3t
Material: Edelstahl 1.4406

Anschlisse: Das Anschlussblech ist an den beiden Langsseiten
auf 2 x 135 mm geschweil’t (Kehlndhte) nach
Ausfiuhrungsplanung AG unterseitig an den Obergurt
Langstrager anzuschliefl3en.

Hinweis: Nach Ausfilhrungsplanung AG ist je Anschlussblech 1
Bohrungen flir den Anschluss der Zugdiagonalen vorzusehen.
Der Durchmesser der Bohrung ist auf das gewahlte Fabrikat der
Zugdiagonalen abzustimmen.

Alle ausfiihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschlisse zu beachten
4,000 St e e

Anschluss an bestehenden Lagerbalken - Stahlbau inkl. Anker und Ausgleichsschicht
(SL1 - SL4)

Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl. Bohrlocher

in Anschlussblech.

Die Anschlisse bestehen jeweils aus:

Ankerplatte: 1 x Blech 300 x 300 x 20 mm, vollverschweil3t
(dicht!) mit Stiitze

Material: S335J2W

Bolzenanker

Fabrikat: 4 x fischer Bolzenanker FAZ Il Plus 20/60R o.glw.
rechnerische Verankerungstiefe: 100 mm

Gewahltes Produkt ..o v

Ausgleichsschicht Widerlager mit Mortel

nicht tragende Ausgleichsschicht
max. Schichtdicke. 30 mm
Morteldruckfestigkeit: 30,0 N/mm?

Gewahltes Produkt ..o v
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..04.01.0120.

..04.01.0130.

Alle ausfihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschliisse zu beachten
4,000 St e e

Anschluss an bestehendes Widerlager - Stahlbau inkl. Anker und Ausgleichsschicht
(BL1)

Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl.

Bohrléchern in Anschlussblechen.

Der Anschluss besteht jeweils aus:

Ankerplatte: 1 x Blech 300 x 300 x 15 mm

Doppelblech 2 x Bleche 353 x 200 x 18 mm, vollverschweil3t mit
Ankerplatte

Fahnenblech an Uberbau: 1 x Blech 200 x 150 x 20 mm,
vollverschweift mit Uberbau

Material: Edelstahl 1.4529

Verbindungsmittel: 1 x Passschraube M16 x 70, A2-70
Edelstahl, inkl. Mutter M16, A2-70 Edelstahl

Bolzenanker

Fabrikat: 6 x fischer Konusankerstange FHB II-A L M24 x
210/50 A4 o.glw.

rechnerische Verankerungstiefe: 210 mm

Gewahltes Produkt ..o v

Ausgleichsschicht Widerlager mit Mortel

nicht tragende Ausgleichsschicht
max. Schichtdicke. 12 mm
Morteldruckfestigkeit: 30,0 N/mm?

Gewahltes Produkt "........coooniiiie e v

Alle ausfiihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschllisse zu beachten
1,000 St o e

Anschluss an bestehendes Widerlager - Stahlbau inkl. Anker und Ausgleichsschicht
(BL2)

Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl.

Bohrléchern in Anschlussblechen.

Der Anschluss besteht jeweils aus:

Ankerplatte: 1 x Blech 300 x 300 x 15 mm

Doppelblech 2 x Bleche 353 x 200 x 15 mm, vollverschweil3t mit
Ankerplatte

Fahnenblech an Uberbau: 1 x Blech 200 x 150 x 20 mm,
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..04.01.0140.

vollverschweifdt mit Uberbau
Material: Edelstahl 1.4529

Verbindungsmittel: 1 x Passschraube M16 x 70, A2-70
Edelstahl, inkl. Mutter M16, A2-70 Edelstahl

Hinweis: Langlécher in Ankerplatte flr horizontales Spiel +/- 5
mm gemaf Ausfiihrungsplanung AG beachten.

Bolzenanker

Fabrikat: 4 x fischer Konusankerstange FHB II-A L M24 x
210/50 A4 o.glw.

rechnerische Verankerungstiefe: 210 mm

Gewahltes Produkt ..., "

Ausgleichsschicht Widerlager mit Mortel

nicht tragende Ausgleichsschicht
max. Schichtdicke. 12 mm
Mérteldruckfestigkeit: 30,0 N/mm?

Gewahltes Produkt ".............cooo "
Alle ausfihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der

Ausfiihrung der Anschliisse zu beachten
1,000 St

Anschluss an bestehendes Widerlager - Stahlbau inkl. Anker und Ausgleichsschicht

(BL3)
Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl.
Bohrldéchern in Anschlussblechen.

Der Anschluss besteht jeweils aus:

Ankerplatte: 1 x Blech 300 x 300 x 15 mm

Doppelblech 2 x Bleche 327 x 200 x 18 mm, vollverschweil3t mit
Ankerplatte

Fahnenblech an Uberbau: 1 x Blech 200 x 150 x 20 mm,
vollverschweilt mit Uberbau

Material: Edelstahl 1.4529

Verbindungsmittel: 1 x Passschraube M16 x 70, A2-70
Edelstahl, inkl. Mutter M16, A2-70 Edelstahl

Hinweis: Langloch in Doppelblech flir horizontales Spiel +/- 20
mm gemaf Ausfiihrungsplanung AG beachten.

Bolzenanker

Fabrikat: 4 x fischer Konusankerstange FHB II-A L M24 x
210/50 A4 o.glw.
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rechnerische Verankerungstiefe: 210 mm
Gewahltes Produkt ".............ccoceiiii "
Ausgleichsschicht Widerlager mit Mortel
nicht tragende Ausgleichsschicht
max. Schichtdicke. 12 mm
Morteldruckfestigkeit: 30,0 N/mm?
Gewahltes Produkt ".............ccooiiiii "
Alle ausfiihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschlisse zu beachten
1,000 St o e
..04.01.0150. Anschluss an bestehendes Widerlager - Stahlbau inkl. Anker und Ausgleichsschicht

(BL4)
Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl.
Bohrléchern in Anschlussblechen.

Der Anschluss besteht jeweils aus:

Ankerplatte: 1 x Blech 300 x 300 x 15 mm

Doppelblech 2 x Bleche 327 x 200 x 15 mm, vollverschweil3t mit
Ankerplatte

Fahnenblech an Uberbau: 1 x Blech 200 x 150 x 20 mm,
vollverschweifRt mit Uberbau

Material: Edelstahl 1.4529

Verbindungsmittel: 1 x Passschraube M16 x 70, A2-70
Edelstahl, inkl. Mutter M16, A2-70 Edelstahl

Hinweis: Langldcher in Ankerplatte fur horizontales Spiel +/- 5
mm und Langloch in Doppelblech fiir horizontales Spiel +/- 20
mm gemaf Ausfiihrungsplanung AG beachten.

Bolzenanker

Fabrikat: 4 x fischer Konusankerstange FHB II-A L M24 x
210/50 A4 o.glw.

rechnerische Verankerungstiefe: 210 mm

Gewahltes Produkt "............ccoeiii "

Ausgleichsschicht Widerlager mit Mortel

nicht tragende Ausgleichsschicht
max. Schichtdicke. 12 mm
Morteldruckfestigkeit: 30,0 N/mm?

Gewahltes Produkt ... "
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in EUR in EUR

Alle ausfihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschliisse zu beachten
1,000 St o e

01.04.02. Gelanderkonstruktion

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einschl. aller
Verbindungsmittel herstellen und liefern. Vorbereiten der
Stahloberflache sowie Aufbringen der Beschichtungen werden
gesondert vergutet.

Die Gelander sind je Brickenseite vollverschweil’t herzustellen
und an die Kopfseiten der Quertrager auf dem Briickentberbau
verschraubt an die Brickenkonstruktion anzuschlielen.
Schweillnahtdicken sind den Ausfiihrungsplanen des AG zu
entnehmen.

Bauteil = Gelander aus verschweil3ten Flachstahlen inkl.
Handlauf aus Rohrprofil gemaf Unterlagen AG,

Umsetzen der DASt-Richtlinie 007 (Lieferung, Verarbeitung und
Anwendung wetterfester Baustahle).

Erforderliche Prifungen und Versuche gemaf Prifplan
ausfihren. Daraus entstehende Mehrkosten sind einzurechnen.

Erforderliche Aufschweil3biegeversuche werden nach DIN EN
1993-2, Tabelle NA1 gefordert und sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

Mehraufwendungen aufgrund von aus montage- und
schweildtechnischen Griinden entstehenden Mehrmassen sind,
sobald vom Montagevorschlag des AG abgewichen wird, hier
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die Stahloberflachen sind nach der Herstellung von
Verschmutzungen zu reinigen. Daraus entstehende
Mehraufwendungen sind einzurechnen.

Montagehilfen darfen nur in im Endzustand nicht sichtbaren
Bereichen der Stahlbauteile angebracht werden und sind nach
Abschluss der Montagearbeiten riickzubauen und planeben zu
verschleifen.

Der Transport einschl. aller erforderlicher Genehmigungen ist
mit einzukalkulieren.

Die Montage wird nicht gesondert vergutet.
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..04.02.0010.

..04.02.0020.

..04.02.0030.

..04.02.0040.

Obergurt
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: Flachstahl 60 x 10 mm
Material: S355J2W
Einzellange: ca. 24,60 m
Einzelmasse: ca. 116 kg

Anschlisse: alle 116,4 mm mit Stakete nach
Ausfihrungsplanung AG verschweildt

Stakete
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: Flachstahl 60 x 10 mm
Material: S355J2W
Einzellange: ca. 1,46 m
Einzelmasse: ca. 6,9 kg

Anschlisse: oben mit Obergurt und unten alle 165 mm mit
Abdeckung nach Ausfiihrungsplanung AG verschweif3t

Hinweis: am unteren Abschluss nach Ausflihrungsplanung AG
angefast
426,000 St e

Abdeckung auf Héhe Uberbau
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: Blech 165 x 15 mm
Material: S355J2W
Einzellange: ca. 24,72 m
Einzelmasse: ca. 480 kg

Anschliisse: mit Quertragern Uberbau tiber KopfplattenstoRe
(siehe gesonderte Position) verschraubt
2,000 St e

Anschluss Handlauf
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: Flachstahl 60 x 10 mm
Material: S355J2W
Einzellange: ca. 14,5 cm
Einzelmasse: ca. 0,7 kg

Anschlisse: nach Ausfiihrungsplanung AG mit Staketen und
Handlauf verschweif3t
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in EUR in EUR

Hinweis: nach Ausfihrungsplanung AG mit 90° Winkel
auszufiihren
62,000 St s e

..04.02.0050. Handlauf
Liefern und Einbau der Profile.

Profil: Rohrprofil @42,2 x 2 mm
Material: Edelstahl 1.4404
Einzellange: ca. 24,72 m
Einzelmasse: ca. 49,2 kg

Anschlusse: alle 81,5 cm nach Ausfuhrungsplanung AG mit
Anschlussflachstahl verschweil3t
2,000 St s e

..04.02.0060. geschraubter Kopfplattenanschluss (Detail D4)
Herstellen, Liefern und Einbau des Anschlusses inkl. Bohrlocher
in Kopfplatte und Anschlussblech.

Kopfplattenanschluss bestehend aus:

Profil: 1 x Flachstahl 200 x 96 x 15 mm
Material: S355J2W

Verbindungsmittel: 4 x Senkschraub mit Innensechskant, M12 x
40, A2-80 Edelstahl inkl. Hutmuttern, M12, Edelstahl A2-80

Ausflihrung: Kopfplatte kopfseitig mit Nebentrager Uberbau
nach Ausfiihrungsplanung AG verschweil3t.

Alle ausfiihrungsrelevanten Unterlagen des AG sind bzgl. der
Ausfiihrung der Anschlisse zu beachten
62,000 St s e

01.04.03. Beschichtung

..04.03.0010. Beschichtung Lagerflachen Stahlbau
Nicht zugangliche und nicht mehr erreichbare Flachen sind
gemaf dem Beschichtungsplan wie folgt zu behandein.

Dies betrifft folgende Bereiche / Stellen:
- FuBplatten der Stitzen

Schichtaufbau nach TL/TP-KOR-Stahlbauten Anhang E, Blatt
85.

Lagerflachen sind mit Oberflachenvorbereitungsgrad Sa 3 zu

strahlen.

1 Anstrich mit dem Pinsel, im Werk.

1 Anstrich Alkalisilikat-Zinkstaubfarbe, Stoff.-Nr. 685.03, 40um
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siehe Beschichtungsplan IMA 25-132_5 STB 006

Hinweise Beschichtungen:

Die Mindestobjekttemperaturen fur EP- und PUR-
Beschichtungen sind gemaf den Temperaturangaben des
Herstellers der Beschichtungsstoffe einzuhalten und mindestens
3°K Uiber dem Taupunkt der Luft. Das zur Messung der
Taupunkttemperatur erforderliche Gerat hat wahrend der
gesamten Zeit der Korrosionsschutzarbeiten in Werk, auf dem
Vormontageplatz sowie der Baustelle vorhanden und
funktionsfahig zu sein.

Korrosionsschutzarbeiten sind so vorzubereiten, dass sie in der
glnstigen Jahreszeit durchgefiihrt werden kénnen. Missen die
Arbeiten aber planmafig bei unglinstigen
Witterungsbedingungen ausgefuhrt werden, so sind
Schutzmalnahmen nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Kapitel 6
vorzusehen.
90,000 dm? . e

..04.03.0020. Beschichtung Stahlbau nicht zugéanglicher und nicht mehr erreichbarerer Flachen
Nicht zugangliche und nicht mehr erreichbare Flachen sind
gemaf dem Beschichtungsplan wie folgt zu behandein.

Dies betrifft folgende Bereiche / Stellen:

- Uberbau im Bereich der Widerlager
- Kontaktflachen KopfplattenstéRen und aufeinandergelegten
Profilen

Schichtaufbau nach TL/TP-KOR-Stahlbauten Anhang E Blatt
81,
Gesamtsollschichtdicke 440 um

Stahloberflache vorbereiten: Strahlen Sa 2 1/2
Grundbeschichtung (GB):Epoxid-Zinkstaub, Stoff-Nr. 687.03,
grau, Sollschichtdicke 80um

Zwischenbeschichtung nach DIN EN ISO 12944-5 (1.ZB): 2K-
EP-Kombi, Stoff-Nr. 681.11 oder 681.12, rotbraun,
Sollschichtdicke 120um

Zwischenbeschichtung nach DIN EN ISO 12944-5 (2.ZB): 2K-
EP-Kombi, Stoff-Nr. 681.11 oder 681.12, rotbraun,
Sollschichtdicke 120um

Deckbeschichtung nach DIN EN ISO 12944-5 (DB): 2K-EP-
Kombi, Stoff-Nr. 681.11 oder 681.12,Basaltgrau,
Sollschichtdicke 120um

siehe Beschichtungsplan IMA_25-132_5 STB_ 006

Hinweise Beschichtungen:

Die Mindestobjekttemperaturen fiir EP- und PUR-
Beschichtungen sind gemal den Temperaturangaben des
Herstellers der Beschichtungsstoffe einzuhalten und mindestens
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3°K Uiber dem Taupunkt der Luft. Das zur Messung der
Taupunkttemperatur erforderliche Gerat hat wahrend der
gesamten Zeit der Korrosionsschutzarbeiten in Werk, auf dem
Vormontageplatz sowie der Baustelle vorhanden und
funktionsfahig zu sein.

Korrosionsschutzarbeiten sind so vorzubereiten, dass sie in der
glnstigen Jahreszeit durchgefiihrt werden kénnen. Missen die
Arbeiten aber planmafig bei unglinstigen
Witterungsbedingungen ausgefuhrt werden, so sind
Schutzmalnahmen nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Kapitel 6

vorzusehen.
520,000 dmM? s e
01.05. Bauwerksausstattung
01.05.01. tragende Deckschicht

..05.01.0010. Pressroste
Die tragende Deckschicht der Briicke wird aus verschweilten
Pressrosten mit Rutschhemmklasse = R11 ausgebildet.

Auflagerung auf und Befestigung an Quertragern geman
nachfolgenden Positionen.

max. Spannweite: 815 mm (Achsabstand der Quertrager)
Auflagerbreiten: 100 mm

Paneelbreite: 333 mm

Paneelhdhe: 35 mm

Blechstarke: 3 mm

Material: Edelstahl V2a - 1.4301 (AISI 304)
Lochdurchmesser: 14 mm

Drainagelochdurchmesser: 8,5 mm

Rutschhemmklasse: = R11

Breite Flache: 3,68 m
Lange Flache: 24,72 m

max. Nutzlast: 4,20 kN/m? (gemal Genehmigungsstatik)
wie Fabrikat PcP Sicherheitsrost Typ 03 oder gleichwertig.

Gewahltes Produkt ... v

..05.01.0020. Abschlussblech
An beiden Widerlagern wird die Fuge zwischen Pressrosten und
Stahlbetonwiderlagern Uber ein an die Pressroste geschweildtes
Winkelblech abgeschlossen.Diese liegt verschieblich auf der
Betonplatte auf. Die Gleitsicherheit, sowie das blindige Anliegen
der Bauteile muss gewabhrleistet sein. Das Widerlagermuss
oberseitig bereichsweise abgeschliffen und/oder angefullt
werden.
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Stahlwinkel: ca. 100x30x5mm
Lange: 368mm, einseitig abgeschragt
Material: Edelstahl 1.4571, S235
Oberflache rutschsicher (=R11) ausgebildet (bspw. durch
Profilierung)
2,000 St e e

..05.01.0030. Klemmverbindungen
Befestigung auf Stahlunterkonstruktion tber 4
Klemmverbindungen je Nebentrager.
wie Fabrikat PcP Halteklammer Typ 03 oder gleichwertig
Material: Edelstahl V2a - 1.4301 (AISI 304)
Anzahl: ca. 124 Stk.

Gewahltes Produkt ... v

01.05.02. Briickenheizung

Far den Neubau Brucke Huller Bach in Herne ist eine
Brickenheizung geplant.

Der Wandlerzahlerschrank muss im Vorfeld mit den
Stadtwerken Herne Abgestimmt werden.

Er muss zum Zeitpunkt des Anschlusses durch die Stadtwerke
Herne betriebsfertig montiert sein.

Grundsatzlich werden 10 Segmente mit jeweils einem Heizkabel
versehen, welches durch ein 4 Kant Rohr gezogen wird.

Diese Segmente werden mittels Rundsteckverbindungen an die
Zuleitungen vom Schaltschrank angeschlossen.

Ein Sensor zur Bestimmung von Schnee und Eis wird im ersten
Segment montiert.

Die zu beheizende Flache betragt ca. 95m2. Gesamtleistung ca.
41kW, bei einer Heizleistung von 432w/m?2.

Hinweis:

Die Briicke wird in 10 gleiche Felder aufgeteilt.

Bei einer Brickenklange von ca. 24,72 m ergibt dies bei einer
Feldlange von ca. 2,5 m mit einer Breite von 3,7m eine Flache
von 9,513m?2. Bei einer Leistung von ca. 432W/m? hat jedes
Feld ca. 4077 kW.

Unter der Bricke sind Querfelder mit einem lichten Mal} von
81,5 cm in diesen Feldern wird der Heizleiter (Breite 0,75cm)
quer zur Laufrichtung von unten an den Gitterrost angebracht,
die Befestigung erfolgt mit U-Profilen. Nach jedem Feld wird ein
Stuck des Heizleiters Uber das I-Schweilprofil gezogen. Im
nachfolgenden Feld wiederholt sich dies. Die Einspeisung
erfolgt mit 400V, 2 Phasen.

Montageablauf:
Ein Graben (ca. 10m) zwischen Schaltschrank und
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..05.02.0010.

Briickenauflager muss erstellt werden.

Eine Kernbohrung @120mm durch das Briickenauflager muss
erstellt werden.

Ein Leerrohr DN 110 muss durch Graben und Kernbohrung
verlegt werden.

Die Leitungen werden durch das Leerrohr gezogen und mit
Steuerschrank und Potischiene verbunden.
Edelstahlkabelblhne muss nach Einzug und Verbindung, sowie
Prifung der Leitungen mittels Edelstahinieten und anderen
Befestigungsmitteln (an der Betonmauer) montiert werden.
Hierfir missen die Lécher fir die Nieten in die I-Schweil3profile
gebohrt werden.

Ein Tiefenerder inkl. Anschluss an Potischiene und UVs muss
erstellt werden. Die Position hierfiir wird vom AG festgelegt.
Der Steuerschrank und der Wandlerzahlerschrank
(Einspeisung) werden mit einem NYY-J 5x16mm? verbunden.
Die Heizkabel werden vor Montage der Bodenplatten vor Ort
eingezogen.

Die Grundkonstruktion der Bricke liegt neben der Endposition
auf einer Uferseite.

Vor Montage der Bodenplatten werden die Kaltleitungen in die
Grundkonstruktion der Briicke eingezogen.

Auf korrekte Endlagenseite muss geachtet werden.

Danach werden die Bodenplatten montiert und die Leitungen
verbunden.

Die Leitungen werden am letzten Quertrager zum
Bruckenauflager aufgerollt und gesichert.

Nach der elektrischen Messung kann die Kabelblihne montiert
werden.

Dann wird die gesamte Brlcke in der Endposition montiert.
Die Leitungen werden durch das Leerrohr zum Schaltschrank
und zur Potischiene gezogen.

Der Erdungspunkt an der Brlicke wird erstellt.

Dann kann das letzte Stiick Kabelblihne montiert werden.

Die betriebsfertige Montage, Anschluss und Konfigurierung des
Steuerschrankes folgt.

Eine Messung der elektrischen Anlage erfolgt zum Schluss.
Die gultigen Regeln der Technik sind einzuhalten.

Als Anlage zum LV wird der Plan P251218-LI-L-D-1_Lageplan
und Details Briickenheizung.pdf zur Verfligung gestellt.

Die Kabelfiihrungslécher in den Quertragern @ 50mm sind im
Stahlbau enthalten.

Wandlerzdhlerschrank zur Aufstellung im Freien fiir 50 kW fiir Stadtwerke Herne
Wandlerzahlerschrank 50 kW Vorhalteleistung nach Richtlinie

der Stadtwerke Herne

zur Aufstellung im Freien,

DoppelschlieBung,

Kabelabfangschiene,

Sockelfller

inkl. Uberrspannungsschutz Typ 1 und 2 aufbauen

1 x Zuleitung bis NAYY-J oder NYCWY 5 x 150mm?
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1 Abgang bis NYY-J 5x25 mm?
inkl. allem Sicherungsmaterial
inkl. Erdarbeiten.

Die Ubereinstimmung mit den TABs Herne ist
eigenverantwortlichg zu prifen und mit den Stadtwerken Herne
abzustimmen. (Bestandteil dieser Position)
Der 2te Halbzylinder wird nach Absprache vom AG
bereitgestellt.
Die Position versteht sich betriebsfertig montiert und
angeschlossen, inkl. Zahlermontage.
1,000 St o e

..05.02.0020. Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene
wird im Wandlezahlerschrank montiert.
inkl. Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren und anschlie3en aller
Leitungen. (UV und Briickenkonstruktion, Tiefenerder)
1,000 Stk oo e

..05.02.0030. Steuerschrank Briickenheizung zur Aufstellung im Freien.
Steuerschrank Briickenheizung zur Aufstellung im Freien.
mit Schliefung, Sockelteil und Sockelflller, sowie
Kabelabfangschiene und Schellen hierzu.
Zur Ansteuerung von 10 Heizkabeln als Systemschaltschrank
vom Hersteller der Heizleitungen

BSS-50-FF Schaltschrank fir

Freiflachenheizung, 30 -50 kW, inkl.

Sicherungsautomaten,

Fl-Schutzschaltern

Leistungsschutzen,

Hauptschalter,

Hand/0/Automatik-Wabhlschalter,

Betriebs- und Sammelstérmeldung.

Einbau von 1 Schnee- und Eismeldeanlage siehe Folgeposition
Einbau von 1 GSM Stérmeldung siehe Folgeposition

1 x Steckdose fiir Revisionsarbeiten inkl. Absicherung FI/LS
B16/0,03A)

liefern, betriebsfertig montieren, alle Leitungen anschlieRen und
konfrigurieren.

Fabrikat:
bamaheat 8000-96.99 Sonderschaltschrank BSS-50 oder
gleichwertig

'‘gewahltes Produkt:

1,000 St o
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..05.02.0040. Schnee- und Eismelder Auswerteelektronik zum Einbau in Steuerschrank
Schnee- und Eismelder fiir
Dachrinnen-, Dachflachen- und
Freiflachenheizungen
OHNE Kombiftihler, zum Einbau auf
Hutschiene in Elektroverteilung (Steuerschrank
Brlickenheizung), Bedienung Uber beleuchtetes
Touch-Grafik-Display, mehrsprachiges Meni mit
3-stufigem Passwortschutz, Schaltleistung 16A (Heizung),
230 V AC / 2A (Alarm 1 Wechsler) zur Auswertung des
Kombifiihlers

in Schaltschrank montiert und betriebsfertig angeschlossen und
konfiguriert.

Fabrikat:
bamaheat 8000-86.08 FTE1873 Schnee und Eismelder oder
gleichwertig.

'‘gewahltes
Produkt:' "
1,000 St s e

..05.02.0050. GSM Stoérmeldung der Anlage zum Einbau in Steuerschrank
GSM Stérmeldung der Anlage
im Schaltschrank integriert, betriebsfertig angeschlossen und
konfiguriert.

Fabrikat:
bamaheat 8000-99.99 GSM Stérmeldung oder gleichwertig.

'gewahltes Produkt:'

1,000 St

..05.02.0060. Kombifiihler Feuchte/Temperatur
Kombiflihler fur Feuchtigkeit und
Temperatur
mit 30m Anschlussleitung,
IP 68,
Fihler wird direkt mit dem Untergrund (Edelstahlblech)
verschraubt
inkl. Befestigungsmaterial liefern und betribsfertig montieren.

Fabrikat:
bamaheat in Anlehnung an 8000-86.05 FTE3356 Kombifiihler
fur Feuchtigkeit und Temperatur oder gleichwertig.

'‘gewahltes
Produkt:'
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Vorhalten eines Kabelzuggerates ist Bestandteil dieser Position.
1,000 St o e
..05.02.0070. BHLR Sonderheizleitung fiir Beton
BHLR Sonderheizleitung fiir Beton
400V rttelfest.
Spannung: 400V
Widerstand: 0,36 Ohm
P/m: 37W /m
Lange: ca. 109 m je Segment
mit angeschlossener Kaltleitung 50cm.
Falls die Leitungnicht konfektioniert bestellt werden kann, ist die
Notwendige Muffe und die betriebsfertige Montage inkl.
Kaltleitung Bestandteil dieser Position
Lange bestimmen und in 4-Kant Rohre einziehen.
(Alle Leitungen sind nach Verlegung, Montage und Verbindung
der RSTs und vor Einhebung der Briicke elektrisch auf
Funktion, Leitungsunterbrechung und Isofehler durchzumessen.
dies ist in Position VDE Messung enthalten)
Fabrikat:
in Anlehnung an bamaheat 8001-50.99 BHLR Sonderheizleitung
fur Beton oder gleichwertig.
'gewahltes
Produkt:'
10,000 St s e
..05.02.0080. Rundsteckverbindungen 3pol. min IP 65, 400V , 20A, max. 40mm @

Lieferung Anschluss und Montage von Rundsteckverbindungen

Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6mm?
Schutzart: IP 66/68
Bemessungsstrom : 20A
Bemessungsspannung: 400V
selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar
@ der Steckverbindung max.40mm

In der Position sind Kupplung und Stecker enthalten.
(Produkt der Planung z.B. Wieland RST2013 )
oder gleichwertig.
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""""" 10,000 St ooooveeeeeeeeeeeeeeeeees oo
..05.02.0090. Erdungsanlage als Tiefenerder fiir Verteiler und Briicke, inkl. Messprotokoll und

Anschluss in UV

Herstellen, Errichten und Prifen einer Erdungsanlage
fur den Standverteiler als Tiefen- oder Banderder inkl.
Messung

Vor Ausflihrung sind Informationen zu Grundleitungen
beim Versorger abzufragen.

Vorgesehene Ausflihrung:

Tiefenerder Typ Z, mit Dreifach-Randelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)

Werkstoff V4A

Normenbezug DIN EN 50164-2

Kalkulationsgrundlage 6Stlck

Stablange 1500 mm

Durchmesser @25 mm

Eintriebtiefe mindestens 3 m (ca. 0,60 cm unterhalb der
Erdoberkante). Kann nur ein Erder von 1,5 m Lange
eingetrieben werden, so ist in einem Abstand von
mindestens 3 m ein weiterer einzutreiben. Beide sind
mit 8 mm Edelstahldraht V4A zu verbinden.

Der Erder ist abhangig von den Bedingungen zum
Erreichen der bendtigte Ausldsezeit und der geforderte
Auslosestrome (DIN 18014 fir Fundamenterder) fur die
geforderte Schutzeinrichtung der Anlage gemaR aktuell
gultiger TAB.

Die Erdertiefe darf 10 m gemessen von Erdobeflache nicht
Uberschreiten.

In allen gewahlten Bauformen ist der Erder ohne
leitende Berlhrung mit dem UV-Erdsockel in diesen
einzufiihren und mit der Haupterdungsschiene zu
verbinden. Im Sockel kann ein Ubergang von Stahl auf
Kupferleiter erfolgen. Dieser Ubergang ist mit
Korrosionsschutzbinde abzuwickeln. Im Kabelgraben sind
Kreuzungen des Erders mit einem Kabel zu vermeiden.
Alle Verbindungs- und Schnittstellen des Erders sind
mit Korrosionsschutzbinden nach DIN 30672 o.a.
Produkten gegen Korrosion zu schitzen.

Prifung und Messung mit Protokoll

Der Erdwiderstand soll kleiner 10 Ohm sein.

Nachweis per Messung.

Die MeRergebnisse sind schriftlich zu protokollieren.
Die tatsachliche Anordnung der Tiefenerder und
Leitungen ist im Lageplan zu dokumentieren.
Aussagefahige Bilder sind der Dokumentation beizufligen.
Die Dokumentation / Prufbericht ist in 3-facher
Ausfertigung (DIN 18014) zu erstellen.

Der Anschluss ist als NYY-J 1x16mm? oder gleichwertig in den
Schrank einzufiihren und anzuschlief3en.
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Leistungsumfang
inkl. Liefern aller benétigten Komponenten, eintreiben
betriebsfertig anschliel3en, prifen und dokumentieren.
Der Maschineneinsatz von entsprechendem Spezialwerkzeug
wie Hammergerust und Schlagwerkzeug ist in den
Angebotspreis der Position mit einzukalkulieren.
1,000 PSCh e e

..05.02.0100. Kabel NYY-J 5 x 16 mm? liefern - verlegen
Kabel NYY-J 5 x 16 mm? nach DIN VDE 0276 Teil 603, Cu-
Zahl 768, liefern, in Leerrohr einziehen
Alle Kabelenden sind eindeutig und wasserfest zu beschriften
(Beleuchtungskabel).
Vorhalten eines Kabelzuggerates ist Bestandteil dieser Position.
15,000 M s e

..05.02.0110. Kabel NYY-J 1 x 16 mm? nach DIN VDE 0276 Teil 603, Cu-
Kabel NYY-J 1 x 16 mm? nach DIN VDE 0276 Teil 603, Cu-
Zahl 154, liefern, in Leerrohr einziehen
Alle Kabelenden sind eindeutig und wasserfest zu beschriften
(Beleuchtungskabel).
Vorhalten eines Kabelzuggerates ist Bestandteil dieser Position.
20,000 M e e

..05.02.0120. Kaltleitung 400V; 3 x 2,5 mm? liefern - verlegen
Flexible Leitung 3 x 2,5 mm?
Cu-Zahl 72,
zur Verwendung im Aufienbereich und zur Verlegung
unterirdisch in Leerrohr.

max. Temperatur,

fest verlegt: -50 °C bis 80 °C
Nennspannung U0/ U: 300/500V
Prifspannung Ader/Ader: 4000 V AC
AuBendurchmesser : (8,3mm)

liefern und in Brickenkonstruktion und Leerrohr verlegen und

einziehen. (in Teilstlicken)

Adernfarben: gn/ge und Schwarz mit Zahlenaufdruck 1 und 2

Alle Kabelenden sind eindeutig und wasserfest zu beschriften.

Produkt der Planung: Olflex Robust 210
285,000 M s e

..05.02.0130. VDE Messung
Erstpriifung der elektrischen Anlage und der
Einzelstromkreise nach VDE 0100
Teil 610 durchfihren und Protokoll erstellen.
Umfasst Sichtprifung, Erprobung und Durchflhrung der
vorgeschriebenen Messungen, Erstellen von
Ubergabebericht und Priifprotokollen.
Alle Leitungen sind zusatzlich nach Verlegung, Montage und
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..05.02.0140.

..05.02.0150.

..05.02.0160.

Verbindung der RSTs und vor Einhebung der Briicke elektrisch
auf Funktion, Leitungsunterbrechung und Isofehler
durchzumessen.
1,000 Stk oo e

Revisionsunterlagen + Ubergabe

Zusammenstellung und Ubergabe der Dokumentation.

Diese besteht aus

- allen Messprotokollen,

- allen Stromlaufplanen wie gebaut

- allen Datenblattern der verwendeten Komponenten und

- Laggeplane mit

Positionsangaben der endgultigen Lage der Leuchten und

Muffen auf dem zur Verfigung gestellten Plan.

Die Anderungen sind auf Grundlage der zur Verfliigung

gestellten digitalen Ausfuhrungsplanung (CAD)

nachzutragen und auf USB Stick einzureichen.

Beleuchtungsstandorte und Leitungslagen der

Beleuchtungskabel und der Verrohrung sind mit einer

Genauigkeit < 10 cm einzumessen und getrennt nach

Beleuchtungsstandort und Leitungslagen einzutragen.

- Unterlagen zu Revisionierung und regelmafligen Prifungen

- Abnahmeprotokoll

Die Unterlagen sind eingeheftet in einem Ordner sowie

zusatzlich in digitaler Form als Dateien (Formate

abhangig vom Inhalt pdf / xlsx / dwg) zu Gbergeben.

Zusatzlich ist eine weitere Zusammenstellung von

Dokumenten zur Vorbereitung der Anmeldung der

Lichtpunkte beim Betreiber gefordert. Diese umfasst

- Aufstellung mit genauen Typenbezeichnungen aller

verwendeten Materialien

Kabellibergangskasten, ggf. Steuerungssystem und ggf.

weitere Anbauten 0.A.) inkl. Produktdatenblatter und

Lieferscheinen der Vorlieferanten

- Lageplan auf dem alle Standorte eingetragen und

markiert sind

- Prifprotokoll

- Kopie der unterzeichneten Garantiebestatigung

- eine Kopie des unterzeichneten Abnahmeprotokolls
1,000 PSCh  evreies e,

Bohrungen in HEBs @ 6,2 (Dicke 10mm)
Bohrungen in HEBs @ 6,2 (Dicke 10mm) zur Befestigung der
Kabelbiihne Bohren.
120,000 St o e

Kabelbiihne aus Edelstahl 60 x 200mm mit diversem Befestigungsmaterial
Kabelblhne zum Einsatz in ungeschitztem AulRenraum.

min. V2A

gelochte Variante 60 x 200mm (H x B)

inkl. Blindnieten 6x20 aus V2A

und Befestigungsmaterial fur Betonwand.
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Es werden 30 Stiick a ca. 0,8m (genaue Male aus
Werkplanung entnehmen und vor Ort aufmessen)

Auflerdem wird

1 Stick mit 90 °Abkantung (Héhenversprung (hier
Gelenkverbinder benutzen)

Buhne einschneiden, 90° kanten und Verbinder in Seitenlaschen
verschrauben.

Dieses Stlck wird einseitig genietet und an Betonwand
verschraubt. (Hierfiir 4 Distanzstlicke 60mm Lange vorhalten.

inkl. 2 maligem lackieren der Kontaktflachen der Kabelblihne
zum HEB Trager (60 Stick 300x100mm.)

zur Verhinderung der Kontaktkorosion mit

UV bestandigem lIsolierlack

(z.B. Scotch) Farbe aus den Standartfarbténen nach Wunsch
AG. Falls kein Wunsch geaufert wird Transparent.

liefern und in Teilstlicken betriebsfertig montieren, und
Kontaktflachen lackieren.

1,000 PSCh  eeveeies e,

..05.02.0170. Kabelbiihnenzuschnitt 90° Knick aus Edelstahl 60 x 300mm mit diversem
Befestigungsmaterial
Kabelblhne zum Einsatz in ungeschitztem AulRenraum.
min. V2A
gelochte Variante 60 x 300mm (H x B)
inkl. Blindnieten 6x20 aus V2A
und Befestigungsmaterial fur Betonwand.

1 Stick mit 90 °Abkantung (Héhenversprung (hier
Gelenkverbinder benutzen)

Buhne einschneiden, 90° kanten und Verbinder in Seitenlaschen
verschrauben.

Dieses Stlck wird einseitig genietet und an Betonwand
verschraubt. (Hierfiir 4 Distanzstlicke 60mm Lange vorhalten.

inkl. 2 maligem lackieren der Kontaktflachen der Kabelbihne
zum HEB Trager. (60x200mm)

zur Verhinderung der Kontaktkorosion mit

UV bestandigem Isolierlack

(z.B. Scotch) Farbe aus den Standartfarbténen nach Wunsch
AG. Falls kein Wunsch geaufert wird Transparent.

liefern und in Teilstlicken betriebsfertig montieren, und
Kontaktflachen lackieren.
1,000 PSCh  eevreies e,
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..05.02.0180.

..05.02.0190.

..05.02.0200.

Kabelspangen V2A

Kabelspangen V2A inkl.Distanzstiick und Befestigungsmaterial.
zur Befestigung der Leitungen auf der Betonwand vor Montage
des letzten KabelbUhnenstuckes.

liefern und betriebsfertig montieren.

6 Stuck
1,000 PSCh e e

Erdungspunkt Briicke

Erdungspunkt Briicke

Bohrung @ 8.2mm in HEB Trager (1cm)

Ringkabelschuh fiir 16mm? mit @8mm Bohrung
Edelstahimaschinenschraube M8 mit U-Scheibe und Mutter

2 x Erdungsseiil fir Kabelbihne Lange 50 cm eine Seite
Ringkabbelschuh mit 8er Bohrung, andere Seite
Ringkabelschuh mit 6.2 Bohrung inkl. Befestigung fur
Kabelbiihne Halbrundkopfschraube M6 x 25 mit U-Scheibe und
Mutter.

Material liefern und betriebsfertig Crimpen und bohren.
1,000 PSCh e

Erdungsverbindungsleitungen fiir Kabelbiihne
Erdungsverbindungsleitungen isoliert fir Kabelblihne mit 2
aufgequetschten Ringkabelschuhen 6mm 2

Lénge bis 1m.

inkl. 2 x Befestigung fir Kabelblihne Halbrundkopfschraube M6
x 25 mit U-Scheibe und Mutter.

30 Stuck liefern und betriebsfertig montieren.
1,000 PSCh i e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus s EUR
in Hbhevon 19,00% EUR
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