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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Für die Bearbeitung und Abgabe des Angebots wird keine Entschädigung gewährt.
2. Das Leistungsverzeichnis und die übrigen Ausschreibungsunterlagen sind wie in der 
Angebotsaufforderung und in den Bewerbungsbedingungen beschrieben auszufüllen. 
3. Unabhängig davon, ob ein vom Bieter oder der ausschreibenden Stelle verfasster Kurztext 
aufgestellt worden ist, gilt der Langtext als alleinverbindlich.

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name:  Stadt Herne
 FB Sport (45)
 Rathausstraße 6
 44649 Herne
E-Mail:  submissionsstelle@herne.de

Vergabeverfahren 
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Ort der Ausführung
Die hier gegenständlichen Bauleistungen sind in 44653 Herne, auf der Sportanlage 
'Hauptstraße', Friedrich-Brockhoff-Straße zu erbringen.

Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage
Es handelt sich um einen Bauauftrag. 
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1. Vorbemerkungen zur Baustelle

Alle nachfolgend aufgeführten Beschreibungen, Pläne, Leistungen und Er-
schwernisse werden zusätzlich zu den Vergabebestimmungen des AGs Ver-
tragsbestandteil, sind in der Preiskalkulation einzurechnen und werden nicht ge-
sondert vergütet, sofern die Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vor-
sieht.

1.1 Art und Lage der Baustelle / Baustellenadresse
Die Baustelle befindet sich in 44653 Herne, auf der Sportanlage 'Hauptstraße'.
Über folgende Straßen ist die Baustelle zu erreichen:

 Friedrich-Brockhoff-Straße
 44653 Herne 

1.2 Verkehrswege / Zufahrt
Die Bestückung der Baustelle erfolgt über die anliegenden Verkehrsstraße
"Friedrich-Brockhoff-Straße". Über eine durch entnehmbare Poller abgesicherte
Zuwegung ist die Baustelle direkt zu erreichen. Die Genehmigung zur Benut-
zung von klassifizierten Straßen und Wegen hat der Auftragnehmer vor Beginn
der Arbeiten beim jeweiligen Baulastträger selbst einzuholen. 
Durch die Benutzung auftretende Schäden an diesen Straßen und Wegen hat
der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beseitigen. Durch den Auftragnehmer
(AN) verursachte Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und Wege sind
vom AN täglich zu beseitigen. 

1.3 Verkerhrsverhältnisse auf der Baustelle
Die Baustelle befindet sich auf einer zum Zeitpunkt der Baumaßnahme unge-
nutzten Sportfläche. Die Zufahrt über die Friedrich-Brockhoff-Straße ist durch
relativ enge Straßenverhältnisse leicht erschwert und der Baumbestand zu be-
achten.

1.4 Verkehrsbeschränkungen / freizuhaltende Flächen
Die Zufahrtsstraßen sind jederzeit frei zu halten. Die Bauarbeiten können bei-
spielsweise durch Anwohner- und Lieferverkehr beeinträchtigt werden.
Behinderungen hierdurch sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen, berech-
tigen den AN aber nicht zu Nachforderungen.

1.5 Art, Lage und Nutzbarkeiten von Transporteinrichtungen 

- KEINE ANGABEN -

1.6 Baustelleinrichtungsfläche
Flächen für die Baustelleneinrichtung stehen auf Nebenflächen zur Verfügung
und sind mit der örtlichen Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.
Nach Räumung der Baustelleneinrichtung sind die Flächen zu reinigen und - so-
weit in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht anders erwähnt, zu pla-
nieren und in den Ursprungszustand wiederherzustellen.
Die Baustelleneinrichtungsfläche muss falls vom AN benötigt, selbst hergestellt
werden. 

1.7 Anlieferung / Lagerung von von Materialiern und Stoffen 
Lagerflächen stehen in Teilen und zeitweise zur Verfügung. Bauschutt- und Bo-
denlagerung sowie Anlieferungen sind möglich. Der AN verpflichtet sich, die zur
Nutzung der vorgesehenen Flächen mit der Bauleitung abzustimmen. 

1.8 Anschlusseinrichtungen für Strom/Wasser
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Sind durch den AN, für das eigene Gewerk bei Bedarf zu erbringen. 

1.9 Sanitäreinrichtungen
Eine gemeinschaftliche Sanitäranlage ist nicht vorhanden. Jedes Gewerk muss
sich selbstständig bei Bedarf um eine Mobile Baustellentoilette kümmern. Diese
Kosten sind mit einzukalkulieren. 

1.10 Angaben zum Baugrund

- KEINE ANGABEN -

1.11 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern, Abflussvermögen,
Hochwasserverhältnisse, Wasseranalysen

- KEINE ANGABEN -

1.12 Besondere Belastung aus Immissionen, besonderen klimatische oder
betriebliche Bedingungen

- KEINE ANGABEN -

1.13 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

- KEINE ANGABEN - 

1.14 Besondere Vorgaben zur Entsorgung von Abwasser, Abfall etc.

- KEINE ANGABEN - 

1.15 Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Bereich der Baumkronen, sowie der Wurzelbereiche. 
(siehe hierzu Vorbemerkung 2.16) 

1.16  Schutz von Bäumen und Pflanzen, Verkehrsflächen, Bauteilen, 
Grenzsteinen etc.

Im Bereich der Baustellenzufahrt befinden sich teilsgroßkronige Gehölze, deren
Erhalt zwingend Sorge zu tragen ist. Es ist darauf zu achten, dass im Wurzelbe-
reich eine Verdichtung durch Überfahren möglichst gering zu halten ist und die
entsprechenden Bereiche durch Maßnahmen zu schützen sind. 

1.17  Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und 
Versorgungsleitungen

- KEINE ANGABEN - 

1.18  Bekannte oder vermutete Hindernisse im Baugelände

- KEINE ANGABEN - 

1.19  vermutete Kampfmittel

Eine Kampfmittelprüfung wurde vorab durchgeführt und hat keine Befunde
ergeben. Es sind keine Verdachtspunkte vorhanden. 
Sollten auf der Baustelle Blindgänger, Munition oder verdächtige Gegenstände
gefunden werden oder weist der Bodenaushub außergewöhnliche Verfärbung
auf, so hat der Auftragnehmer die Bauarbeiten an dieser Stelle und in der nähe-
ren Umgebung des Gefahrenbereiches sofort einzustellen. Die Fundstelle ist ab-
zusperren und als Gefahrenzone deutlich zu kennzeichnen. Es ist unverzüglich
der Fachbereich Ordnung oder direkt Polizei/Feuerwehr zu verständigen und die
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örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers zu benachrichtigen.

1.20  Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen

- KEINE ANGABEN - 

1.21  Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen von Eigentümern
von Leitungen, Kabeln, Wegen etc.

- KEINE ANGABEN - 

1.22  Art und Umfang von Schadstoffbelastungen des Bodens, Gewässers etc.

- KEINE ANGABEN - 

1.23  Arbeiten anderer Firmen an der Baustelle

- KEINE ANGABEN - 

1.24 BAUSTELLENSAUBERKEIT
Grundsätzlich gilt, dass der Verursacher von Verschmutzungen diese täglich zu
beseitigen hat.
Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, Kosten für die Baustellenreinigung auf
die Auftragnehmer umzulegen.
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2. Vertragsbedingungen

2.1  Grundlagen 

Grundlage des Vertrags ist die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen (VOB) Teil B - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausfüh-
rung von Bauleistungen. Die VOB Teil C - Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen werden Bestandteil des Vertrags,
zusätzlich werden alle fachbezogenen DIN-Normen jeweils in ihrer aktuel-
len Fassung Bestandteile des Vertrags.
Diese sind insbesondere folgende (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- DIN 18196 Erd- und Grundbau - Bodenklassifizierung für bautechnische 
 Zwecke
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten aller Art
- DIN 18300 Erdarbeiten
- DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten
- DIN 18308 Dränarbeiten
- DIN 18315 Strassenbauarbeiten - Oberbauschichten ohne Bindemittel
- DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge,
- DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18330 Mauerarbeiten
- DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten
- DIN 18332 Natursteinarbeiten
- DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten
- DIN 18360 Stahlbauarbeiten
- DIN 18915 Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke
- DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau Pflanzen und Pflanzarbeiten
- DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau Rasenund Saatarbeiten
- DIN 18918 Vegetationstechnik im Landschaftsbau Ingenieurbiologisch 
 Sicherungsbauweisen
- DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau Entwicklungs- und 
 Unterhaltungspflege
- DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
 bei Baumaßnahmen
- DIN 4095 Drainung zum Schutz von baulichen Anlagen
- DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
- DIN EN 1339 Platten aus Beton
- DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
- DIN-EN-1996.1.1 Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten, 
 Teil 1.1 Allg. Regeln für bewehrtes und  unbewehrtes Mauerwerk

Technische Vorbemerkungen

Alle fachspezifischen zusätzlichen Technische Vertragsbedingungen (ZTV),
Merkblätter und Empfehlungen jeweils in ihrer aktuell gültigen Fassung sind
Grundlage der Leistungsbeschreibung und werden Bestandteil des Vertrags. 
Insbesondere folgend aufgeführte gehören dazu: 

- ZTV-StBZ - zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien im
Straßenbau 

- ZTVSoB-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
zum Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 

- ZTVT- StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Tragschichten im Straßenbau

- ZTVA- StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen im Straßenbau

- ZTV Pflaster-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlini-
en zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen
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- ZTV E-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Erdarbeiten im Straßenbau

- ZTV Ew-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau

- ZTV SA - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen

- RSA - Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen, Teil 1 Re-

gelbauweise in ungebundener Ausführung 
- Merkblatt Pflaster- und Plattenbeläge aus Naturstein für Verkehrswege
- Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen
- TL Gestein StB - Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im

Straßenbau 
- TL Pflaster StB - Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstel-

lung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen 
- RuA StB - Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen

Nebenprodukten und Recyclingbaustoffen im Straßenbau 
- RAL-RG 501/1 - Gütesicherungsbestimmungen für die Verwendung von Recy-

cling- Baustoffen im Straßenbau 
- ZTV-Fug - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fu-

genfüllungen in Verkehrsflächen 
- ZTV-Wegebau - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau

von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs 
- Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut (Forschungs

gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. FLL) 
- Regelsaatgutmischung RSM Rasen (Forschungsgesellschaft Landschaftsent-

wicklung Landschaftsbau e.V. FLL) 
- RAS-LP4: Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Ab-

schnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen

- ZTV-Baumpflege: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Baumpfleg 

- DWA-M162 Bäume und Leitungen
- BaustellV - Baustellenverordnung  und alle fachbezogenen Unfallverhütungs-

vorschriften

Das Angebot ist vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Der Bieter erklärt mit Unterschrift 
und Akzept der Vorbemerkungen, dass er die in der Leistungsbeschreibung an-
gegebenen Hersteller und Produkte 
angeboten hat.  

2.2 Kalkulationshinweise 
Für Umrechnungen (cbm/t) gelten, soweit im LV nicht anders aufgeführt, die
nachfolgend genannten Umrechnungswerte: (Quelle: Jahrbuch Garten- und
Landschaftsbau; * GPA-Mitteilung 1993; ** Vorschlag der STARC zur Aufnahme
ins LV)

Nr. Material Einheit lose verdichtet
1. Sand 0/2 1 cbm 1,60 t 1,85 t*

2. Sand 0/8 1 cbm 1,60 t 1,85 t

3. Sand 2/8 1 cbm 1,70 t 1,85 t*

4. Kies 8/16 1 cbm 1,80 t 1,85 t*
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5. Sickerkies 8/32 1 cbm 1,80 t 1,85 t*

6. Rollkies 16/32 1 cbm 1,60 t 1,75 t*

7. Lava 16/32 1 cbm 1,10 t 1,20 t

8. Wandkies 0/X 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

9. Filterkies 0/32 1 cbm 1,70 t 2,05 t

10. Filterkies 0/56 1 cbm 1,75 t 2,30 t

11. Kiessand 2/16 1 cbm 1,80 t 2,25 t

12. Kiessand 0/32 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

13. Kiessand 0/56 1 cbm 1,80 t 2,25 t*

14. FSS/STS 0/45 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

15. FSS/STS KG 0/45 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

16. STS KGW 0/45 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

17. Mineralgemisch TDS, TS 0/32 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

18. Mineralgemisch 0/32, 0/45 1 cbm 1,80 t 2,30 t*

19. Siebschutt 1 cbm 1,65 t 2,00 t*

20. Sand-Splitt-Schottergemisch 1 cbm 1,80 t 2,30 t

21. Grobschotter 56/120 1 cbm 1,50 t 1,75 t**

22. Schotter 32/45, 45/56 1 cbm 1,50 t 1,75 t**

23. Schotter 0-100/200 1 cbm 1,60 t 2,25 t**

24. Splitt 2/32 1 cbm 1,50 t 1,75 t**

25. Kalksteinsplitt 3/15, 5/32 1 cbm 1,56 t  - 

26. Bitu-Kies ( bit. Tragschicht) 1 cbm  - 2,40 t**

27. Asphaltbinder 1 cbm  - 2,40 t**

28. Asphaltfeinbeton 1 cbm  - 2,40 t**

29. Gußasphalt 1 cbm  - 2,45 t

30. Abraum/Fels von der Wand 1 cbm 1,40 t 1,90 t**

31. Äste 1 cbm 0,45 t  - 

31. Holz, Stämme > 10 cm Ø 1 cbm 0,90 t  - 

Umrechnungssätze Bodentransport nach LKW:
je cbm Oberboden/Rohboden 1,7 to
je cbm Schutt/Unrat 1,8 to
je cbm Geröll 1,9 to
je cbm Lehm/Ton 2,1 to
(Umrechnung z.B. = 8 to Schutt = 8:1,8 = 4,444 cbm)

LKW Oberboden/Rohboden Schutt/Unrat Geröll Lehm/Ton
t cbm cbm cbm cbm

2,5 1,470 1,388 1,316 1,190

5,5 3,235 3,055 2,895 2,619

7,5 4,412 4,166 3,947 3,571

10,0 5,882 5,555 5,263 4,761

12,0 7,058 6,666 6,315 5,714

14,0 8,235 7,777 7,368 6,666
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Auflockerungsfaktor für Roh- und Oberboden:
1 cbm fest = 1,25 cbm lose (für Transporte)

Holzgewichte, frisch:
Quelle: Forst-Taschenbuch (fm = Festmeter)

Birke 0,85 t/fm

Ulme 1,00 t/fm

Ahorn 0,97 t/fm

Pappel 0,73 t/fm

Platane 1,00 t/fm

Buche 1,07 t/fm

Esche 0,80 t/fm

Eiche 1,00 t/fm

Douglasie 0,50 t/fm

Fichte 0,80 t/fm

Tanne 0,90 t/fm

Lärche 0,90 t/fm

Hangneigungen und Böschungen bis 1:2,0 sind in die Preise
der einzelnen Positionen einzukalkulieren!

Nutzlast von Ladeflächen LKW

LKW 2-Achser Nutzlast 9 t

LKW 3-Achser Nutzlast 14 t

LKW 4-Achser Nutzlast 18 t

LKW mit Anhänger Nutzlast 26 t

Sattelzug Nutzlast 26 t

Zuordnung nach transportierter Bodenklasse !

2.3 Allgemeine Hinweise
Der AG behält sich vor, zur Aufklärung des Angebotsinhaltes weitergehende de-
taillierte Produktbeschreibungen, Muster u.ä. anzufordern.

Der AN ist verpflichtet, an einer möglichen Baustelleneinweisung mit allen Ge-
werken teilzunehmen. Außerdem hat er an den regelmäßigen, einmal wöchent-
lich stattfindenden Baustellenbesprechungen teilzunehmen, die während bzw.
vor seinen Arbeitszeiträumen auf der Baustelle stattfinden.

Tagesberichte sind bautäglich zu führen.

Die Original-Lieferscheine der Schüttgüter sind mit Datum, Wiegescheinnum-
mer und Nettogewicht in die Tagesberichte einzutragen und der Bauleitung 
zwischendurch gesammelt vorzulegen.

Stundenlohnarbeiten sind von der Bauleitung anzuordnen und mit folgenden An-
gaben zu versehen: 
· Datum
· Name des Anordnenden (AG)
· Name des Ausführenden (AN)
· Qualifikation des Ausführenden
· Anfangs- und Endzeiten einschließlich evtl. Pausen
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· Materialnachweis
· Vollständige Beschreibung der ausgeführten Arbeiten
· Ausführungsort
· Unterschrift mit Datum
Sie sind der Bauüberwachung unverzüglich der Bauleitung vorzulegen.

2.4 Kosten des Verbrauchs
Baustrom und -wasser sind durch den AN für das eigene Gewerk
bei Bedarf zu erbringen

2.5 Baureinigung
Die Beseitigung des anfallenden Bauschutts wie Abfälle, Reste, Verpackungs-
material usw. ist Sache des Unternehmers und ist täglich unaufgefordert durch-
zuführen. Sollte die Schuttbeseitigung unterbleiben oder nicht in der angegebe-
nen Weise durchgeführt werden, ist die Bauleitung berechtigt, dies nach vorheri-
ger Aufforderung auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig zu veranlassen.

2.6 Beseitigung vorhandene Abfallstoffe
Sämtliche bauseits anfallende Abfallstoffe werden vom AN beseitigt.
Die Stoffe müssen jedoch nach ihrer Verwertbarkeit geordnet, gesammelt, ge-
trennt gelagert und geladen werden, entweder in Behältern oder als Mieten.

2.7 Zusätzliche Vorschriften
Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen für technische Anlagen und
Pflegeanweisungen für Einbauteile sind bei Abnahme beweissicher als Neben-
leistung zu übergeben.

2.8  Anforderungen an Recyclingstoffe und sonstige Schüttgüter
Für sämtliche Erdbaumaßnahmen sowie für sonstige Schüttgüter sind die ZTV
E-StB, ZTV T-StB, TL Gestein-StB und deren beinhaltende Eigenüberwa-
chungsvorschrifen / Kontrollprüfungen etc. bindend.
Die Kosten der Eigenüberwachungsprüfungen werden mit Ausnahme der nach-
träglich vereinbarten Prüfungen nicht gesondert vergütet.

2.9  Abrechnung 
Alle Flächenaufmaße, Massenberechnungen und Leitungsführungen sind durch
den AG als Aufmaß in einem Gesamtplan vorzulegen. Die Mengenermittlung für
die Abrechnung von Stoffen erfolgt nach Lieferscheinen, Original- Wiegekarten,
Auf- und Abtragsprofilen und einem durch den AN zu erstellenden Soll- Ist-Ver-
gleich. Nach Abschluss der Messung und Erstellung sind die Messdaten auf An-
forderung durch den AG kostenfrei in digitaler Form und als Plot zu übergeben.
Für Abschlagsrechnungen sind Einzelaufmaßblätter zulässig.

2.10 Sonstiges

- KEINE ANGABE -

2.11  Anlage zum Leistungsverzeichnis
Folgende Planunterlagen werden Vertragsbestandteil: 

Plannummer A001 Ausführungsplan (Plan zur Ausschreibung)
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3. Baumschutz auf Baustellen

Generell ist es nicht erlaubt während der gesamten Bauzeit den Wurzel-
/Kronentraufbereich durch Befahren oder Abstellen von Maschinen und Fahr-
zeugen, Baustelleneinrichtungen oder Baumaterialien zu belasten. Ebenso ist
ein Auftrag oder Abtrag von Boden im Wurzel-/Kronentraufbereich untersagt.
Gräben oder Baugruben dürfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden. Ist
dieses im Einzelfall nicht zu vermeiden, sind Ausschachtungen im Wurzel-
/Kronenbereich nur per Hand oder mittels Saugbagger durchzuführen. Der Ab-
stand zum Stammfuß soll mindestens 2,50 m betragen und es dürfen Wurzeln
über 2 cm Durchmesser nur durch einen sauberen und glatten Schnitt durch-
trennt werden. 

Vor Beginn ihrer Bautätigkeit sind zum Schutz vor mechanischen Schäden
durch Baustellenfahrzeuge, Bäume im Baubereich durch einen Bauzaun zu
schützen, der den gesamten Wurzel-/Kronentraufbereich umschließt. Ist eine
Umzäunung aus zwingenden Gründen nicht möglich, ist der Stamm mit einer
mindestens 2 m hohen Bretterummantelung zu schützen. Des Weiteren ist der
Kronentraufbereich, falls das Befahren unumgänglich ist, mit z. B. Panzerplatten
vor Verdichtung des Bodens zu schützen. Entsprechende Maßnahmen sind als
Position im Leistungsverzeichnis aufgeführt.

In den Normen und Regelwerken werden zahlreiche Maßnahmen zum Schutz
von Bäumen detailliert beschrieben. Ihre Anwendung wird bei der Durchführung 
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von Baumaßnahmen im Bereich von Bäumen gefordert und ihre Einhaltung
kontrolliert. Sind Maßnahmen Ihrerseits an Kronen und Wurzeln geschütz-
ter Bäume unvermeidlich, sind diese Arbeiten vor der Ausführung abzu-
stimmen.
Werden Bäume während der Baumaßnahme durch Nichtbeachtung geschädigt,
müssen diese durch einen Fachbetrieb behandelt evtl. sogar gefällt werden. Die
dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Verursachers.

Für Sie zu beachten sind hier die:
1. DIN 18920: Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-

chen bei Baumaßnahmen
2. RAS-LP4: Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Ab-

schnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Bau-
maßnahmen

3. ZTV-Baumpflege: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien für Baumpflege

4. DWA-M162 Bäume und Leitungen
5. Bundes Naturschutz Gesetz § 39 und § 44 Artenschutz
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1 ALLGEMEINE VORARBEITEN
 

1.1 Beweissicherung / Bestandsaufnahme durchführen

Bestandsaufnahme von bestehenden Beschädigungen im Bereich der 
Baumaßnahme mittels Fotodokumentation; 
Es sind alle vorzufindenden Beschädigungen an jeglichen Ausstattungsgegen-
ständen (z.B. Ballfangzäunen, Barrieren oder Sitzbänken) und Flächen ( z.B.
Fassaden oder Pflasterflächen), die nicht im Zuge dieses Auftrags zu erneuern
sind, durch entsprechende Bilder und kurze textliche Beschreibung  zu doku-
mentieren. Art und Ort der Beschädigung sind dabei zwingend aufzuführen.

Die Dokumentation ist dem AG bzw. der BÜ in gedruckter und elektronischer
Form vor Baubeginn zu Verfügung zu stellen. 
Schäden, die nicht dokumentiert sind, werden bei Abnahme der Baumaßnahme
festgehalten und sind auf Kosten des ANs zu beseitigen (z.B. Ersatz eines be-
schädigten Zaun- oder Barrierepfostens). Diese Position ist so auszuführen,
dass alle Informationen die für eine vertragsmäßige Erbringung der Gesamtleis-
tung benötigt werden, vorliegen.

1 psch ....................
 

1.2 Baustelleneinrichtung und -räumung

Jegliche Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemä-
ßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, sind auf die Baustelle 
zu bringen, bereitzustellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufzustellen, einschließlich der dafür notwendigen
Arbeiten. 

Strom- und Wasseranschluss und/oder dergleichen für die Baustelle soweit 
erforderlich herstellen sowie bereitstellen von Toilettenanlagen - abgestimmt auf
die Anzahl der Beschäftigten auf der Baustelle.

Einschließlich der Kosten für das Vorhalten, das Unterhalten und das Betreiben
aller Geräte, Anlagen und Einrichtungen für den gesamten vertragsmäßigen
Zeitraum der Arbeiten, einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen. 

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. zu räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Be-
lange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen sind zu beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
sämtlicher Titel des LVs. 
Abrechnung nach Baufortschritt.

1 psch ....................
 

1.3 Baustraße aus Stahlplatten liefern und herstellen (Breite: ca. 4-5m) 

Baustellenzufahrt frühzeitig in Absprache mit der BL in 4-5 m Breite herstellen.
Zum Schutz der vorhandenen Zuwegungen (auch Wurzelbereiche) durch 
Verlegen von Stahlplatten.
Das Fabrikat ist vom AN entsprechend der gegebenen Situationen zu wählen. 
Unterhalb der Platten ist zusätzlich eine doppelte Lage Vlies auszubringen
(Geotextil aus mechanisch verfestigtem Polypropylen (PP) ca. 300 g/m²).
Ein ggf. mehrfaches Umlegen der Platten nach Baufortschritt ist mit in den EP
einzukalkulieren

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist der komplette Rückbau und 
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands mit einzukalkulieren.
Ggf. entstandene Beschädigungen sind durch den AN auszubessern.
Abrechnung nach Aufmaß der ausgelegten Fläche. Tatsächlich auszulegende
Fläche ist vorab vom AN zu prüfen.

270 m² .................... ....................
 

1.4 Verkehrssicherung u. Verkehrsrechtliche Anordnung für Baustellenzufahrt

Verkehrssicherung planen und ordnungsgemäß durchführen, einschließlich dem
Einholen aller erforderlichen Genehmigungen beim zuständigen Amt
(verkehrsrechtliche Anordnung für den temporären Ausbau der
Baustellenzufahrt) inkl. aller evtl. anfallenden Gebühren.

Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Absperrungen etc. anliefern und für die
Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist der Bauarbeiten vorhalten, ggf.
entsprechend des Baufortschrittes umsetzen sowie nach Abschluss der
Bauarbeiten beseitigen, einschließlich Nebenarbeiten.
Diese Position ist so durchzuführen, dass jegliche Materiallieferungen und
-abfuhren zu jeder Zeit möglich sind.

Aufstellen von allen erforderlichen Verkehrszeichen und Absperrungen gemäß 
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 
zusätzlich VZ 283 (Halteverbot) mit Zusatz des Durchführungszeitraums. 
Dauer der Verkehrssicherung = Dauer der Bauzeit
 

1 psch ....................
 

1.5 Bauzaun liefern und aufstellen

Höhe des Zauns: 2.00m. Elemente aus geeignetem Baustahlgewebe oder
Zaungeflecht (feuerverzinkt) fluchtgerecht nach Angabe der Bauleitung
aufstellen und für die gesamte Bauzeit unterhalten. 
Inklusive möglichem Umstellen des Zaunes während der Bauzeit und bei
fortlaufendem Baufortschritt. 
Nach Angabe der Bauleitung Zaun abbauen und abfahren. 
Mattengröße: ca. 2000 x 3500 mm (h/l) Elemente umlaufend durch 
verzinktes Stahlrohr eingefasst.
Fabrikat: nach Wahl des AN.
Einschließlich der erforderlichen Standfüße und der dauerhaften 
Befestigung und Sicherung.
Eine Vorhaltung des Bauzauns während der Bauzeit ist inklusive.
Abrechnung nach tatsächlich aufgestelltem und benötigten Zaun.
 

150 m .................... ....................
 

1.6 Baumschutzmaßnahmen herstellen

Schutz von Bäumen gegen mechanische Schäden unter Beachtung der
DIN18920 herstellen für den Baustellenbereichen durch beispielhaft folgende
Maßnahmen:  
· mindesten 2,0 m hohe, abgepolsterte Bohlenummantelung der  
 Stämme (Stammschutz) 
 einschließlich hochbinden der unteren Äste

· Schutz des Wurzelbereiches zwischen zwei Bäumen, 
 Kronenbereich mit Bauzaun sichern alternativ mit 
 Lastverteilungsmaßnahmen im Wurzelbereich falls die Befahrung
 des Bereiches unumgänglich ist (siehe unten). 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einschließlich Vorhalten der Baumschutzeinrichtungen für die Dauer der Bau-
maßnahme und Rückbau nach Beendigung der Baumaßnahme. 

Es darf kein Material im Bereich der Kronen gelagert werden.

Bereiche, deren Befahrung unumgänglich ist und die im Bereich von Wurzeln
liegen, sind mit Fahrschutzplatten (Pos. 1.3) aus Stahl für eine bessere Lastver-
teilung auszulegen. 

5 St .................... ....................
 

1.7 Abfallentsorgung Baumischabfall 

Baustellenabfälle nach Abfallschlüssel gem. AVV 170904 aufnehmen, in 
Eigentum des AN übernehmen, laden und ordnungsgemäß entsorgen, 
einschließlich Container vorhalten sofern erforderlich und Entsorgungsgebühr; 
Abrechnung nur durch Freigabe der Bauleitung und Wiegescheinen; 
Aufzunehmende Abfälle: 
Glas, Kabel, Holz, Holzreste, Parkett, Laminat, Bodenbeläge, Türen, 
Fensterrahmen, Gips- und Gipskartonplatten, Putz und Mörtel, Bleche, 
Metallreste, Papier und Pappe, Kunststoffe und Verpackungen, Isolierungen,
Gasbeton, Styropor (bis 5%). 
Zum Baumischmüll gehören NICHT Reifen, Batterien, Sonderabfälle / 
gefährliche Abfälle, Chemikalien, Textilien, Flüssigkeiten, Lacke und Farben,
Asbest, PCB-haltiger Abfall, Styropor in größeren Mengen, teerhaltige Abfälle
und Dachpappe, bitumenhaltige Abfälle. 
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung über eine zugelassene 
Annahmestelle oder Deponie ist umgehend nach Abfuhr zu erbringen. 
 

2 t .................... ....................
 

1 ALLGEMEINE VORARBEITEN  ....................
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2 ABBRUCHARBEITEN
 

2.1 Abbruch und Entsorgung eines fest eingebauten Jugend-Fußballtores

Vorhandenes, fest eingebautes Jugend-Fußballtor (ca. 5,00m x 2,00m) ein-
schließlich vorhandener Bodenhülsen und Fundamente abbrechen, laden, in Ei-
gentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen, einschl. der anfallen-
den Entsorgungsgebühren.

2 St .................... ....................
 

2 ABBRUCHARBEITEN  ....................
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3 KUNSTRASENSPIELFELD

Vorbemerkungen für Kunststoffrasensysteme

Der Bauherr hat sich bei der Auswahl des Kunstrasens auf ein
klimafreundliches Produkt festgelegt. Das Produkt soll einen
Anteil aus ressourcenschonendem, mechanisch hergestelltem
Recyclingmaterial erhalten.

Für den Aufbau und Ausführung der Kunststoffrasenflächen ist
der aktuelle Stand der Technik anzuwenden, der in DIN-EN
15330-1:2013, DIN 18035-7:2019 und den zusätzlichen
Anforderungen der RAL Güte- und Prüfbestimmungen GZ 944
Ausgabe Mai 2014 geregelt ist.

Die Nachweise über Produktidentifikation nach DIN EN 15330
Abs. 4.8 sowie über In-Situ-Prüfungen Abs. 5 werden durch die
Güteüberwachung ersetzt. Die RAL Gütesicherung besteht aus
dem Kunststoffrasen-Komplettsystem RAL GZ 944/1, und fünf
Einzelmodulen RAL GZ 944/2 bis RAL GZ 944/6. Diese werden
hiermit vertraglich vereinbart.

Für das angebotene Kunststoffrasen-Komplettsystem ist mit
dem Gütezeichen GZ 944/1 zusammen mit den Gütezeichen für
die Systembaumodule des GZ 944/2 elastische Tragschicht oder
Elastikschicht, des GZ 944/3 Kunststoffrasenbelag incl.
Sandfüllung, des GZ 944/4 synthetische elastische Füllstoffe, GZ
944/5 Einbau des Kunststoffrasenbelages, GZ 944/6 Pflege o.gl.
die Eignung sowie die Umweltverträglichkeit nachzuweisen.

Der Nachweis für die Qualitätsüberwachung richtet sich nach
den allgemeinen und besonderen Prüfbestimmungen gemäß
RAL-GZ 944 o. glw. Für die Erstprüfungen und die jährliche
Fremdüberwachung werden nur akkreditierte Prüflaboratorien
nach DIN EN ISO 17025 und Akkreditierung durch
Akkreditierungsstellen (z.B. DAkkS oder gleichwertige) mit
entsprechender Registriernummer anerkannt. Der Prüfbericht
über die Typenprüfungen im Labor nach EN 15330-1:2013 und
die Eignungsprüfungen nach DIN 18035-7:2019 und der
Nachweis über die Qualitätsüberwachung sind mit dem
Angebot vorzulegen.

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

11.05.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Blankett Seite 17 von 26
Herne_Sportanlage Hauptstraße Umbau Kunstrasen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

3.1 Durchführung einer Probeentnahme Materialqualifizierung inkl. Nebenar-
beiten

Vor Ort ca. 1m² aufnehmen, anschließend Ermittlung des Flächengewichtes und
Bestimmung des mineralischen Anteils durch ein Prüflabor.
Inkl. eventuell anfallender Laborkosten.
Erstellung der einzubauenden Rezeptur.

Ausgebaute Fläche muss anschließend mit entsprechendem Reparaturmaterial 
fachgerecht wieder verschlossen werden.
Inklusive aller Nebenarbeiten.

1 psch ....................
 

3.2 Kunststoffrasen einschl. Sandbefüllung ausbauen

Vorhandenen Kunststoffrasen einschl. Sandbefüllung unter zwingender Scho-
nung der vorhandenen elastischen Schicht ausbauen, laden und fachgerecht 
einer Wiederverwendung / Recycling zuführen inkl. Transport.
Inklusive aller Nebenleistungen und Entsorgungsgebühren.
Der Nachweis über den kompletten Recycling-Vorgang ist zu erbringen. 
Flächengewicht ca. 30kg/m² inkl. Infill-Material

Der Kunstrasen, bestehend aus Fasern, Rückenträger, Beschichtung und 
Verfüllung muss zu mindestens 95% recycelt werden.

Ersthersteller: Polytan
Baujahr ca. 2016.

1500 m² .................... ....................
 

3.3 Vorhandene elastische Tragschicht schneiden

Vorh. elastische Tragschicht im Bereich des Spielfeldes an beanspruchten Stel-
len schneiden.Inklusive aller Nebenleistungen. 
Örtliche Freigabe muss durch AG oder Bauleitung erteilt werden

80 m .................... ....................
 

3.4 Vorhandene elastische Tragschicht ausbauen und entsorgen

Vorh. elastische Tragschicht, Stärke 3,5 cm, Schnitt in der Vorposition, 
mit Anhaftungen vom Schotter an der Unterseite ausbauen, laden, 
transportieren und fachgerecht entsorgen.
Inklusive aller Nebenleistungen sowie möglichen Entsorgungsgebühren. 

150 m² .................... ....................
 

3.5 Vorhandene elastische Tragschicht säubern

Vorhandene elastische Tragschicht, 35 mm stark, von Verunreinigungen wie
Sand- und Infill-Resten säubern und die Ebenflächigkeit zusammen mit der 
Bauleitung mit einer 4,00 m Latte örtlich kontrollieren. 
Überschüssiges Material welches durch das Säubern entsteht, ist inkl. 
Entsorgungskosten fachgerecht zu entsorgen. 

1500 m² .................... ....................
 

3.6 Vorhandene elastische Tragschicht stabilisieren

Vorhandene elastische Tragschicht in den besonders stark beanspruchten 
Bereichen wie Torräume und Elfmeterpunkte mit PU-Bindemittel stabilisieren,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Auftragsmenge ca. 300 g/m².
Ausführung nur nach Aufforderung durch die Bauleitung.
Abrechnung nach Bearbeitungsfläche.

350 m² .................... ....................
 

3.7 Vorhandene Unebenheiten in der elastischen Tragschicht ausgleichen

Vorhandene Unebenheiten in der elastischen Tragschicht mit einem 
Granulat-Polyurethan-Gemisch nach örtlicher Festlegung ausgleichen.

Abrechnung nach Bearbeitungsmasse und Vorlage der
Lieferscheine zum Nachweis Materialverbrauch.

2 t .................... ....................
 

3.8 Gebundene-elastische Tragschicht für Kunststoffrasen einbauen

Gebundene-elastische Tragschicht für Kunststoffrasen (Fußball), wasserdurch-
lässig auf Tragschicht ohne Bindemittel, im Ortseinbau gemäß DIN 18035-7 wie
folgt einbauen.

Ausführung nur nach Aufforderung durch die Bauleitung.

Bindemittel: Polyurethan

Elastische Zuschlagstoffe: Elastomere in Granulat- und/oder Faserform

Mineralische Gesteinskörnung:
Widerstand gegen Frost, Kategorie F4 nach TL Gestein StB

Torsionsfestigkeit: gemäß DIN 18035-7

Kraftabbau (23 - 40 Grad C): gemäß DIN 18035-7
Fußball 55 % bis 65 %

Nenndicke: mindestens 35 mm +/- 15 %

Wasserdurchlässigkeit: Wasserinfiltrationsrate
>= 360 mm/h (>= 2 Liter Prüfflüssigkeit müssen in 5 Minuten abgeflossen sein)

Ebenheit: Stichmaße als Grenzwert bei Messpunktabstand
1 m <=   4 mm
4 m <= 10 mm

Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Hersteller:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Eignungsprüfung (Laborprüfung) nach DIN 18035-7

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Prüflabor:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

DIN EN ISO/IEC 17025-Registriernummer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Prüfzeugnisnummer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Datum:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Qualitätsüberwachung der Elastikschicht gemäß DIN 18035-7 ist durch RAL
oder gleichwertig nachzuweisen.
Gütenachweis nach RAL 944/2 (Elastikschicht)

Prüflabor:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

DIN EN ISO/IEC 17025-Registriernummer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Gütezeichennummer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Gütezeichen gültig bis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

150 m² .................... ....................
 

3.9 Ansatzkante reinigen

Ansatzkante an vorhandener Einfassung von Unkrautbewuchs reinigen.
Dauerunkräuter sind einschl. Wurzeln zu entfernen.
Das Reinigungsgut ist zu laden und abzufahre inkl. Entsorgungsgebühren und
allen Nebenleistungen. 

156 m .................... ....................
 

3.10 Kunststoffrasen liefern und einbauen

Ressourcenschonender, recyclingfähiger, klimafreundlicher, Kunststoffrasen mit
Sand gefüllter Polschicht gemäß DIN EN 15330-1:2013, in Anlehnung an Typ 5,
liefern und gemäß RAL - GZ 944/3-2025 und 944/5-2025 im Bereich des Klein-
spielfeldes einbauen.

Bei der Verlegung des Kunststoffrasens ist darauf zu achten, dass die Fugen-
breite zwischen den einzelnen Bahnen bzw. zwischen eingefügter Markierung
und Belag maximal eine Tuftgassenbreite betragen darf.
Die Breite des Nahtsicherungsbandes muss mindestens
30 cm betragen und den Nahtbereich etc. gleichmäßig erfassen.

Der Einheitspreis gilt einschl. der erforderlichen Nachbesandung bis zur endgül-
tigen Füllhöhe.

Produktanforderungen:

• Farbe: limegreen / fieldgreen / olive
• UV-Alterungsschutz und Temperaturreduzierung durch in die Rezeptur der

Rasenfilamente eingelagerte, IR-Strahlung reflektierende Spezialpigmente.
• Verbesserter Abriebschutz durch dreidimensional miteinander verschränkte

Molekülketten in der Rasenfaser

System 1: Rasengarn
100 % Polyethylen mind. 20 % mechanisch hergestelltem Post Consumer 
Recyclinggranulat, Nachweis über ISCC Plus Zertifikat

4 einzeln extrudierte Monofilamente ohne Fibrillierung, Kräuselung durch 
PreciTex Texturierung
Dicke: mind. 250 um
Garngewicht: ca. 8.000 dtex

System 2: Stützgarn
100 % Polyethylen

8 einzeln extrudierte Monofilamente ohne Fibrillierung,
Faserform texturiert,
Dicke: mind. 120 um
Garngewicht: ca. 6.000 dtex

Anzahl Filamente pro Stich: 12 Stück durch eine Nadel
Garngewicht gesamt: ca. 13.200 dtex
Garneinsatzgewicht: ca. 1.600 g/m²

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Trägermaterial 1: 100 % Polyolefin-Träger, UV-stabilisiert
Trägermaterial 2: Polyolefin-Träger aus Post Consumer Recyclinggranulat

Rückenausstattung: nachhaltige Polyurethan-Beschichtung, ca. 800 g/m²
Ausziehfestigkeit der Tuftung mind. 30 N, antibakteriell
ausgerüstet, wasserfest
Noppenschenkellänge gestreckt über Grund: ca. 38 mm
Stichzahl: ca. 120 /m
Teilung: 3/8 "

Nahtband:
Kunststoffrasennahtband liefern und auslegen.
Breite bei Nähten: 30 cm
Breite bei Linierung: 40 cm
Material: PP/PE Filtex-Vlies, einseitig PE-beschichtet
Flächengewicht nach DIN 53352 mindestens 150 g/m²

Kleber:
Kunststoffrasennahtband kleben
Ein lösungsfreier, feuchtigkeitsunempfindlicher 1-
Komponentenkleber auf Polyurethanbasis liefern und
fachgerecht auf das Nahtband aufbringen.
Farbe: oxidgrün

Einschließlich der Sandbeschwerung gemäß Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt Kunststoffrasen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Hersteller:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vom Bieter einzutragen)
'....................................................'

Fasergewicht dtex gesamt: *______________________
(vom Bieter einzutragen)

Anzahl Filamente pro Stich: *______________________
(vom Bieter einzutragen)

Kunstrasen dreifarbig: ja / nein
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Rückenträger mit PCR-Anteil: ja / nein
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Jährliche Gütesicherung des Kunstrasensystems ist durch
die aktuellen RAL-Gütezeichen 944/1-2025 bis 944/5-2025 
nachzuweisen.

RAL 944/1 Gesamtsystem.
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Prüflabor:   ______________________
Gütezeichennummer:   ______________________
Gütezeichen gültig bis:   ______________________

RAL 944/3 Einzelmodul Kunstrasen
Hersteller:    ______________________
Prüflabor:     ______________________
Gütezeichennummer:   ______________________
Gütezeichen gültig bis:  ______________________

RAL 944/5 Einzelmodul Verlegung
Verlegebetrieb:   ______________________
Prüflabor:    ______________________
Gütezeichennummer:   ______________________
Gütezeichen gültig bis:   ______________________

Nachweis Recyclinganteil durch ISCC Plus Zertifikat:
Institut:    _____________________
Datum:    _____________________

1500 m² .................... ....................
 

3.11 Spielfeldlinierung für Fußball-Kleinspielfeld aus Vorpositionen 
gemäß DFB-Richtlinien herstellen

Hauptspielfeldlinierung für Fußball (Kleinspielfeld) herstellen, gemäß den Vor-
schriften des DFB; Linienmaterial werkseitig farbig getuftet, 
frei Baustelle geliefert, fachgerecht einmessen und mittels Nahtband und 
Spezialkleber in den Belag einlegen und verkleben. 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Farbe: weiß
Breite: 12 cm

320 m .................... ....................
 

3.12 Reservematerial Sandinfill (Sackware)

Reservematerial in Kunststoffsäcken zu je 25kg frei Baustelle 
liefern und innerhalb der Baustelle auf Palette an zufahrbare Bereiche
transportieren und dort abstellen.
Zusammensetzung: wie Pos. Kunststoffrasen.
Anforderungen: wie Pos. Kunststoffrasen.
Korngröße: wie Pos. Kunststoffrasen.
Jeweils nach Herstellerangaben.

300 kg .................... ....................
 

3 KUNSTRASENSPIELFELD  ....................
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4 AUSSTATTUNG

Vorbemerkung zur Ausstattung, allgemein 

Bei den nachfolgend aufgeführten Ausstattungsgegenständen sind der 
jeweilige Hersteller und das Model genau anzugeben. 
Diese Angaben werden vom AG / der BÜ geprüft. 
Vor Bestellung ist die Freigabe des AG / der BÜ einzuholen. 

 

4.1 Feststehendes Jugend-Fußballtor (5,00 x 2,00 m), Typ 2, aus Aluminium,
liefern und einbauen, inkl. Bodenhülsen u. Fundament

Feststehendes Jugend-Fußballtor (5,00m x 2,00 m) liefern, montieren und 
gemäß der Herstellerangaben aufstellen inkl. Einbau der Bodenhülsen sowie 
aller anfallenden Fundament- und Nebenarbeiten. 

Jugend-Fußballtor entsprechend den aktuellen FIFA- und 
DFB-Vorschriften, TÜV-geprüft nach DIN EN 748, 

Tormaß innen: 5,00 x 2,00 m, 
Torauslage oben:  2,00m
Torauslage unten: 2,00m
Torrahmenprofil: aus Ovalprofile, 100 x 120 mm, vollverschweißt
Oberfläche:  weiß einbrennlackiert
Bodenrahmenprofil: vollverschweißt, aus Rechteckprofil, 80 x 40 mm,
  mit Stahlseil zur Netzsicherung
Netzstangen: 80cm - Aluminium
Aufstellung:   feste Montage in Bodenhülsen
Ausführung:  Querlatte und Torecken vollverschweißt
Netzaufhängung: Netzstangen und eingefräste Netzaufhängung inkl.  
  Netzsicherung gegen Diebstahl
Fahrbarkeit:  nicht fahrbar
Netz:   inkl. Tornetz Leinenstärke 4 mm aus Polypropylen in 
  weiß

Modell und Hersteller: 

'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

2 St .................... ....................
 

4.2 Vandalismussicheres Tornetz für Jugend-Fußballtore aus Vorposition
liefern und einbauen

Liefern und einbauen eines vandalismussicheren Tornetzes inkl. aller
Nebenarbeiten passend zum Jugendtor aus der Vorposition

Schnittfestes Drahtseilnetz aus Stahldrahtseilen (ø 3mm), verzinkt
Maschenweite ca. 10cm, quadratisch Maschenstellung
Inkl. vor Diebstahl schützendem Spannseil-Montageset

Hersteller: 

'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

11.05.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Blankett Seite 24 von 26
Herne_Sportanlage Hauptstraße Umbau Kunstrasen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Modell: 

'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

4 St .................... ....................
 

4 AUSSTATTUNG  ....................
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5 STUNDENLOHNARBEITEN
Hinweis: Sämtliche Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn diese im
Vorfeld, also vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung oder dem Bauherren
abgestimmt wurden. 

 

5.1 Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
15 h .................... ....................

 

5.2 Arbeiter

Stundenlohnarbeiten Arbeiter
15 h .................... ....................

 

5.3 LKW + Fahrer, 3.5-8.5 t

LKW einschließlich Fahrer,
Nutzlast 3.5 - 8.5 t,
Allradantrieb

10 h .................... ....................
 

5.4 Radlader, 18-37 kW

Radlader einschl. Fahrer 18 - 37 kW.
10 h .................... ....................

 

5 STUNDENLOHNARBEITEN  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1 ALLGEMEINE VORARBEITEN ....................
   

 

2 ABBRUCHARBEITEN ....................
   

 

3 KUNSTRASENSPIELFELD ....................
   

 

4 AUSSTATTUNG ....................
   

 

5 STUNDENLOHNARBEITEN ....................
   

 

Auftragssumme (Netto) ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme (Brutto)  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


