€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot

zum Bauvorhaben: StraBenbegriunungsprogramm Shamrockstr
in Herne-Mitte
Projekt-Nr.: S200824WGS

Angebot flr: Strallenbauarbeiten

Angebotsunterlagen:

Erganzende Vertragsbedingungen nach VOB/B
Anlagenverzeichnis

Baubeschreibung

Anlage Homogenbereiche

Leistungsverzeichnis
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€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot
Projekt: S$200824WGS StraBenbegriinungsprogramm Shamrockstr
LV: S$200824WGS StraBenbau Variante 3

Erganzende Vertragsbedingungen nach VOB/B

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961)

3.1

3.2

3.3

3.4

Objekt-/Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Die Objekt- / Bautiberwachung obliegt der Auftraggeberin oder einer externen Firma.
VA

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator/in

Gem. § 4 der Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung) wird als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in (SiGe-Ko) benannt:

"I

siehe Position 11.11.3010.

Technische Informationen zum Baugelédnde

Dem/Der AN werden unentgeltlich zur Verfligung gestellt (§ 4 Abs. 4):
Lager- und Arbeitsplatze: A

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der/die AN zu beschaffen; die Kosten
sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Die Ausflihrung ist unverziiglich nach Erteilung des Auftrages ca.in der ' / ' Kalenderwoche zu
beginnen,

Der genaue datumsbezogene Anfangstermin ist mit der Auftraggeberin abzustimmen.
Die Leistung ist fertig zu stellen:

A innerhalb von '/ ' Arbeitstagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfuhrung,
'x'  biszum '07.08.2026 .

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

vy

Die Auftraggeberin behalt sich vor, im Auftragsschreiben das Ende der Ausfiihrungsfrist und etwaiger
Einzelfristen datumsmalig festzulegen.
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Projekt: S$200824WGS StraBenbegriinungsprogramm Shamrockstr
LV: S$200824WGS StraBenbau Variante 3
4. Rechnungen (§ 14) und Zahlungen (§ 16)
4.1  Alle Rechnungen sind in elektronischer Form als XRechnung, PDF oder PDF/A bei der Stadt Herne
unter folgende zentrale E-Mail-Adresse einzureichen:
Rechnungseingang@herne.de
oder in Papierform in zweifacher Ausfertigung an folgende zentrale Rechnungsanschrift zu schicken:
Stadt Herne
Zentraler Rechnungseingang
Postfach 101405
44604 Herne
Hinweis zur elektronischen Form:
Sollten E-Mails mit mehreren Dokumenten zur Rechnung verschickt werden, darf das
Rechnungsdokument selbst nicht mit "Anhang" benannt sein. Die Dokumentnamen der Anlagen zur
Rechnung miissen mit "Anhang" beginnen.
4.2  Unterlagen in elektronischer Form:
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind digital als pdf-Datei und DA11-Datei (digitales Aufmaf) mit einzureichen.
4.3 Unterlagen in Papierform:
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind in einfacher Ausfertigung mit einzureichen.
4.4  Alle Zahlungen werden von der Stadtkasse der Stadt Herne durch Uberweisung geleistet
4.5 Wird ein externes Ingenieurbiro/Architekturbiro fir die Prifung der Rechnungsunterlagen beauftragt,
sind die unter 4.2 bzw. 4.3 genannten Unterlagen dem Biro ' /' einzureichen. Die Auftraggeberin ist
Uber die Rechnungsstellung durch den/die AN zu informieren.
5. Sicherheitsleistungen (§ 17)
5.1 Als Sicherheit fiur die vertragsgemafle Ausfuhrung der Leistung hat der/die AN eine
Vertragserfullungsburgschaft
in Héhe von ' /' v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachtrage zu stellen.
5.2  Als Sicherheit fir die Erflllung der Mangelanspriiche werden

'3"' v. H. der Abrechnungssumme einbehalten.

Der/die AN kann stattdessen eine Mangelanspriichebirgschaft gemaR Nr. 34 der ZVB stellen.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche ist erst mit Eintritt der Verjahrung der
Mangelanspriche zuriickzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Anspriche noch
nicht erflillt sind, kann ein entsprechender Teil der Sicherheit zuriickgehalten werden.

Gelten fir einzelne Teile der vertraglichen Leistungen unterschiedliche Verjahrungsfristen, ist die
Sicherheit jeweils anteilig herauszugeben. Satz 2 gilt hier entsprechend.

Seite: 3 von 31



€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot
Projekt: S$200824WGS StraBenbegriinungsprogramm Shamrockstr
LV: S$200824WGS StraBenbau Variante 3
5.3 Beilandschaftsgartnerischen Leistungen -Pflanzungen- ist eine Biirgschaft in Hohe des Wertes der bei
der Abnahme als nicht angewachsen festgestellten Gewachse zu leisten.
6. Mangelanspriiche
Es gelten die Verjahrungsfristen gemal® VOB in der jeweils giltigen Fassung zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses.
7. Preisermittlungen
v Die Preisermittlung fiir die vertragsmafigen Leistungen ist nicht einzureichen.
"X Die Preisermittlung fir die vertragsmafigen Leistungen ist mit dem Angebot zur
Angebotseréffnung einzureichen.
" Die Preisermittlung fur die vertragsmaRigen Leistungen ist vor Auftragserteilung einzureichen.
" Die Preisermittlung fur die vertragsmafigen Leistungen ist nach Auftragserteilung, jedoch vor
Baubeginn einzureichen.
8. Bauzeitenplan/Arbeitsplan
Fir die ausgeschriebenen Arbeiten ist
'x' ein moglichst tagescharfer Bauzeitenplan auszuarbeiten und vorzulegen.
Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzurechnen.
v kein Bauzeitenplan vorzulegen
9.  Anderung der Vergiitung

Die zu erwartenden Lohn- und Stoffpreiserhéhungen vor und wahrend der Bauzeit sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1 ................. Lageplan
Anlage 2 ................. Regelquerschnitt
Anlage 3 ................. Bauschild
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Baubeschreibung

StraRenbegrinungsprogramm: 13 Baumrigolen Shamrockstralle Herne Mitte
Projekt-Nr. S200824WGS

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die erforderlichen Erd-, Asphalt-, Pflaster- und
Entwésserungsarbeiten sowie sonstigen Arbeiten in Zusammenhang mit der Vorbereitung von 13
Baumstandorten mit unterirdischen PVC-Speichermodulen unter der Asphaltfahrbahn und unter dem
gepflasterten Parkstreifen zum Rickhalt von Regenwasser und Entlastung der Kanalisation inklusive des
Anschlusses an die Stralenablaufleitungen.

Die Baumpflanzungen selbst sind nicht Teil dieser Ausschreibung.

Die Gesamtausbauflache betragt ca. 550 m2.
Wesentliche Bestandteile der Ausschreibung sind:

Asphaltarbeiten. ca. 300m2
Pflasterarbeiten, ca. 170m2

Erdarbeiten, ca. 600m3

Herstellung von 13 Baumrigolen
Arbeiten an den Entwasserungsleitungen

Bauablauf
Eine priffahige Schlussrechnung muss bis zum 13.08.2026 der Stadt Herne vorliegen.
Seitens des AG werden folgende Bauabschnitte vorgeschlagen:

1. Bauabschnitt: Baumstandorte 3 und 4 in der Fahrbahn mit Notliberlaufanschluss an die Sinkkastenleitung 3, sowie
8, 9 und 10 in der Fahrbahn an die Sinkkastenleitung 6 (mit Erneuerung des Sinkkasten und ca. 2,5m der
Sinkkastenleitung), parallel dazu Baumstandorte 11, 12 und 13 inklusive Notiiberlaufanschluss an die Sinkkastenleitung
7 mit jeweils halbseitiger Sperrung im Bauabschnittsbereich

2. Bauabschnitt: Baumstandorte 1 und 2 Im Parkstreifen mit Notiberlaufanschluss an die Sinkastenleitung 1 (inklusive
Erneuerung der Leitung bis zum Abzweig), sowie 5, 6 und 7 in der Fahrbahn an die Sinkastenleitung 4 (Erneuerung des
Sinkkastens) mit jeweils halbseitiger Sperrung im Bauabschnittsbereich

Verkehrsfiihrung
Die von der BaumaRnahme betroffenen Anlieger sind rechtzeitig durch den AN zu informieren.

Entsprechend dem Bauverlauf erfolgt eine jeweils halbseitige Sperrung fir Fahrbahn und Parkstreifen.

Der Anliegerverkehr ist jedoch in allen Bauabschnitten aufrecht zu erhalten, insbesondere vor Hausnummer
36 (ZZ 1044-10). Insbesondere ist die Zufahrt fir Rettungs- und Krankenfahrzeuge jederzeit zu
gewabhrleisten. Auch fir die Fahrzeuge der Entsorgung Herne ist die Durchfahrt allzeit zu ermoglichen. Daflr
sind Stahlplatten zur Abdeckung der Baugruben vorzusehen. Mindestbreiten von 3m sind flr die Durchfahrt
von Rettungs- und Entsorgungsfahrzeugen einzuhalten.

Die Durchgangigkeit fir zu Fuld gehende ist stdndig zu gewahrleisten. Der Zugang zur Tiefgarage des
Kulturzentrums Herne ist ebenfalls jederzeit zu gewahrleisten.
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Die Staubentwicklung auf der Baustelle ist so gering wie moglich zu halten.
Notwendige Maflnahmen zur Staubminimierung z. B. bei Trockenperioden sind vom AN
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet

Versorgungsleitungen

Vor Baubeginn hat der AN sich mit den Versorgungsunternehmen in Verbindung zu setzen, um sich in der
Ortlichkeit die vorhandenen Versorgungsleitungen und deren Sicherung angeben zu lassen.

Im gesamten Baustellenbereich ist mit dem Antreffen von Versorgungsleitungen zu rechnen. Bei
Bodenaushubarbeiten ist daher besonders darauf zu achten, dass die Versorgungsleitungen nicht beschadigt
werden. Der erhéhte Aufwand beim Bodenaushub ist in die Einheitspreise der entsprechenden Position
einzurechnen.

Im Einzelnen sind folgende Leitungen bekannt.

Gelsenwaser: Wasserleitungen und querende Hausanschliisse insbesondere an den Baumstandorten 11,
12, 13.

Stadtwerke Herne: Gasleitungen (Hausanschliisse) inbesondere in der Nahe der Baumstandorte 2, 4, 6,und
9

Stadtwerke Herne: Stromleitungen inbesondere in der Nahe der Baumstandorts 11

Leitungen der Telekom

Baustelleneinrichtung
Die Flache fir die Baustelleneinrichtung ist nur im begrenzten Male im Baufeld vorhanden.

Als Baustelleneinrichtungsflache kannein Teil des Parkstreifens verwendet werden.

Nach Beenden der Baumalnahme ist die Oberflache zu sdubern und ggf. ordnungsgeman wieder
herzustellen. Alle Kosten hierfur sind in die Baustelleneinrichtungspositionen einzurechnen. Kosten fir die
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind die Positionen zur Verkehrssciherung einzurechnen.

Bodenaushub

Die zur fachgerechten Entsorgung/Verwertung erforderlichen Leistungen/Formalien inkl. der dazugehérigen
Deklarations- und Kontrollanalytik sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei der Probeenthahme muss die
Auftraggeberin zwingend anwesend sein. Der Auftraggeberin wird eine Riickstellprobe von jeder
Entnahmestelle libergeben. Die entsprechenden Kosten sind in die jeweilgen Einheitspreise mit
einzurechnen.

Zusatzliche Fristen

Die MafRnahme wird durch den Bund und das Land geférdert.
Daher sind folgende Fristen bzgl. der Rechnungen und
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Zahlungen zwingend einzuhalten.

Die pruffahige Schlussrechnung muss spatestens am
13.08.2026 im Fachbereich 53/3.1-Tiefbau und Verkehr der
Stadt Herne eingehen.

Sonstiges

Bei der Abrechnung von Schiittglitern werden folgende
spezifische Gewichte angesetzt:

Hartkalkstein 2,2 t/cbm
Recyclingmaterial 2,0 t/cbm
Fillsand 1,8 t/cbm

Bei der Abrechnung von Asphaltmischgitern wird das in den
jeweiligen ausgeschriebenen Positionen angegebene
spezifische Gewicht angesetz.

Die Baugrubenbreite fur Entwasserungsarbeiten werden gemaf
DIN EN 1610 wie folgt abgerechnet:

DN 150 : b=1,00 m

DN 200 : b=1,00 m

Auf der Baustelle gelagertes Recyclingmaterial ist gegen Feuchtigkeit zu schiitzen

Anmerkungen zu einzelnen Positionen des LV

Fur alle Positionen gilt: Die ausgeschriebenen Mengen fallen abschnittsweise
entsprechend dem Bauablauf in unterschiedlichen Teilmengen an.

Seite: 8 von 31



€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot
Projekt: S$200824WGS StraBenbegriinungsprogramm Shamrockstr
LV: S$200824WGS StraBenbau Variante 3
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RAUMUNG
11.11. Baustelleneinrichtung - Gesamtauftrag -

11.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 11.11.1010.
Baustelleneinrichtung Gesamtauftrag
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver-
tragsgemalfien Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen, Bau-
stellenlabore und dergl., einschliel3lich der erforderlichen Ver-
und Entsorgungsleitungen, antransportieren, aufbauen und
einrichten.

Vorhandenen Oberboden von allen fiir die Baustelleneinrichtung
beanspruchten Flachen abtragen und seitlich lagern. Vorhande-
nen Aufwuchs beseitigen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Weitere Flachen be-
schaffen, sofern die von der Auftraggeberin zur Verfiigung ge-
stellten nicht ausreichen.

Die Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und Betrieb der Geréte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebihren
und dergleichen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise einzurechnen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen (Bedarfsleistungen)
das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten
ist, z.B. flir Bodenverfestigung, Wasserhaltung und Pfahigrin-
dung, umfallt die Pauschale die Vergitung der Baustellenein-
richtung fir alle Bauleistungen des ganzen Auftrages.
1,000 Stk oo e

11.11.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 11.11.2010.
Baustellenraumung Gesamtauftrag
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und der-
gleichen raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand, unter Wahrung der landschaftlichen Belange, wieder
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
1,000 Stk oo e

11.11.3010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.3010.
SiGe-Ko Gesamtauftrag
Fir die Bauzeit des gesamten Bauprojekts ist ein Sicherheits-
und Gesundheitskoordinator (SiGe-Ko) nach § 3 der BauStvO
zu stellen. Folgende Aufgaben sind vom SiGe-Ko zu
ubernehmen:
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

e Bearbeitung der Ankiindigung des Bauvorhabens und Uber-

sendung an die zustandige Behorde

Bearbeitung bei der Planung der Baustelleneinrichtung

Erstellung einer spezifischen Baustellenordnung

Abstimmung des Baustellensicherheitskonzeptes

Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

unter Berucksichtigung des Bauablaufplanes, gewerke-

spezifischer Gefahrdungen und Gefahrdungen durch

Arbeiten nach Anhang Il der BaustellV (bes. gefahrliche

Arbeiten)

e Anfertigung einer Sicherheitsunterlage fur spatere Arbeiten
an der baulichen Anlage

e Umsetzung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plans
und soweit erforderlich Anpassung an den Baufortschritt

e Kontrolle der Einhaltung von Baustellenordnung und SiGe-
Plan

e Unterweisung der Auftragnehmer bzgl. baustellen-
spezifischer Sicherheitsvorschriften und Gefahrenpotentiale

e Teilnahme an Baubesprechungen und Kontrolle der dort
festgelegten MalRnahmen zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz

e Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkraften der Auftrag-
nehmer

e Organisation und Durchfiihrung von Baustellenbegehungen
(min. zweiwdchentlich) mit anschlieRender Dokumentaion

¢ In besonderen Fallen kurzfristige Teilnahme an Ortsterminen

1,000 PSCh eeveiies e,

11.13. Baustellenbeschilderung

11.13.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 11.13.1010.
Baustellenschild liefern und aufstellen - <= 4 m?
Baustellenschild bis zu einer Grofte von 4 m? herstellen und
standsicher aufstellen.

Abmessungen und Beschriftung gem. Vorbemerkung zum LV
bzw. Planunterlagen.

Einzurechnen sind samtliche Kosten flur statische Berechnung,
Tragkonstruktion, Erd- und Fundamentarbeiten sowie die De-
montage und Entsorgung nach Fertigstellung der Mallinahme.

Evtl. vorh. Graphiken und Zeichnungen werden vom AG auf
Datentrager zur Verfligung gestellt.

Die Aufnahme und Wiederherstellung der Oberflache wird ge-
sondert vergutet.
2,000 Stk oo e
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11.14. Miillentsorgung im Baustellenbereich

11.14.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.14.1010.
Miillentsorgung im Baustellenbereich
In diese Position ist der Transport der Abfallbehalter zu einer
Sammelstelle und wieder zurlck fiir die Dauer der Baumal-
nahme zu kalkulieren, wenn die Befahrbarkeit fur die Mullabfuhr
nicht gewahrleistet werden kann.
Transportweg bis ' ' Meter. Die Restmdulltonne wird ' ', die
Bioabfalltonne und Gelben Sacke werden ' ' und die Papierton-
ne wird ' " abgeholt.
https://www.entsorgung-herne.de/abfallkalender/

1,000 PSCh  eeveiies e,

12, VERKEHRSSICHERUNG

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.
Normen und Vorschriften: ZTV-SA 97; RSA 95

12.11. Absicherung des Baustellenbereiches

12.11.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.11.2010.
Verkehrssicherung mit Umleitung
MaRnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung
des offentlichen Verkehrs nach Malgabe der zusténdigen
StralRenverkehrsbehdrde mit der erforderlichen Beschilderung
und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und
Umsetzen der erforderl. Gebots- , Verbots-, Hinweisschilder
usw. wahrend der Bauzeit. EinschlieR3lich aller Leistungen gem.
DIN 18299 Ziffer 4.2.9 wie Bauzaun, Absturzsicherung und
Barken inkl. Warnleuchten etc. zur Absicherung des Baufeldes.

Die Gebuhren fir die verkehrsrechtliche Anordnung sowie
sonstige anfallende Gebuhren, z. B. Sondernutzungsgebihren
(DIN 18329 Ziffer 4.2.3) sind mit einzurechnen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Die geforderte Vergutung fir diese Position wird nach
Baufortschritt berticksichtigt.
1,000 Stk i e

12.14. provisorische Markierung

12.14.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.14.1010.
Markierungsfolie, gelb, 12 cm breit
Markierungsfolie reflektierend, gelb, 12 cm breit,
SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern
und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung
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verkleben. Die vorhandene Stralkendecke ist zu sdubern
und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach Beendigung
der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu entfernen und die
StralRendecke von evil. vorhandenen Resten zu saubern.
20,000 M s s

12.14.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.14.1020.

Haltebalken, gelb, 50 cm breit

Markierungsfolie reflektierend, gelb, 50 cm breit,

SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern

und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung als

Haltebalken verkleben. Die vorhandene Stral’endecke ist

zu saubern und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach

Beendigung der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu

entfernen und die Straflendecke von evtl. vorhandenen

Resten zu sdubern.

12,000 M s e

12.15. Schutz vorhandener Anlagen

12.15.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.15.1010.
Baumschutz Stammumfang bis 2,00 m
Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder
Rohrmatten innen und Holzverschalung o.A. auen, an von der
Auftraggeberin bezeichneten Baumen im Baustellenbereich
anbringen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen.

Stammumfang bis 2,00 m - gemessen 1 m Uber Gelandehdhe
des Baumschutzes ca. 3,00 m

70% des Preises werden nach Anbringen, der Rest nach
Entfernen des Baumschutzes vergiitet.
1,000 Stk oo e

12.16. Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustra
Ren

12.16.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.16.1010.

Befahrbare Abdeckung der Baugrube

Befahrbare Abdeckung der Baugrube des Kanals bzw. der
Bauwerke mit ca. 350 cm Nutzbreite fir Verkehrslasten bis 300

KN verkehrssicher herstellen, vorhalten und wieder ausbauen

einschl. der erforderlichen Auflagerausbildung und Herstellung

etwa erforderlicher Anrampungen. Einen gepriften statischen

Nachweis unaufgefordert ohne besondere Vergiitung vorlegen.

(Der Abrechnung wird das Aufmald der abgedeckten offenen
Baugrubenflache ohne seitliche Auflagerflache zugrunde

gelegt.)

18,700 M2 s e
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19. STUNDENLOHNARBEITEN
19.11. Stundenlohnarbeiten Personaleinsatz

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.11.
Arbeiten im Stundenlohn dirfen nur auf besondere Anweisung
des Auftraggebers erfolgen.

Der Verrechnungssatz umfalt samtliche Aufwendungen, ins-
besondere, den tatsachlichen Lohn einschl. vermdgens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschldgen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden.

19.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.11.1010.
Einsatz eines Facharbeiters
Einsatz eines Facharbeiters.
5,000 Std oo e

19.12. Stundenlohnarbeiten Maschineneinsatz

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.
Die Geratestellung im Stundenlohn darf nur auf besondere
Anweisung des Auftraggebers erfolgen.

In die Verrechnungssatze sind samtliche Aufwendungen fir die
Bedienungskrafte, Unternehmerzuschlage, die Vorhaltekosten,
Betriebsstoffe, Abschreibungen und Verzinsung, Reparatur-
kosten und Uberstundenanteile, der An- und Abtransport zur
Verwendungsstelle einzurechnen.

19.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.2010.
Betriebsstunde eines Baggers
Betriebsstunde eines Baggers.
5,000 Std oo e,

19.12.3010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.3010.
Betriebsstunde eines Radladers
Betriebsstunde eines Radladers.
5,000 Std oo e

19.12.6010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.6010.
Betriebsstunden LKW-Allradkipper 15 to
Betriebsstunden eines LKW-Allradkippers mit ca. 15 to
Gesamtgewicht
5,000 Std oo e,

21. ERSCHLIERUNG BAUGELANDE
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21.21. Beschilderung entfernen

21.21.3010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.21.3010.
Verkehrszeichen abbauen u.wieder anbauen
Verkehrszeichen von vorhandenen Masten aller Art abbauen,
wahrend der Bauzeit sachgemal lagern und nach Beendigung
der Bauarbeiten wieder montieren.
3,000 StK oo e

21.31. Asphaltbeldage aufnehmen

21.31.1030. TLK-Name: Herne/MLV 53, TLK-Nr.: 21.31.1030.
Asphalt->12cm <=18cm dick- in Fahrbahnen
Asphaltschichten -Uber 12cm bis 18cm dick-
I6sen, laden und abfahren.
Art der Asphaltschicht: Fahrbahnbefestigung
315,000 M2 i e

21.33. Asphalt-/Betonschichten trennen

21.33.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.33.1030.
Asphalt schneiden. Dicke >12cm <=18cm
Asphaltschichten tiber 12cm bis 18cm Dicke schneiden
216,000 M s e

21.34. Pflasterbelage aufnehmen

21.34.1110. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.1110.
Natursteinkleinpflaster aufn./lagern
Natursteinkleinpflaster aufnehmen, von anhaftendem Bettungs-
material sdubern und im Baustellenbereich lagern.
232,000 M2 o e

21.34.1120. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.1120.
Natursteinkleinpflaster aufn./zum BH
Natursteinkleinpflaster aufnehmen, von anhaftendem Bettungs-
material sdubern und zum Bauhof abfahren.
84,000 M2 s e

21.36. Bordsteine aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.
Fundamentbeton, Fugenfillmaterial und nicht wiederverwend-
bare Bord-/Rampensteine sind mit aufzunehmen und zu
entsorgen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gltelberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behdérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.
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Die ordnungsgemaRe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am
Bauhof im Austausch zurtickgegeben.

Um den Bordstein aufzunehmen, ohne die vorhandene Rinne zu
beschadigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton-
fundament oder das vorsichtige Abstemmen des Borsteines mit
Betonfundament einzurechnen.

21.36.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.1010.
Hoch- und Rundbordsteine aufn./lagern
Hoch- und Rundbordsteine aller Art und GroRe, in Beton ge-
setzt, aufnehmen, sdubern und im Baustellenbereich lagern.
78,000 M i s

21.37. Rinnen und AbschluBbahnen aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.
Fundamentbeton, Fugenfillmaterial und nicht wiederverwend-
bare Rinnen-/AbschlulRbahnsteine oder Rinnenplatten sind mit
aufzunehmen und zu entsorgen.

Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
glteldberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-
wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am
Bauhof im Austausch zurtickgegeben.

Um die Rinne aufzunehmen, ohne die vorhandene Bordanlage
zu beschadigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton-
fundament oder das vorsichtige Abstemmen der Rinne mit
Betonfundament einzurechnen.

21.37.4010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.4010.
Rinnenplatten aufnehmen und lagern
Rinnenplatten aller Art und GréRe, in Beton gesetzt, aufnehmen,
sadubern und im Baustellenbereich lagern.
84,500 M s e

21.41. Ungebundene Tragschichten aufnehmen
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21.41.4010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.41.4010.
Auffiilllungen aufnehmen
Auffullungen aus Naturgestein, Setzpacklage,
Recyclingmaterial, Bauschutt, Hochofenschlacken, Sand,
Asche, Pflaster-, Ziegelsteinen und/oder Boden
in unterschiedlichen Schichtstarken aufbrechen, aufnehmen
und aufladen.
300,850 M3 s

21.51. Rohre aufnehmen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.51.
Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gltelberwachten Recyclinganlage zuzufiihren.

Die ordnungsgemafle Entsorgung ist der Auftraggeberin
nachzuweisen.

21.51.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.51.1010.
Entw. Leitung <=DN 150 aufn./lagern
Entwéasserungsleitungen aller Art, bis DN 150, von Hand auf-
nehmen und im Baustellenbereich lagern. Als Zulage zum Bo-
denaushub.
- Ausfiihrung nur auf Anordnung der Auftraggeberin -
5,000 M i e

21.51.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.51.1030.
Entw. Leitungen <=DN 150 aufn./abfahren
Entwéasserungsleitungen aller Art, bis DN 150, aufnehmen und
beseitigen. Als Zulage zum Bodenaushub.
6,000 M s e

21.53. StraBenablaufe aufnehmen

21.53.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.53.1010.
StraBenablaufe kompl.ausbauen und lagern
Vorhandene StralRenabldufe einschliellich Aufsatze ausbauen
und im Baustellenbereich lagern. Die Leitung fir den Anschluf}
der neuen Leitung vorbereiten und die Baugrube bis auf
Rohrsohlenhéhe mit Boden der BK 3 verfiillen und verdichten.
5,000 Stk oo e

21.60. Kappen aufnehmen
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.60.
Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer
gltelberwachten Recyclinganlage zuzufiihren. Nicht wiederver-

wendbare Materialien sind auf eine behérdlich zugelassene
Deponie abzufahren.
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Die ordnungsgemalie Entsorgung ist der Auftraggeberin nach-
zuweisen.

21.60.1019.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.60.1019.
Kappen in Asphaltflachen ausbauen/abfahren
Schieber- und Hydrantenkappen aller Art und GroRe in Asphalt-
flachen ausbauen und beseitigen.

Aufwendungen zum Freilegen der Kappen (u.a. Das scharfkan-
tige ausstemmen in erforderlicher Breite und Tiefe der Fahr-
bahnbefestigung) sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das
Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des/der AN (ber und
wird beseitigt.
4,000 Stk oo e

23. ERDARBEITEN
23.13. Bodenaushub in Fahrbahnen+Nebenflachen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 23.13.
Normen und Vorschriften: DIN 18300; ZTVE- StB

Der im Folgenden angefuhrte Begriff "einbauen” umfaft folgen-
de Leistungen: Profilgerechtes Auftragen, Einebnen und Ver-
dichten einschlie8lich Herstellen des Planums.

Der im Folgenden aufgefuhrte Begriff "losen" umfallt folgende
Leistungen: profilgerechtes Abtragen und Einebnen einschliel3-
lich Herstellen des Planums.

23.13.3039. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 23.13.3030.
Boden BK 3-5 von Hand I6sen/abfahren
Auffullungen aus Naturgestein, Setzpacklage,
Recyclingmaterial, Bauschutt, Hochofenschlacken, Sand,
Asche, Pflaster-, Ziegelsteinen und/oder Boden
in unterschiedlichen Schichtstarken in Handschachtung
aufbrechen, aufnehmen und aufladen.

300,500 M3 s e
23.15. Bodenaustausch / Untergrundverbesserung
23.24. Grabenaushub fiir Anschlussleitungen

23.24.1040. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.24.1040.

Bodenaushub Homogenbereich A fiir Haus- und
StraBenablaufanschliisse (T= 0 bis 4,00 m)
Bdden und Gemische des Homogenbereiches A gemaf Anlage
Homogenbereich fir die Herstellung von Haus- und
StralRenablaufanschlissen I6sen und laden. Grabensohle nach
Zeichnung profilgemanl und nach DIN EN 1610 abgleichen.
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Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushub lagern. Nach Fertigstellung der Kanale und
Bauwerke den Aushub laden und die Baugruben gemal ZTV
wieder verflllen und verdichten.

Baugrubentiefen 0 bis einschlieRlich 4,00 m.

Die Kosten fir die Abfuhr und Verwertung / Deponierung des
verdrangten / ungeeigneten Aushubs werden gesondert

vergutet.
10,000 M3 s e
25. ENTSORGUNG
25.02. Entsorgung (in Kubikmeter)

25.02.6020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 25.02.6020.
StraBenaufbruch - DK 1l
Entsorgen von StraRenaufbruch (u.a. insbesondere Boden,
Steine, Baggergut, Aschen, Schlacken) nach DepV. einschl.
Transport.

Nicht gefahrlich gem. § 3 Kr'WG
Abfallschlissel 170504 oder 170506.

Die Zuordnungskriterien der DepV Deponieklasse Il werden ein-
gehalten.

Gehalt an BTEX im Feststoff 60 mg/kg, PCB7 im Feststoff 10
mg/kg, Gehalt an PAK (nach EPA) im Feststoff bis 1000 mg/kg.
Gehalt an MKW im Feststoff bis 8000 mg/kg.
578,500 M3 s e
32. ROHRVERLEGUNG
32.41. Kunststoffrohre liefern und verlegen
32.41.10009. HS-Abzweige DN/OD 110/110 als Zulage
HS-Abzweige DN/OD 110/110, Zulauf 45 Grad, incl. Dichtung
als Zulage liefern und verlegen, sonst. wie Position 32.41.1510.
0,000 s e

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.
Normen und Vorschriften: DIN EN 1610

Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.
Ringsteifigkeit mindestens 12 KN/m2

Fir Regenwasserleitungen (z.B. Stra3eneinlaufe) sind
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Kunststoffrohre in der Farbe blau,
fur Schmutzwasserleitungen in der Farbe dunkelbraun zu
liefern.

32.41.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1010.
HS-Rohr DN/OD 110 liefern u. verlegen
Rohre aus Kunststoff (PVC-U), wandverstarkt DN/OD 110,
System Funke oder gleichwertig, inkl. der erforderlichen
Doppelmuffen und Dichtungen, einschl. der erforderlichen
Passstucke liefern und verlegen.
6,000 M s e

32.41.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1020.
HS-Bégen DN/OD 110 als Zulage
HS-Bogen DN/OD 110 in Abwinkelung von 15-45 Grad, inkl.
Dichtung, als Zulage liefern und verlegen,
sonst. wie Position 32.41.1010
5,000 St s

32.41.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1030.
HS-Uberschiebmuffen DN/OD 110 als Zulage
HS-Uberschiebmuffen DN/OD 110, als Zulage liefern und
einbauen, sonst. wie Position 32.41.1010.
10,000 St s e

32.61. Drainagerohre verlegen

TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.61.
Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu
beachten.

32.61.1010.  TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.61.1010.
Drainageleitung DN100 verlegen
Drainageleitung DN100, einschl. der erforderlichen
Form- und Palstiicke vom LKW (fester Fahrweg) abladen,
zur Verwendungsstelle beférdern und verlegen.
211,000 M o e

32.68. Materiallieferung -Drainagerohre-

TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.68.
Normen und Vorschriften:
DIN 1187; DIN 4262; DIN 19537; DIN 19666

32.68.1010.  TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.68.1010.
Drainageleitung DN 100 liefern
Drainageleitung aus PVC-hart/PE-HD DN100 frei Baustelle
befahrbare Strale liefern.
211,000 M s e
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34. STRASSENABLAUFE / ENTWASSERUNGSRINNEN
34.21. StraBenablaufe 30/50 liefern und

setzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.
Normen und Vorschriften:

DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB; ZTV Ew-StB

Die erforderliche Ausschachtung in Béden und Gemische des
Homogenbereiches A (gemaf Anlage Homogenbereiche) und
das Verfullen und Verdichten der Baugrube sind in den Einheits-
preis einzurechnen.

34.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.1010.
Langsrekord -lang- komplett
StralRenablauf 30/50 - lang - mit normalem Aufsatz liefern und
setzen.

Betonteile: DIN 4052 1a-mit KG-Muf-fe DN 150 Schaft 6a
-Schaftkonus 11- Auflagerring 10b
Aufsatz: DIN EN 124, DIN 1229 - 300x500 B D400
Eimer: DIN 4052 C3
3,000 Stk i e

39. SONSTIGE ENTWASSERUNGSARBEITEN

39.11. Ubernahme von Haus- und
StraBenanschliissen

39.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 39.11.1010.
Bestehende Anschlussleitungen bis DN 200
unterbrechen u. wieder anschlieBen
Bestehende Anschlussleitungen bis DN 200 (Haus- und
Strallenablaufanschliisse) unterbrechen und an die neue Lei-
tung wieder vorschriftsmaRig anschliessen. Bei den zu Uberneh-
menden Anschlissen ist die Freilegung der Rohre bzw.
die Minierung 0,75 m Uber die Grabenwand hinaus, das Schnei-
den der vorhandenen Rohre und die Wasserhaltung einzukalku-
lieren. Das Anbohren, die Lieferung und das Verlegen der
Sattelstlicke und der Rohre einschl. der Formstlicke werden ge-
sondert vergutet.
6,000 St s

41. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

41.11. Frostschutzschichten (FSS) in Fahrbahnen
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TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.11.
Normen und Vorschriften:
DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB,
und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Priifzeugnis einzurei-
chen.

41.11.1030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.11.1030.
Frostschutzschicht RC-1 0/45 30-40cm dick
Frostschutzschicht aus Recyclingmaterial 0/45 (RC-1 Baustoff
gemalf TL Gestein-StB) herstellen.

Die Materialwerte RC-1 gem. Ersatzbaustoffverorndung sind
einzuhalten.

Schichtdicke 30-40cm.
87,720 M3 e e,

41.12. Frostschutzschichten (FSS) in Nebenflachen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.
Normen und Vorschriften:
DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB,
und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Priifzeugnis einzurei-
chen.

41.12.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.2020.
Frostschutzschicht HKS 0/45 20-30cm Nebenfl.
Frostschutzschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Einfahrten und
Parkstreifen herstellen.

Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht
zulassig.

Schichtdicke 20-30cm.
46,600 M3 s e

41.31. Schottertragschichten (STS) in Fahrbahnen
TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.31.
Normen und Vorschriften:

DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.
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Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prifzeugnis einzurei-
chen.

41.31.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.31.2010.
Schottertragschicht HKS 0/45 - 15cm dick-
Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 herstellen.
Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht
zulassig.

Schichtdicke - 15cm -
258,000 M2 e e

41.32. Schottertragschichten (STS) in Nebenflachen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.
Normen und Vorschriften:
DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.

Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Priifzeugnis einzurei-
chen.

41.32.2020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.2020.
Schottertragschicht HKS 0/45 Nebenfl. - 20cm -
Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Parkstreifen, Geh-
und Radwegen herstellen.

Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht
zulassig.

Schichtdicke - 20cm -
209,000 M2 e e

51. ASPHALTSCHICHTEN
51.11. Flachen reinigen und anspritzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.11.
DIN 18317; ZTV Asphalt-StB 07; TL BE StB;

Das Reinigen und Anspritzen der Fahrbahnflachen wird nicht ver-
gutet, wenn die Verschmutzung durch fahrldssiges Verhalten
des/der AN verursacht wurde.

51.11.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.11.1010.
Asphaltflachen reinigen
Verschmutzte Asphaltflachen mit Kehrmaschinen (bei kleineren
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Flachen von Hand), notfalls unter Zuhilfenahme von Wasser,
grundlich reinigen. Das Kehrgut aufnehmen und zur Unter-
nehmerkippe abfahren.
315,000 M2 s s

51.11.2110. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.11.2110.
Asphalttragschicht anspritzen, Bk1,8 - Bk0,3, f/gf
Gereinigte Asphalttragschichtflaichen frisch bzw. Gefrast mit
200-300g/m? l6semittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S ma-
schinell anspritzen.
315,000 M2 s e

51.15. Kappen regulieren

51.15.1020. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.15.1020.
Hohenverstellbare Kappen setzen und regulieren
Schieber- und Hydrantenkappen aller Art und GréRe vor Einbau
der Asphaltschichten auf die planmaflige Héhe setzen und ent-
sprechend der Herstellerangaben schichtenweise (bis zu drei
Schichten) auf Héhe einbauen.

Den Arbeitsraum mit dem Material der jeweiligen Schicht
(Schottertragschicht, Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht
und Asphaltdeckschicht) verfillen und verdichten.

Die mehrfachen Regulierungsarbeiten je Kappe sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Die Kappen werden bauseits gestellt.
2,000 Stk o e

51.16. Fugen herstellen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.16.
Normen und Vorschriften:
ZTV Asphalt StB; ZTV Fug-StB; TP Fug-StB; TL Fug-StB

51.16.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.16.1010.

Fugenband, min.10mm breit, verlegen

Schmelzbares Bitumenfugenband, mindestens 10mm breit,

Hoéhe entsprechend der Deckschichthéhe zuzlglich Smm, an

der zu verklebenden Seite mit Gasbrenner leicht anschmelzen

und mit erwarmtem Spachtel o. &. vollflachig an die Flanke fest
andricken. Die senkrecht hergestellten Flanken vorher reinigen,

ggf. Trocknen, mit vom Hersteller des Bitumen-Fugenbandes
vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen und trock-

nen lassen.

216,000 M e e

51.21. Asphalttragschichten in Fahrbahnen einbauen
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51.21.2010.

51.51.

51.51.1030.

52.

52.19.

52.19.2010.

61.

61.21.

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.21.2010.
AC 32 T N - Fahrbahnen Bk1,8 -288kg/m?-
Asphalttragschicht AC 32 T N fur Fahrbahnen der Bk1,8 ein-
bauen.
Bindemittel: Bitumen 50/70
Einbaugewicht 288kg/m? (12cm)

258,000 m?

Asphaltbeton in Fahrbahnen einbauen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.51.
Normen und Vorschriften:
DIN 18317; ZTV Asphalt-StB; TL Asphalt-StB

Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur
Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
ten.

Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor
Einbaubeginn nachzuweisen.

Das Herstellen von Anschlissen an bestehende Bauteile und
Oberbauschichten durch Schneiden, Abkanten etc. (DIN 18317
Ziffer 4.2.7) sind in die Asphaltposition mit einzukalkulieren.

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.51.1030.
AC 8 D S - Fahrbahnen Bk1,8 -100kg/m?3-

Asphaltbeton AC 8 D S in Fahrbahnen der Bk1,8 einbauen.
Bindemittel: polymermodifiziert Bitumen 25/55-55
Einbaugewicht 100 kg/m? (4cm)

Gestein: Diabas Edelsplitt

258,000 m?
PFLASTER /| GEHWEGPLATTEN
Natursteinpflasterumlage

Kleinpflasterumlage +/- 5cm
Kleinpflasterumlage: Vorhandenes Kleinpflaster aufneh-
men, saubern, profilgemaNn in kornabgestuftem Brechsand-
Splittgemisch 0/5 mm bis zu +/- 5cm Héhenanderung neu
setzen und bis zur Standfestigkeit einrltteln.

169,000 m2

RINNENBAHNEN

Betonsteinrinnen 16/24 setzen
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61.21.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.1020.
Rinne 16/24(16)/14 zweireihig setzen
Rinne aus Betonpflastersteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 zweirei-
hig in Geraden und Kurven auf Betonfundament herstellen.

Auch fir Wasserdurchlasse in den Baumscheiben.
10,000 M s e

61.31. Rinnenplatten setzen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.31.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN EN 1338

Bei der Abrechnung von Rinnenplatten und Bordsteinen werden
StralReneinlaufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Daflr
erfolgt keine Vergitung fir durch diese verursachte Erschwer-
nisse wie Schnitte.

Rinnenplatte und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament
der Guteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schlief3t
mit der Rinne bindig ab. In Bégen unter R=10m sind halbe Plat-
ten zu verlegen.

Gefalle: >0,5%
Fundamentdick: 20 cm

61.31.2030. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.31.2030.
Rinnenplatten 30/30 bzw.30/50/10 setzen
Rinnenplatten aus Beton 30/30/10 bzw.30/50/10 einreihig Gera-
den und Kurven auf Betonfundament herstellen.
84,500 M s e

61.81. Fugenschluss fiir Rinnen

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.
Das Verflillen der Fuge zwischen Bordanlage und Rinne ist mit
einzurechnen.

Bei einer Bordanlage aus dem Bestand kann die Fuge bis zu
3cm breit ausfallen. Das Mehrmaterial und der Mehraufwand
sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

61.81.6060.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.6060.
Rinnenplatten mit Mischung einschlammen
Fugen der einreihigen Rinne aus Rinnenplatten mit
Rheinsand/Zementmischung (Mischungsverhaltnis: 5 Teile
Rheinsand, 1 Teil Zement) einschldmmen und die Steine sau-
bern.
84,500 M s e
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61.82. Verschnitt fiir Rinnen

61.82.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.82.2010.
Verschnitt bei Rinnenplatten d= 8-12cm
Sichtbaren, scharfen Verschnitt bei Abschlussbahnen aus
Rinnenplatten, tber 8cm bis 12cm Dicke, mit Schneidegerat

herstellen.
3,000 M o e
63. BORDSTEINE
63.22. Bordsteine H15x30 u. R15x22

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.
Normen und Vorschriften:

DIN 18318; DIN 483 Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Quali-
tat DIT

Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
Reneinlaufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Dafir er-
folgt keine Vergutung fur durch diese verursachte Erschwernis-
se wie Schnitte.

Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament
der Giteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schlief3t
mit der Rinne biindig ab.

Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
ner bit. Verfillmasse vollflachig zu verfugen und glattzu-
streichen.

Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend fir
Rinne und Bordstein einschlieBlich des Fundamentes und der
Ruckenstlitze 2cm breit und in voller Hohe und Breite der Bord-
steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bitumindser
Verflillmasse auszubilden

Rickenstltze 15cm
Fundamentdicke: 20cm

63.22.1010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1010.
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 setzen
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 in Geraden und Kurven,
einschl.Aller Formsteine, auf Betonfundament setzen.
78,000 M s e
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63.22.1090. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1090.
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 schneiden
Hoch-und Rundbordsteine H15x30 bzw. R15x22 fur Anschlis-
se, recht- oder spitzwinklig mit Schneidemaschine trennen.
26,000 Stk oo e

63.22.2010. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2010.
H15x30 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern
Hochbordstein H15x30 - L=1,00m - aus Beton mit Quarzvor-
satz, Sichtflachen ausgewaschen, liefern.
78,000 M oo e

63.22.2110. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2110.
H-PfE 15x30 Quarzvorsatz liefern
Pflanzbeeteckstein H-PfE 15x30 - r=0,5m - aus Beton mit
Quarzvorsatz, Sichtflachen ausgewaschen, liefern.
52,000 Stk oo e,

63.39. Betonbordsteinumlage

TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 63.39.
Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

63.39.2210. TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.2210.
H15x30 bzw. R15x22 regulieren bis + 10cm
Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 auf vorhandenem Betonfunda-
ment bis zu 10cm hdher legen.

Einbegriffen ist das Aufnehmen und Saubern der Bordsteine,
das Versetzen in Zementmortel MGr.lll bzw. Beton C20/25, das
Nacharbeiten bzw. Neubetonieren der Rickenstiitze sowie die
Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.

Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
ner bit. Verflillmasse vollflachig zu verfugen und glattzu-

streichen.
26,000 M s e
80. Baumpflanzungen und Wasserspeicherung
80.10. Vorbereitung der (Pflanz-)flache

80.10.0010. Substrat auf LoR-/Lava-/Bims-/Sand-Basis der Kornung 0-32 mm
Lieferung und Einbau von Baumsubstrat (FLL-konform)

Mineralisch-organische Mischung auf Basis von vulkanischer Lava, Bims, Oberboden/L6R und
Sand.

strukturstabil

geringe Setzung
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verbesserte Nahrstoffbereitstellung

optimierte Wurzelbildung

gute Wasserspeicherfahigkeit

optimale Wasserdurchlassigkeit

durchwurzelbar bis 150 cm Tiefe

mit optimalem Gesamtporenvolumen

mit optimalem Lufthaushalt auch nach Verdichtung
erfillt die Anforderungen an das Bodensubstrat

fur StraBenbaume nach FLL-Pflanzengrubenbauweise 1

156,000 M3 i e

80.10.0030. Boden auflockern
36,400 M2 s e

80.10.0049. Wasserundurchldassige Abdichtungsfolie fiir Baumrigolen
Wasserundurchlassige Abdichtungsfolie fir Baumrigolen

Lieferung und fachgerechter Einbau einer wasserundurchlassigen Abdichtungsfolie zur
seitlichen und unteren Abdichtung von Baumrigolen im Straflenraum/Parkstreifen

Die Abdichtung dient dem Schutz angrenzender Bauwerke, darunter den Gebaudefundamenten
und Kellerwanden vor Durchfeuchtung durch gespeichertes oder versickerndes
Niederschlagswasser.

Materialanforderungen:
Kunstoffabdichtungsbahn, z.B. aus:
Polyethylen

PVC

Mindestdicke: 1,5mm
Eigenschaften:
Wasserundurchlassigkeit
Wourzelfest

Reil¥fest und dehnféhig

Bestéandig gegen im Boden vorkommende chemische und biologische Einflisse
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Verrottungsbestandig

Geeignet fur den Einsatz im erdberihrten Bereich
Normen und Regelwerke(Quellen):

DIN 18533: Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18532: Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen

367,000 M? L

80.10.0059. Regenwasserspeicherelemente fiir Baumrigolen

Liefern und Einbau von unterirdischen Regenwasserspeichern zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung
im StraBenraum mit Notiberlauf an bestehende Sinkkastenleitungen inkl. aller notwendigen
Systemkomponenten z. B. Verbindungsstiicken oder Inspektionszubehor

Abmessungen: Hohe ca. 40-60cm
Modulare oder monolithische Regenwasserspeichersystem

Ziel ist die Aufnahme, Zwischenspeicherung und verzogerte Abgabe von Niederschlagswasser. Dadurch
wird sowohl die ausreichende Wasserversorgung der angrenzenden Baumstandorte gewahrleistet, als auch
die Entlastung der Kanalisation unterstiitzt. Das Wasser erreicht das Speicherelement Uber die belebte
Bodenzone.

Eigenschaften:

Befahrung, Wartung und spilbar durch gangige Kamerasysteme muss moglich sein
Hohes Speichervolumen bei geringem Flachenbedarf (Hohlkdrpersystem)
Wasserundurchladssige oder kombinierte Speicher-/Versickerungsfunktion
Langlebig und wartungsarm

Kombinierbar mit Filter-, Drossel- und Uberlaufelementen

Materialanforderungen:

Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)mit DIBT-Zulassung

Weitere Anforderungen:

Hohe strukturelle Tragféhigkeit

Seite: 29 von 31



€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Angebot
Projekt: S$200824WGS StraBenbegriinungsprogramm Shamrockstr
LV: S$200824WGS StraBenbau Variante 3
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Dauerhafte Formstabilitat

Korosions- und chemische Bestandigkeit im Boden
Bestandigkeit gegen biologische Einfliisse im Boden
Vertraglichkeit mit Vegetationssubstraten
Verottungsbestandig

Geeignet fir den Einsatz im erdberiihrten Bereich

Speicherung: Temporare Zwischenspeicherung im Raintank als zentralem Speicherkdrper der Baumrigole

Versickerung: Abgabe des Wassers in den umgebenden Boden bzw. in das Baumsubstrat zur Versorgung der

Vegetation

Drosselung: Verzogerte Ableitung Giberschissigen Wassers zur Entlastung der Kanalisation

Uberlauf: Sicherstellung eines geregelten Abflusses bei Starkregenereignissen

Baumversorgung: Kontinuierliche Wasserverfligbarkeit flir den StraRenbaum (iber kapillaren Anschluss an

das Substrat
Normen und Regelwerke (Quellen):
Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.:

DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen

DWA-M 153:

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser

DIN 1989-1:

Regenwassernutzungsanlagen Planung, Ausfihrung und Betrieb

FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau):

Empfehlungen fiir Baumpflanzungen im urbanen Raum
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Umweltbundesamt:
Leitfaden zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung
368,000 M2 s e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Hohevon 19,00% EUR
......................... EUR
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FB 53 - Tiefbau und Verkehr

€™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.
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Stadtumbau Herne-Mitte e

Strallenbegrunungsprogramm

Hier realisiert die Stadt Herne im Rahmen des Regelausbau : Baumscheiben - Variante 1 M. 150
Stadtumbaus Herne-Mitte mit finanzieller Fahbahn
Unterstutzung des Landes und des Bundes Hochbord
die Umgestaltung der Shamrockstrale. T Zeee e o2
Bauzeit: Baufirma: e s L Hochbora-Kurvensiein
L Entwissrungs- ) FParkstreifen
durchlass O Bestand Kopf-
Juni bis August 2026 AR e
] Tlombam | |
Bauherr: | 200 200 200
6.00
Stadt Herne |— Bestand Gehweg
Fachbereich Tiefbau und Verkehr o (Bestand Plasten

Langekampstralie 36
44652 Herne
tiefbauamt@herne.de
02323 16 2550

Bundesministerium .‘ Ministerium fir Heimat, Kommunales, S t d t I I
. . Bau und Digitalisierung l l
@ fiir Wohnen, Stadtentwicklung STADTEBAU- des Landes Nordrhein-Westfalen of a e r e

und Bauwesen FORDERUNG Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.
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