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   Ergänzende Vertragsbedingungen nach VOB/B

         Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961)

             1.  Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1)

      Die Objekt- / Bauüberwachung obliegt der Auftraggeberin oder einer externen Firma. 

    '  /  '.

     Sicherheits- und Gesundheitskoordinator/in

     Gem. § 4 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
               (Baustellenverordnung) wird als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in (SiGe-Ko) benannt:

    ' /'.

   siehe Position 11.11.3010.

    2. Technische Informationen zum Baugelände

            Dem/Der AN werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt (§ 4 Abs. 4):

          Lager- und Arbeitsplätze:  ' /     '

         Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der/die AN zu beschaffen; die Kosten 
  sind durch die Vertragspreise abgegolten.

        3. Ausführungsfristen (§ 5)

          3.1 Die Ausführung ist unverzüglich nach Erteilung des Auftrages ca.in der ' / ' Kalenderwoche zu 
  beginnen,

    Der genaue datumsbezogene Anfangstermin ist mit der Auftraggeberin abzustimmen.

    3.2 Die Leistung ist fertig zu stellen:

            '/ ' innerhalb von  ' /  '  Arbeitstagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung,

         'x ' bis zum  '07.08.2026   '.

    3.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

     '   /   '

     3.4 Die Auftraggeberin behält sich vor, im Auftragsschreiben das Ende der Ausführungsfrist und etwaiger 
  Einzelfristen datumsmäßig festzulegen. 
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             4.  Rechnungen (§ 14) und Zahlungen (§ 16)

       4.1 Alle Rechnungen sind in elektronischer Form als XRechnung, PDF oder PDF/A bei der Stadt Herne 
      unter folgende zentrale E-Mail-Adresse einzureichen:

         Rechnungseingang@herne.de

        oder in Papierform in  zweifacher Ausfertigung an folgende zentrale Rechnungsanschrift zu schicken:

     Stadt Herne
     Zentraler Rechnungseingang
      Postfach 101405
      44604 Herne

     Hinweis zur elektronischen Form :
       Sollten E-Mails mit mehreren Dokumenten zur Rechnung verschickt werden, darf das 

           Rechnungsdokument selbst  nicht mit "Anhang" benannt sein. Die Dokumentnamen der Anlagen zur 
        Rechnung müssen mit "Anhang" beginnen.

    4.2  Unterlagen in elektronischer Form :
          Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 
             Handskizzen) sind digital als pdf-Datei und DA11-Datei (digitales Aufmaß)  mit einzureichen. 

    4.3  Unterlagen in Papierform :
          Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 
      Handskizzen) sind in  einfacher Ausfertigung mit einzureichen. 

   4.4 Alle Zahlungen werden von der Stadtkasse der Stadt Herne durch Überweisung geleistet

      4.5 Wird ein externes Ingenieurbüro/Architekturbüro für die Prüfung der Rechnungsunterlagen beauftragt, 
             sind die unter 4.2 bzw. 4.3 genannten Unterlagen dem Büro ' / '  einzureichen. Die Auftraggeberin ist 
    über die Rechnungsstellung durch den/die AN zu informieren.

        5.  Sicherheitsleistungen (§ 17)

     5.1 Als Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung hat der/die AN eine 
 Vertragserfüllungsbürgschaft 

             in Höhe von '  /' v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachträge zu stellen.

   5.2 Als Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche werden

           ' 3 '  v. H. der Abrechnungssumme einbehalten.

       Der/die AN kann stattdessen eine Mängelansprüchebürgschaft gemäß Nr. 34 der ZVB stellen.

     Eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ist erst mit Eintritt der Verjährung der 
   Mängelansprüche zurückzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Ansprüche noch 
    nicht erfüllt sind, kann ein entsprechender Teil der Sicherheit zurückgehalten werden. 

   Gelten für einzelne Teile der vertraglichen Leistungen unterschiedliche Verjährungsfristen, ist die 
      Sicherheit jeweils anteilig herauszugeben. Satz 2 gilt hier entsprechend.
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       5.3 Bei landschaftsgärtnerischen Leistungen -Pflanzungen- ist eine Bürgschaft in Höhe des Wertes der bei  
  der Abnahme als nicht angewachsen festgestellten Gewächse zu leisten.

    6. Mängelansprüche

 Es gelten die Verjährungsfristen gemäß VOB in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
  Vertragsabschlusses.

    7. Preisermittlungen

    ' ' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist nicht einzureichen.

       ' x' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist mit dem Angebot zur 
  Angebotseröffnung einzureichen.

      ' ' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist vor Auftragserteilung einzureichen.

       ' ' Die Preisermittlung für die vertragsmäßigen Leistungen ist nach Auftragserteilung, jedoch vor 
        Baubeginn einzureichen.

      8. Bauzeitenplan/Arbeitsplan

 Für die ausgeschriebenen Arbeiten ist

      'x ' ein möglichst tagescharfer Bauzeitenplan auszuarbeiten und vorzulegen. 
    Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   ' ' kein Bauzeitenplan vorzulegen

    9. Änderung der Vergütung

     Die zu erwartenden Lohn- und Stoffpreiserhöhungen vor und während der Bauzeit sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 
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 Anlagenverzeichnis

     Anlage 1 .................  Lageplan

     Anlage 2 .................  Regelquerschnitt

     Anlage 3 .................  Bauschild
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 Baubeschreibung

    Straßenbegrünungsprogramm: 13 Baumrigolen Shamrockstraße Herne Mitte
       Projekt-Nr. S200824WGS

         Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die erforderlichen Erd-, Asphalt-, Pflaster- und 
   Entwässerungsarbeiten sowie sonstigen Arbeiten in Zusammenhang mit der Vorbereitung von 13 
   Baumstandorten mit unterirdischen PVC-Speichermodulen unter der Asphaltfahrbahn und unter dem 
 gepflasterten Parkstreifen zum Rückhalt von Regenwasser und Entlastung der Kanalisation inklusive des 
  Anschlusses an die Straßenablaufleitungen.
  Die Baumpflanzungen selbst sind nicht Teil dieser Ausschreibung. 

      Die Gesamtausbaufläche beträgt ca. 550 m².

  Wesentliche Bestandteile der Ausschreibung sind:

       Asphaltarbeiten. ca. 300m2
       Pflasterarbeiten, ca. 170m2
       Erdarbeiten, ca. 600m3
   Herstellung von 13 Baumrigolen
 Arbeiten an den Entwässerungsleitungen

 Bauablauf

    Eine prüffähige Schlussrechnung muss bis zum 13.08.2026 der Stadt Herne vorliegen.

  Seitens des  AG werden folgende Bauabschnitte vorgeschlagen:

            1. Bauabschni
: Baumstandorte 3 und 4 in der Fahrbahn mit Notüberlaufanschluss an die Sinkkastenleitung 3, sowie 

            8, 9 und 10 in der Fahrbahn an die Sinkkastenleitung 6 (mit Erneuerung des Sinkkasten und ca. 2,5m der 

          Sinkkastenleitung), parallel dazu Baumstandorte 11, 12 und 13 inklusive Notüberlaufanschluss an die Sinkkastenleitung 

    7 mit jeweils halbsei�ger Sperrung im Bauabschni
sbereich

             2. Bauabschni
: Baumstandorte 1 und 2 Im Parkstreifen mit Notüberlaufanschluss an die Sinkastenleitung 1 (inklusive 

             Erneuerung der Leitung bis zum Abzweig), sowie 5, 6 und 7 in der Fahrbahn an die Sinkastenleitung 4 (Erneuerung des 

    Sinkkastens) mit jeweils halbsei�ger Sperrung im Bauabschni
sbereich

  
 Verkehrsführung

  Die von der Baumaßnahme betroffenen Anlieger sind rechtzeitig durch den AN zu informieren.

  Entsprechend dem Bauverlauf erfolgt eine jeweils halbseitige Sperrung  für Fahrbahn und Parkstreifen. 
   Der Anliegerverkehr ist jedoch in allen Bauabschnitten aufrecht zu erhalten, insbesondere vor Hausnummer 
        36 (ZZ 1044-10). Insbesondere ist die Zufahrt für Rettungs- und Krankenfahrzeuge jederzeit zu 
     gewährleisten. Auch für die Fahrzeuge der Entsorgung Herne ist die Durchfahrt allzeit zu ermöglichen. Dafür 
     sind Stahlplatten zur Abdeckung der Baugruben vorzusehen. Mindestbreiten von 3m sind für die Durchfahrt 
    von Rettungs- und Entsorgungsfahrzeugen einzuhalten.
   Die Durchgängigkeit für zu Fuß gehende ist ständig zu gewährleisten. Der Zugang zur Tiefgarage des 
  Kulturzentrums Herne ist ebenfalls jederzeit zu gewährleisten.
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  Die Staubentwicklung auf der Baustelle ist so gering wie möglich zu halten. 
     Notwendige Maßnahmen zur Staubminimierung z. B. bei Trockenperioden sind vom AN 
 einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet

 Versorgungsleitungen

   Vor Baubeginn hat der AN sich mit den Versorgungsunternehmen in Verbindung zu setzen, um sich in der 
  Örtlichkeit die vorhandenen Versorgungsleitungen und deren Sicherung angeben zu lassen.

   Im gesamten Baustellenbereich ist mit dem Antreffen von Versorgungsleitungen zu rechnen. Bei 
   Bodenaushubarbeiten ist daher besonders darauf zu achten, dass die Versorgungsleitungen nicht beschädigt 
   werden. Der erhöhte Aufwand beim Bodenaushub ist in die Einheitspreise der entsprechenden Position 
  einzurechnen.

  Im Einzelnen sind folgende Leitungen bekannt.

     Gelsenwaser: Wasserleitungen und querende Hausanschlüsse insbesondere an den Baumstandorten 11, 
    12, 13.
              Stadtwerke Herne: Gasleitungen (Hausanschlüsse) inbesondere in der Nähe der Baumstandorte 2, 4, 6,und 
 9
    Stadtwerke Herne: Stromleitungen inbesondere in der Nähe der Baumstandorts 11
 Leitungen der Telekom

 Baustelleneinrichtung

  Die Fläche für die Baustelleneinrichtung ist nur im begrenzten Maße im Baufeld vorhanden.

  Als Baustelleneinrichtungsfläche kannein Teil des Parkstreifens verwendet werden.
   Nach Beenden der Baumaßnahme ist die Oberfläche zu säubern und ggf. ordnungsgemäß wieder 
     herzustellen. Alle Kosten hierfür sind in die Baustelleneinrichtungspositionen einzurechnen. Kosten für die 
  verkehrsrechtlichen Anordnungen sind die Positionen zur Verkehrssciherung einzurechnen.

 Bodenaushub

       Die zur fachgerechten Entsorgung/Verwertung erforderlichen Leistungen/Formalien inkl. der dazugehörigen 
     Deklarations- und Kontrollanalytik sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei der Probeentnahme muss die 
   Auftraggeberin zwingend anwesend sein. Der Auftraggeberin wird eine Rückstellprobe von jeder 
    Entnahmestelle übergeben. Die entsprechenden Kosten sind in die jeweilgen Einheitspreise mit 
  einzurechnen. 

 Zusätzliche Fristen

  Die Maßnahme wird durch den Bund und das Land gefördert. 
   Daher sind folgende Fristen bzgl. der Rechnungen und 

       Seite: 7 von 31

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

        Projekt: S200824WGS Straßenbegrünungsprogramm Shamrockstr
         LV: S200824WGS Straßenbau Variante 3
     

  Zahlungen zwingend einzuhalten.

 Die prüffähige Schlussrechnung muss spätestens am 
     13.08.2026 im Fachbereich 53/3.1-Tiefbau und Verkehr der 
  Stadt Herne eingehen.

 Sonstiges

 Bei der Abrechnung von Schüttgütern werden folgende 
  spezifische Gewichte angesetzt:
        Hartkalkstein 2,2 t/cbm
        Recyclingmaterial 2,0 t/cbm
         Füllsand  1,8 t/cbm

 Bei der Abrechnung von Asphaltmischgütern wird das in den 
 jeweiligen ausgeschriebenen Positionen angegebene 
  spezifische Gewicht angesetz.

 Die Baugrubenbreite für Entwässerungsarbeiten werden gemäß 
    DIN EN 1610 wie folgt abgerechnet:
         DN 150 : b=1,00 m
         DN 200 : b=1,00 m

 Auf der Baustelle gelagertes Recyclingmaterial ist gegen Feuchtigkeit zu schützen

 Anmerkungen zu einzelnen Positionen des LV

    Für alle Positionen gilt: Die ausgeschriebenen Mengen fallen abschnittsweise 
  entsprechend dem Bauablauf in unterschiedlichen Teilmengen an.
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      11. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG

       11.11. Baustelleneinrichtung - Gesamtauftrag -

                    11.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 11.11.1010. 
   Baustelleneinrichtung Gesamtauftrag

      Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver- 
 tragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
    sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen.

          Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, Bau- 
     stellenlabore und dergl., einschließlich der erforderlichen Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, antransportieren, aufbauen und 
  einrichten.

 Vorhandenen Oberboden von allen für die Baustelleneinrichtung 
    beanspruchten Flächen abtragen und seitlich lagern. Vorhande- 
  nen Aufwuchs beseitigen.

 Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze und 
    Wege im Baustellenbereich anlegen. Weitere Flächen be- 
    schaffen, sofern die von der Auftraggeberin zur Verfügung ge- 
  stellten nicht ausreichen.

    Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betrieb der Geräte, 
       Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
    und dergleichen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die 
  Einheitspreise einzurechnen.

    Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (Bedarfsleistungen) 
 das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten 
          ist, z.B. für Bodenverfestigung, Wasserhaltung und Pfahlgrün- 
    dung, umfaßt die Pauschale die Vergütung der Baustellenein- 
   richtung für alle Bauleistungen des  ganzen Auftrages.

         1,000 Stk ......................... .........................

                    11.11.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 11.11.2010. 
   Baustellenräumung Gesamtauftrag

      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und der- 
  gleichen räumen.

 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
     Zustand, unter Wahrung der landschaftlichen Belange, wieder 
    ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 11.11.3010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.11.3010. 
     SiGe-Ko Gesamtauftrag

  Für die Bauzeit des gesamten Bauprojekts ist ein Sicherheits- 
         und Gesundheitskoordinator (SiGe-Ko) nach § 3 der BauStVO 
     zu stellen. Folgende Aufgaben sind vom SiGe-Ko zu 
  übernehmen:
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   • Bearbeitung der Ankündigung des Bauvorhabens und Über- 
 sendung an die zuständige Behörde

  • Bearbeitung bei der Planung der Baustelleneinrichtung
  • Erstellung einer spezifischen Baustellenordnung
  • Abstimmung des Baustellensicherheitskonzeptes
    • Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes 

    unter Berücksichtigung des Bauablaufplanes, gewerke- 
 spezifischer Gefährdungen und Gefährdungen durch 
     Arbeiten nach Anhang II der BaustellV (bes. gefährliche 
  Arbeiten)

  • Anfertigung einer Sicherheitsunterlage für spätere Arbeiten 
 an der baulichen Anlage

      • Umsetzung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plans 
 und soweit erforderlich Anpassung an den Baufortschritt

   • Kontrolle der Einhaltung von Baustellenordnung und SiGe-
 Plan

     • Unterweisung der Auftragnehmer bzgl. baustellen- 
 spezifischer Sicherheitsvorschriften und Gefahrenpotentiale

  • Teilnahme an Baubesprechungen und Kontrolle der dort 
  festgelegten Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesund- 
 heitsschutz

   • Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkräften der Auftrag- 
 nehmer

  • Organisation und Durchführung von Baustellenbegehungen 
      (min. zweiwöchentlich) mit anschließender Dokumentaion

  • In besonderen Fällen kurzfristige Teilnahme an Ortsterminen
         1,000 psch ......................... .........................

    11.13. Baustellenbeschilderung

                    11.13.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 11.13.1010. 
         Baustellenschild liefern und aufstellen - <= 4 m²

     Baustellenschild bis zu einer Größe von 4 m² herstellen und 
  standsicher aufstellen.

   Abmessungen und Beschriftung gem. Vorbemerkung zum LV 
    bzw. Planunterlagen.

  Einzurechnen sind sämtliche Kosten für statische Berechnung, 
      Tragkonstruktion, Erd- und Fundamentarbeiten sowie die De- 
  montage und Entsorgung nach Fertigstellung der Maßnahme.

     Evtl. vorh. Graphiken und Zeichnungen werden vom AG auf 
  Datenträger zur Verfügung gestellt.

  Die Aufnahme und Wiederherstellung der Oberfläche wird ge- 
  sondert vergütet.

         2,000 Stk ......................... .........................
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    11.14. Müllentsorgung im Baustellenbereich

                 11.14.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 11.14.1010. 
   Müllentsorgung im Baustellenbereich

 In diese Position ist der Transport der Abfallbehälter zu einer 
  Sammelstelle und wieder zurück  für die Dauer der Baumaß-
   nahme zu kalkulieren, wenn die Befahrbarkeit für die Müllabfuhr 
  nicht gewährleistet werden kann.
         Transportweg bis ' ' Meter. Die Restmülltonne wird ' ', die 
     Bioabfalltonne und Gelben Säcke werden ' ' und die Papierton-
     ne wird ' ' abgeholt.
            https://www.entsorgung-herne.de/abfallkalender/

         1,000 psch ......................... .........................

    12. VERKEHRSSICHERUNG

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.
         Normen und Vorschriften: ZTV-SA 97; RSA 95

    12.11. Absicherung des Baustellenbereiches

                 12.11.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 12.11.2010. 
   Verkehrssicherung mit Umleitung

 Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung 
 des öffentlichen Verkehrs nach Maßgabe der zuständigen 
 Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung 
       und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und
         Umsetzen der erforderl. Gebots- , Verbots-, Hinweisschilder 
      usw. während der Bauzeit. Einschließlich aller Leistungen gem. 
       DIN 18299 Ziffer 4.2.9 wie Bauzaun, Absturzsicherung und 
      Barken inkl. Warnleuchten etc. zur Absicherung des Baufeldes.

 Die Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung sowie 
       sonstige anfallende Gebühren, z. B. Sondernutzungsgebühren 
        (DIN 18329 Ziffer 4.2.3) sind mit einzurechnen.

  Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder, 
     Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten 
  Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

 Die geforderte Vergütung für diese Position wird nach 
  Baufortschritt berücksichtigt.

         1,000 Stk ......................... .........................

    12.14. provisorische Markierung

                    12.14.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.14.1010. 
        Markierungsfolie, gelb, 12 cm breit

       Markierungsfolie reflektierend, gelb, 12 cm breit, 
     SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern 
 und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung 
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   verkleben. Die vorhandene Straßendecke ist zu säubern 
   und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach Beendigung 
 der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu entfernen und die 
    Straßendecke von evtl. vorhandenen Resten zu säubern.

         20,000 m ......................... .........................

                    12.14.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.14.1020. 
        Haltebalken, gelb, 50 cm breit

       Markierungsfolie reflektierend, gelb, 50 cm breit, 
     SCOTCH- LANE oder gleichwertig, frei Baustelle liefern 
 und nach Werkvorschrift zur Fahrbahnmarkierung als 
    Haltebalken verkleben. Die vorhandene Straßendecke ist 
   zu säubern und mit Grundierung vorzubehandeln. Nach 
 Beendigung der Bauarbeiten ist die Folie wieder zu 
   entfernen und die Straßendecke von evtl. vorhandenen 
  Resten zu säubern.

         12,000 m ......................... .........................

    12.15. Schutz vorhandener Anlagen

                    12.15.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.15.1010. 
     Baumschutz Stammumfang bis 2,00 m

     Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder 
       Rohrmatten innen und Holzverschalung o.Ä. außen, an von der 
 Auftraggeberin bezeichneten Bäumen im Baustellenbereich 
      anbringen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen.

       Stammumfang bis 2,00 m  - gemessen 1 m über Geländehöhe 
    des Baumschutzes ca. 3,00 m

    70% des Preises werden nach Anbringen, der Rest nach 
  Entfernen des Baumschutzes vergütet.

         1,000 Stk ......................... .........................

      12.16. Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustra
 ßen

                    12.16.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 12.16.1010. 
   Befahrbare Abdeckung der Baugrube

   Befahrbare Abdeckung der Baugrube des Kanals bzw. der 
      Bauwerke mit ca. 350 cm Nutzbreite für Verkehrslasten bis 300 
   KN verkehrssicher herstellen, vorhalten und wieder ausbauen 
   einschl. der erforderlichen Auflagerausbildung und Herstellung 
   etwa erforderlicher Anrampungen. Einen geprüften statischen 
  Nachweis unaufgefordert ohne besondere Vergütung vorlegen. 
  (Der Abrechnung wird das Aufmaß der abgedeckten offenen 
 Baugrubenfläche ohne seitliche Auflagerfläche zugrunde 
  gelegt.)

          18,700 m² ......................... .........................
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    19. STUNDENLOHNARBEITEN

    19.11. Stundenlohnarbeiten Personaleinsatz

                   TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.11.
 Arbeiten im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anweisung 
  des Auftraggebers erfolgen.

    Der Verrechnungssatz umfaßt sämtliche Aufwendungen, ins- 
      besondere, den tatsächlichen Lohn einschl. vermögens- 
 wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
       (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- 
    bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

                    19.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.11.1010. 
   Einsatz eines Facharbeiters

  Einsatz eines Facharbeiters.
         5,000 Std ......................... .........................

    19.12. Stundenlohnarbeiten Maschineneinsatz

                   TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.
 Die Gerätestellung im Stundenlohn darf nur auf besondere 
  Anweisung des Auftraggebers erfolgen.

 In die Verrechnungssätze sind sämtliche Aufwendungen für die 
      Bedienungskräfte, Unternehmerzuschläge, die Vorhaltekosten, 
      Betriebsstoffe, Abschreibungen und Verzinsung, Reparatur- 
     kosten und Überstundenanteile, der An- und Abtransport zur 
  Verwendungsstelle einzurechnen.

                    19.12.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.2010. 
   Betriebsstunde eines Baggers

  Betriebsstunde eines Baggers.
         5,000 Std ......................... .........................

                    19.12.3010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.3010. 
   Betriebsstunde eines Radladers

  Betriebsstunde eines Radladers.
         5,000 Std ......................... .........................

                    19.12.6010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 19.12.6010. 
       Betriebsstunden LKW-Allradkipper 15 to

      Betriebsstunden eines LKW-Allradkippers mit ca. 15 to 
 Gesamtgewicht

         5,000 Std ......................... .........................

    21. ERSCHLIEßUNG BAUGELÄNDE
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    21.21. Beschilderung entfernen

                    21.21.3010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.21.3010. 
     Verkehrszeichen abbauen u.wieder anbauen

  Verkehrszeichen von vorhandenen Masten aller Art abbauen, 
 während der Bauzeit sachgemäß lagern und nach Beendigung 
  der Bauarbeiten wieder montieren.

         3,000 Stk ......................... .........................

    21.31. Asphaltbeläge aufnehmen

                  21.31.1030.  TLK-Name: Herne/MLV 53, TLK-Nr.: 21.31.1030. 
             Asphalt->12cm <=18cm dick- in Fahrbahnen

        Asphaltschichten -über 12cm bis 18cm dick-
    lösen, laden und abfahren.
   Art der Asphaltschicht: Fahrbahnbefestigung

          315,000 m2 ......................... .........................

      21.33. Asphalt-/Betonschichten trennen

                    21.33.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.33.1030. 
            Asphalt schneiden. Dicke >12cm <=18cm

     Asphaltschichten über 12cm bis 18cm Dicke schneiden
         216,000 m ......................... .........................

    21.34. Pflasterbeläge aufnehmen

                 21.34.1110.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.1110. 
     Natursteinkleinpflaster aufn./lagern

    Natursteinkleinpflaster aufnehmen, von anhaftendem Bettungs- 
  material säubern und im Baustellenbereich lagern.

          232,000 m² ......................... .........................

                 21.34.1120.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.34.1120. 
     Natursteinkleinpflaster aufn./zum BH

    Natursteinkleinpflaster aufnehmen, von anhaftendem Bettungs- 
  material säubern und zum Bauhof abfahren.

          84,000 m² ......................... .........................

    21.36. Bordsteine aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.
    Fundamentbeton, Fugenfüllmaterial und nicht wiederverwend-
   bare Bord-/Rampensteine sind mit aufzunehmen und zu 
  entsorgen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.
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  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

    Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
   letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am 
  Bauhof im Austausch zurückgegeben.

   Um den Bordstein aufzunehmen, ohne die vorhandene Rinne zu 
    beschädigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton- 
 fundament oder das vorsichtige Abstemmen des Borsteines mit 
  Betonfundament einzurechnen.

                 21.36.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.36.1010. 
       Hoch- und Rundbordsteine aufn./lagern

      Hoch- und Rundbordsteine aller Art und Größe, in Beton ge-
      setzt, aufnehmen, säubern und im Baustellenbereich lagern.

         78,000 m ......................... .........................

    21.37. Rinnen und Abschlußbahnen aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.
    Fundamentbeton, Fugenfüllmaterial und nicht wiederverwend-
   bare Rinnen-/Abschlußbahnsteine oder Rinnenplatten sind mit 
  aufzunehmen und zu entsorgen.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.

  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

    Ist das Aufstapeln auf Paletten ausgeschrieben, so sind die Pa-
   letten bauseits zu stellen. Einwandfreie Paletten werden am 
  Bauhof im Austausch zurückgegeben.

   Um die Rinne aufzunehmen, ohne die vorhandene Bordanlage 
    zu beschädigen, ist ein Schnitt durch das gemeinsame Beton- 
 fundament oder das vorsichtige Abstemmen der Rinne mit 
  Betonfundament einzurechnen.

                 21.37.4010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.37.4010. 
   Rinnenplatten aufnehmen und lagern

      Rinnenplatten aller Art und Größe, in Beton gesetzt, aufnehmen, 
  säubern und im Baustellenbereich lagern.

         84,500 m ......................... .........................

    21.41. Ungebundene Tragschichten aufnehmen
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                 21.41.4010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.41.4010. 
   Auffüllungen aufnehmen

     Auffüllungen aus Naturgestein, Setzpacklage, 
        Recyclingmaterial, Bauschutt, Hochofenschlacken, Sand,
        Asche, Pflaster-, Ziegelsteinen und/oder Boden 
   in unterschiedlichen Schichtstärken aufbrechen, aufnehmen 
  und aufladen.

          300,850 m³ ......................... .........................

    21.51. Rohre aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.51.
 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
  güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen.

 Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin 
  nachzuweisen.

                    21.51.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.51.1010. 
            Entw. Leitung <=DN 150 aufn./lagern

       Entwässerungsleitungen aller Art, bis DN 150, von Hand auf-
    nehmen und im Baustellenbereich lagern. Als Zulage zum Bo-
  denaushub.
   - Ausführung nur auf Anordnung der Auftraggeberin -

         5,000 m ......................... .........................

                    21.51.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.51.1030. 
            Entw. Leitungen <=DN 150 aufn./abfahren

      Entwässerungsleitungen aller Art, bis DN 150, aufnehmen und 
    beseitigen. Als Zulage zum Bodenaushub.

         6,000 m ......................... .........................

    21.53. Straßenabläufe aufnehmen

                 21.53.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.53.1010. 
     Straßenabläufe kompl.ausbauen und lagern

 Vorhandene Straßenabläufe einschließlich Aufsätze ausbauen 
   und im Baustellenbereich lagern. Die Leitung für den Anschluß 
 der neuen Leitung vorbereiten und die Baugrube bis auf 
    Rohrsohlenhöhe mit Boden der BK 3 verfüllen und verdichten.

         5,000 Stk ......................... .........................

    21.60. Kappen aufnehmen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 21.60.

 Zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind einer 
    güteüberwachten Recyclinganlage zuzuführen. Nicht wiederver- 
 wendbare Materialien sind auf eine behördlich zugelassene 
  Deponie abzufahren.
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  Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftraggeberin nach- 
  zuweisen.

                    21.60.1019.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 21.60.1019. 
     Kappen in Asphaltflächen ausbauen/abfahren

    Schieber- und Hydrantenkappen aller Art und Größe in Asphalt-
  flächen ausbauen und beseitigen.

        Aufwendungen zum Freilegen der Kappen (u.a. Das scharfkan-
  tige ausstemmen in erforderlicher Breite und Tiefe der Fahr-
     bahnbefestigung) sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das 
   Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des/der AN über und 
  wird beseitigt.

         4,000 Stk ......................... .........................

    23. ERDARBEITEN

      23.13. Bodenaushub in Fahrbahnen+Nebenflächen

                   TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 23.13.
        Normen und Vorschriften: DIN 18300; ZTVE- StB

      Der im Folgenden angeführte Begriff "einbauen" umfaßt folgen-
      de Leistungen: Profilgerechtes Auftragen, Einebnen und Ver-
  dichten einschließlich Herstellen des Planums.

     Der im Folgenden aufgeführte Begriff "lösen" umfaßt folgende 
    Leistungen: profilgerechtes Abtragen und Einebnen einschließ-
  lich Herstellen des Planums.

                    23.13.3039.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 23.13.3030. 
       Boden BK 3-5 von Hand lösen/abfahren

     Auffüllungen aus Naturgestein, Setzpacklage, 
        Recyclingmaterial, Bauschutt, Hochofenschlacken, Sand,
        Asche, Pflaster-, Ziegelsteinen und/oder Boden 
 in unterschiedlichen Schichtstärken in Handschachtung 
    aufbrechen, aufnehmen und aufladen.

          300,500 m³ ......................... .........................

      23.15. Bodenaustausch / Untergrundverbesserung

    23.24. Grabenaushub für Anschlussleitungen

                 23.24.1040.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 23.24.1040. 
     Bodenaushub Homogenbereich A  für Haus- und

         Straßenablaufanschlüsse (T= 0 bis 4,00 m)
 Böden und Gemische des Homogenbereiches A gemäß Anlage 
   Homogenbereich für die Herstellung von Haus- und 
   Straßenablaufanschlüssen lösen und laden. Grabensohle nach 
    Zeichnung profilgemäß und nach DIN EN 1610 abgleichen.
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 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushub lagern. Nach Fertigstellung der Kanäle und 
 Bauwerke den Aushub laden und die Baugruben gemäß ZTV 
  wieder verfüllen und verdichten. 

      Baugrubentiefen 0 bis einschließlich 4,00 m.

   Die Kosten für die Abfuhr und Verwertung / Deponierung des 
   verdrängten / ungeeigneten Aushubs werden gesondert 
  vergütet.

          10,000 m3 ......................... .........................

    25. ENTSORGUNG

       25.02. Entsorgung (in Kubikmeter)

                 25.02.6020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 25.02.6020. 
     Straßenaufbruch - DK II

        Entsorgen von Straßenaufbruch (u.a. insbesondere Boden, 
            Steine, Baggergut, Aschen, Schlacken) nach DepV. einschl. 
  Transport.

     Nicht gefährlich gem. § 3 KrWG  

     Abfallschlüssel 170504 oder 170506.

  Die Zuordnungskriterien der DepV Deponieklasse II werden ein-
  gehalten.

           Gehalt an BTEX im Feststoff 60 mg/kg, PCB7 im Feststoff 10 
              mg/kg, Gehalt an PAK (nach EPA) im Feststoff bis 1000 mg/kg. 
      Gehalt an MKW im Feststoff bis 8000 mg/kg.

          578,500 m³ ......................... .........................

    32. ROHRVERLEGUNG

    32.41. Kunststoffrohre liefern und verlegen

          32.41.1009.  HS-Abzweige DN/OD 110/110 als Zulage
              HS-Abzweige DN/OD 110/110, Zulauf 45 Grad, incl. Dichtung 
       als Zulage liefern und verlegen, sonst. wie Position 32.41.1510.

        0,000  ......................... .........................

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.
    Normen und Vorschriften: DIN EN 1610

  Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.

      Ringsteifigkeit mindestens 12 KN/m2

         Für Regenwasserleitungen (z.B. Straßeneinläufe) sind 
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  Kunststoffrohre in der Farbe blau,
 für Schmutzwasserleitungen in der Farbe dunkelbraun zu 
  liefern.

                 32.41.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1010. 
           HS-Rohr DN/OD 110 liefern u. verlegen

            Rohre aus Kunststoff (PVC-U), wandverstärkt DN/OD 110, 
     System Funke oder gleichwertig, inkl. der erforderlichen 
     Doppelmuffen und Dichtungen, einschl. der erforderlichen 
  Passstücke liefern und verlegen.

         6,000 m ......................... .........................

                 32.41.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1020. 
         HS-Bögen DN/OD 110 als Zulage

            HS-Bögen DN/OD 110 in Abwinkelung von 15-45 Grad, inkl. 
    Dichtung, als Zulage liefern und verlegen,
    sonst. wie Position 32.41.1010

         5,000 St ......................... .........................

                 32.41.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 32.41.1030. 
         HS-Überschiebmuffen DN/OD 110 als Zulage

        HS-Überschiebmuffen DN/OD 110, als Zulage liefern und 
       einbauen, sonst. wie Position 32.41.1010.

         10,000 St ......................... .........................

    32.61. Drainagerohre verlegen

                        TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.61.
 Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu
  beachten.

                         32.61.1010.  TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.61.1010. 
     Drainageleitung DN100 verlegen

      Drainageleitung DN100, einschl. der erforderlichen
        Form- und Paßstücke vom LKW (fester Fahrweg) abladen,
  zur Verwendungsstelle befördern und verlegen.

         211,000 m ......................... .........................

       32.68. Materiallieferung -Drainagerohre-

                        TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.68.
  Normen und Vorschriften:
           DIN 1187; DIN 4262; DIN 19537; DIN 19666

                         32.68.1010.  TLK-Name: Archiv_MLV 53/Z_MLV 53 2020-01, TLK-Nr.: 32.68.1010. 
     Drainageleitung DN 100 liefern

         Drainageleitung aus PVC-hart/PE-HD DN100 frei Baustelle
  befahrbare Straße liefern.

         211,000 m ......................... .........................
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      34. STRASSENABLÄUFE / ENTWÄSSERUNGSRINNEN

      34.21. Straßenabläufe 30/50 liefern und
 setzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.
  Normen und Vorschriften:

              DIN 18300; ZTVE-StB; ZTVA-StB; ZTV Ew-StB

   Die erforderliche Ausschachtung in Böden und Gemische des 
     Homogenbereiches A (gemäß Anlage Homogenbereiche) und 
  das Verfüllen und Verdichten der Baugrube sind in den Einheits-
  preis einzurechnen.

                 34.21.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 34.21.1010. 
       Längsrekord -lang- komplett

      Straßenablauf  30/50  - lang -  mit normalem Aufsatz liefern und 
  setzen.

                Betonteile: DIN 4052 1a-mit KG-Muf-fe DN 150 Schaft 6a 
       -Schaftkonus 11- Auflagerring 10b

              Aufsatz: DIN EN 124, DIN 1229 - 300x500 B D400
       Eimer:  DIN 4052 C3

         3,000 Stk ......................... .........................

    39. SONSTIGE ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

      39.11. Übernahme von Haus- und
 Straßenanschlüssen

                    39.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 39.11.1010. 
    Bestehende Anschlussleitungen bis DN 200

   unterbrechen u. wieder anschließen
      Bestehende Anschlussleitungen bis DN 200 (Haus- und 
    Straßenablaufanschlüsse) unterbrechen und an die neue Lei-
    tung wieder vorschriftsmäßig anschliessen. Bei den zu überneh-
  menden Anschlüssen ist die Freilegung der Rohre bzw.
      die Minierung 0,75 m über die Grabenwand hinaus, das Schnei-
  den der vorhandenen Rohre und die Wasserhaltung einzukalku-
     lieren. Das Anbohren, die Lieferung und das Verlegen der 
    Sattelstücke und der Rohre einschl. der Formstücke werden ge-
  sondert vergütet.

         6,000 St ......................... .........................

    41. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

        41.11. Frostschutzschichten (FSS) in Fahrbahnen
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                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.11.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

    Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB, 
    und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.11.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.11.1030. 
          Frostschutzschicht RC-1 0/45 30-40cm dick

       Frostschutzschicht aus Recyclingmaterial 0/45 (RC-1 Baustoff 
      gemäß TL Gestein-StB) herstellen.
      Die Materialwerte RC-1 gem. Ersatzbaustoffverorndung sind 
  einzuhalten.

    Schichtdicke 30-40cm.
          87,720 m³ ......................... .........................

        41.12. Frostschutzschichten (FSS) in Nebenflächen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

    Einzubauendes Frostschutzmaterial muss der TL Gestein-StB, 
    und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.12.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.12.2020. 
        Frostschutzschicht HKS 0/45  20-30cm Nebenfl.

   Frostschutzschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Einfahrten und 
  Parkstreifen herstellen.
 Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht 
  zulässig.

    Schichtdicke 20-30cm.
          46,600 m³ ......................... .........................

        41.31. Schottertragschichten (STS) in Fahrbahnen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.31.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

  Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
      stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.
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  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.31.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.31.2010. 
        Schottertragschicht HKS 0/45 - 15cm dick-

    Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 herstellen.
 Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht 
  zulässig.

     Schichtdicke  - 15cm -
          258,000 m² ......................... .........................

        41.32. Schottertragschichten (STS) in Nebenflächen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.
  Normen und Vorschriften:
              DIN 18315; ZTV SoB-StB; TL Gestein-StB; TL SoB-StB

  Einzubauendes Schottertragschichtmaterial muss der TL Ge-
      stein-StB und der TL SoB-StB entsprechen.

  Vor Einbau des Materials ist ein aktuelles Prüfzeugnis einzurei-
  chen.

                 41.32.2020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 41.32.2020. 
         Schottertragschicht HKS 0/45 Nebenfl. - 20cm -

      Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45 in Parkstreifen, Geh- 
  und Radwegen herstellen.
 Beimengungen an industriellen Nebenprodukten sind nicht 
  zulässig.

     Schichtdicke - 20cm -
          209,000 m² ......................... .........................

    51. ASPHALTSCHICHTEN

    51.11. Flächen reinigen und anspritzen

                   TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.11.
          DIN 18317; ZTV Asphalt-StB 07; TL BE StB; 

  Das Reinigen und Anspritzen der Fahrbahnflächen wird nicht ver-
   gütet, wenn die Verschmutzung durch fahrlässiges Verhalten 
    des/der AN verursacht wurde.

                    51.11.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.11.1010. 
   Asphaltflächen reinigen

   Verschmutzte Asphaltflächen mit Kehrmaschinen (bei kleineren 

       Seite: 22 von 31

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

        Projekt: S200824WGS Straßenbegrünungsprogramm Shamrockstr
         LV: S200824WGS Straßenbau Variante 3
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Flächen von Hand), notfalls unter Zuhilfenahme von Wasser, 
    gründlich reinigen. Das Kehrgut aufnehmen und zur Unter- 
  nehmerkippe abfahren.

          315,000 m² ......................... .........................

                    51.11.2110.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.11.2110. 
             Asphalttragschicht anspritzen, Bk1,8 - Bk0,3, f/gf

   Gereinigte Asphalttragschichtflächen frisch bzw. Gefräst mit 
            200-300g/m² lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S ma-
  schinell anspritzen.

          315,000 m² ......................... .........................

    51.15. Kappen regulieren

                    51.15.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.15.1020. 
   Höhenverstellbare Kappen setzen und regulieren

   Schieber- und Hydrantenkappen aller Art und Größe vor Einbau 
  der Asphaltschichten auf die planmäßige Höhe setzen und ent-
   sprechend der Herstellerangaben schichtenweise (bis zu drei 
    Schichten) auf Höhe einbauen. 

 Den Arbeitsraum mit dem Material der jeweiligen Schicht 
      (Schottertragschicht, Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht 
    und  Asphaltdeckschicht) verfüllen und verdichten.

 Die mehrfachen Regulierungsarbeiten je Kappe sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen.

  Die Kappen werden bauseits gestellt.
         2,000 Stk ......................... .........................

    51.16. Fugen herstellen

                   TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.16.
  Normen und Vorschriften:
             ZTV Asphalt StB; ZTV Fug-StB; TP Fug-StB; TL Fug-StB

                    51.16.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 51.16.1010. 
          Fugenband, min.10mm breit, verlegen

      Schmelzbares Bitumenfugenband, mindestens 10mm breit, 
     Höhe entsprechend der Deckschichthöhe zuzüglich 5mm, an 
 der zu verklebenden Seite mit Gasbrenner leicht anschmelzen 
     und mit erwärmtem Spachtel o. ä. vollflächig an die Flanke fest 
    andrücken. Die senkrecht hergestellten Flanken vorher reinigen, 
       ggf. Trocknen, mit vom Hersteller des Bitumen-Fugenbandes 
  vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen und trock-
  nen lassen.

         216,000 m ......................... .........................

    51.21. Asphalttragschichten in Fahrbahnen einbauen

       Seite: 23 von 31

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

        Projekt: S200824WGS Straßenbegrünungsprogramm Shamrockstr
         LV: S200824WGS Straßenbau Variante 3
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                 51.21.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.21.2010. 
               AC 32 T N - Fahrbahnen Bk1,8 -288kg/m²-

      Asphalttragschicht  AC 32 T N für Fahrbahnen der Bk1,8  ein-
  bauen.
    Bindemittel: Bitumen 50/70
          Einbaugewicht 288kg/m² (12cm)

          258,000 m² ......................... .........................

    51.51. Asphaltbeton in Fahrbahnen einbauen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.51.
  Normen und Vorschriften:
          DIN 18317; ZTV Asphalt-StB; TL Asphalt-StB

 Das Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen zur 
       Baustelle zu transportieren (liefern), einzubauen und zu verdich-
  ten.

 Die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der 
 Baustoffgemische ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor 
  Einbaubeginn nachzuweisen.

 Das Herstellen von Anschlüssen an bestehende Bauteile und 
       Oberbauschichten durch Schneiden, Abkanten etc. (DIN 18317 
     Ziffer 4.2.7) sind in die Asphaltposition mit einzukalkulieren.

                 51.51.1030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 51.51.1030. 
               AC 8 D S - Fahrbahnen Bk1,8 -100kg/m²-

      Asphaltbeton AC 8 D S in Fahrbahnen der Bk1,8 einbauen.
    Bindemittel: polymermodifiziert Bitumen 25/55-55
          Einbaugewicht 100 kg/m² (4cm)
    Gestein: Diabas Edelsplitt

          258,000 m² ......................... .........................

      52. PFLASTER / GEHWEGPLATTEN

    52.19. Natursteinpflasterumlage

       52.19.2010.  Kleinpflasterumlage +/- 5cm
    Kleinpflasterumlage: Vorhandenes Kleinpflaster aufneh-
      men, säubern, profilgemäß in kornabgestuftem Brechsand-
      Splittgemisch 0/5 mm bis zu +/- 5cm Höhenänderung neu 
  setzen und bis zur Standfestigkeit einrütteln.

          169,000 m2 ......................... .........................

    61. RINNENBAHNEN

      61.21. Betonsteinrinnen 16/24 setzen
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                 61.21.1020.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.21.1020. 
         Rinne 16/24(16)/14 zweireihig setzen

       Rinne aus Betonpflastersteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 zweirei-
  hig in Geraden und Kurven auf Betonfundament herstellen.

  Auch für Wasserdurchlässe in den Baumscheiben. 
         10,000 m ......................... .........................

    61.31. Rinnenplatten setzen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.31.
       Normen und Vorschriften:  DIN 18318; DIN EN 1338

 Bei der Abrechnung von Rinnenplatten und Bordsteinen werden 
   Straßeneinläufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Dafür 
  erfolgt keine Vergütung für durch diese verursachte Erschwer-
  nisse  wie Schnitte.

  Rinnenplatte und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
    sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament 
     der Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt 
       mit der Rinne bündig ab. In Bögen unter R=10m sind halbe Plat-
  ten zu verlegen.

        Gefälle:  ≥ 0,5 %

    Fundamentdick: 20 cm

                 61.31.2030.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.31.2030. 
        Rinnenplatten 30/30 bzw.30/50/10 setzen

       Rinnenplatten aus Beton 30/30/10 bzw.30/50/10 einreihig Gera-
  den und Kurven auf Betonfundament herstellen.

         84,500 m ......................... .........................

    61.81. Fugenschluss für Rinnen

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.
 Das Verfüllen der Fuge zwischen Bordanlage und Rinne ist mit 
  einzurechnen. 

 Bei einer Bordanlage aus  dem Bestand kann die Fuge bis zu 
    3cm breit ausfallen. Das Mehrmaterial und der Mehraufwand 
  sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

                 61.81.6060.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.81.6060. 
   Rinnenplatten mit Mischung einschlämmen

 Fugen der einreihigen Rinne aus Rinnenplatten mit 
        Rheinsand/Zementmischung (Mischungsverhältnis: 5 Teile 
       Rheinsand, 1 Teil Zement) einschlämmen und die Steine säu-
  bern.

         84,500 m ......................... .........................

       Seite: 25 von 31

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

        Projekt: S200824WGS Straßenbegrünungsprogramm Shamrockstr
         LV: S200824WGS Straßenbau Variante 3
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    61.82. Verschnitt für Rinnen

                 61.82.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 61.82.2010. 
      Verschnitt bei Rinnenplatten d= 8-12cm

   Sichtbaren, scharfen Verschnitt bei Abschlussbahnen aus 
         Rinnenplatten, über 8cm bis 12cm Dicke, mit Schneidegerät 
  herstellen.

         3,000 m ......................... .........................

    63. BORDSTEINE

             63.22. Bordsteine H15x30 u. R15x22

                TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.
  Normen und Vorschriften: 
         DIN 18318;  DIN 483 Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Quali-
  tät  D I T 

  Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden Stra-
    ßeneinläufe und sonstige Einbauten nicht abgezogen. Dafür er-
  folgt keine Vergütung für durch diese verursachte Erschwernis-
  se wie Schnitte.

  Rinnenbahn und Bordstein werden gleichzeitig auf ein gemein-
    sames, zwischen Schalung hergerichtetes Betonfundament 
     der Güteklasse C20/25 verlegt. Die Betonvorderkante schließt 
  mit der Rinne bündig ab.

  Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
    ner bit. Verfüllmasse vollflächig zu verfugen und glattzu- 
  streichen.

     Alle 10m sind die Fugen als Dehnungsfugen durchgehend für 
 Rinne und Bordstein einschließlich des Fundamentes und der 
    Rückenstütze 2cm breit und in voller Höhe und Breite der Bord-
     steine und Rinnen mit einer "Styropor"-Einlage und bituminöser 
 Verfüllmasse auszubilden

   Rückenstütze 15cm

    Fundamentdicke: 20cm

                 63.22.1010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1010. 
             Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 setzen

            Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 in Geraden und Kurven, 
      einschl.Aller Formsteine, auf Betonfundament setzen.

         78,000 m ......................... .........................
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                 63.22.1090.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.1090. 
             Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 schneiden

              Hoch-und  Rundbordsteine H15x30 bzw. R15x22 für Anschlüs-
      se, recht- oder spitzwinklig mit Schneidemaschine trennen.

         26,000 Stk ......................... .........................

                 63.22.2010.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2010. 
              H15x30 Quarzvorsatz - L=1,00m - liefern

            Hochbordstein H15x30  - L=1,00m -  aus Beton mit Quarzvor- 
      satz, Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         78,000 m ......................... .........................

                 63.22.2110.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.22.2110. 
         H-PfE 15x30 Quarzvorsatz liefern

             Pflanzbeeteckstein H-PfE 15x30 - r=0,5m - aus Beton mit 
      Quarzvorsatz, Sichtflächen ausgewaschen, liefern.

         52,000 Stk ......................... .........................

    63.39. Betonbordsteinumlage

                   TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV 53 2019-01, TLK-Nr.: 63.39.
       Normen und Vorschriften: DIN 18318; DIN 483

                 63.39.2210.  TLK-Name: FB Tiefbau und Verkehr/MLV, TLK-Nr.: 63.39.2210. 
                H15x30 bzw. R15x22 regulieren bis + 10cm

            Bordsteine H15x30 bzw. R15x22 auf vorhandenem Betonfunda-
    ment bis zu 10cm höher legen.

  Einbegriffen ist das Aufnehmen und Säubern der Bordsteine, 
        das Versetzen in Zementmörtel MGr.III bzw. Beton C20/25,  das 
   Nacharbeiten bzw. Neubetonieren der Rückenstütze sowie die 
  Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.

  Alle Bordsteinfugen sind unmittelbar nach dem Versetzen mit ei-
    ner bit. Verfüllmasse vollflächig zu verfugen und glattzu- 
  streichen.

         26,000 m ......................... .........................

    80. Baumpflanzungen und Wasserspeicherung

        80.10. Vorbereitung der (Pflanz-)fläche

              80.10.0010.  Substrat auf Löß-/Lava-/Bims-/Sand-Basis der Körnung 0-32 mm
      Lieferung und Einbau von Baumsubstrat (FLL-konform)

           Mineralisch-organische Mischung auf Basis von vulkanischer Lava, Bims, Oberboden/Löß und  

    Sand.

   strukturstabil 

   geringe Setzung 

       Seite: 27 von 31

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

        Projekt: S200824WGS Straßenbegrünungsprogramm Shamrockstr
         LV: S200824WGS Straßenbau Variante 3
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
   verbesserte Nährstoffbereitstellung 

   optimierte Wurzelbildung 

   gute Wasserspeicherfähigkeit 

   optimale Wasserdurchlässigkeit 

     durchwurzelbar bis 150 cm Tiefe 

   mit optimalem Gesamtporenvolumen 

   mit optimalem Lufthaushalt auch nach Verdichtung 

   erfüllt die Anforderungen an das Bodensubstrat 

       für Straßenbäume nach FLL-Pflanzengrubenbauweise 1 

  

          156,000 m³ ......................... .........................

    80.10.0030.  Boden auflockern
          36,400 m² ......................... .........................

    80.10.0049.  Wasserundurchlässige Abdichtungsfolie für Baumrigolen
   Wasserundurchlässige Abdichtungsfolie für Baumrigolen

   Lieferung und fachgerechter Einbau einer wasserundurchlässigen Abdichtungsfolie zur 
     seitlichen und unteren Abdichtung von Baumrigolen im Straßenraum/Parkstreifen

     Die Abdichtung dient dem Schutz angrenzender Bauwerke, darunter den Gebäudefundamenten 
   und Kellerwänden vor Durchfeuchtung durch gespeichertes oder versickerndes 
    Niederschlagswasser.

    Materialanforderungen:

          Kunstoffabdichtungsbahn, z.B. aus:

    Polyethylen 

   PVC

      Mindestdicke:  1,5mm

    Eigenschaften:

   Wasserundurchlässigkeit

   Wurzelfest

   Reißfest und dehnfähig

   Beständig gegen im Boden vorkommende chemische und biologische Einflüsse
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   Verrottungsbeständig

   Geeignet für den Einsatz im erdberührten Bereich

      Normen und Regelwerke(Quellen):

      DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen

      DIN 18532: Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen

  
          367,000 m² ......................... .........................

    80.10.0059.  Regenwasserspeicherelemente für Baumrigolen
 Liefern und Einbau von unterirdischen Regenwasserspeichern zur dezentralen Regenwasserbewirtscha8ung 

   im Straßenraum mit Notüberlauf an bestehende Sinkkastenleitungen inkl. aller notwendigen 

     Systemkomponenten z. B. Verbindungsstücken oder Inspek;onszubehör

      Abmessungen: Höhe ca. 40-60cm 

 Modulare oder monolithische Regenwasserspeichersystem

     Ziel ist die Aufnahme, Zwischenspeicherung und verzögerte Abgabe von Niederschlagswasser. Dadurch 

   wird sowohl die ausreichende Wasserversorgung der angrenzenden Baumstandorte gewährleistet, als auch 

   die Entlastung der Kanalisa;on unterstützt. Das Wasser erreicht das Speicherelement über die belebte 

  Bodenzone. 

  Eigenscha8en:

   Befahrung, Wartung und spülbar durch gängige Kamerasysteme muss möglich sein

    Hohes Speichervolumen bei geringem Flächenbedarf (Hohlkörpersystem)

   Wasserundurchlässige oder kombinierte Speicher-/Versickerungsfunk;on 

 Langlebig und wartungsarm

      Kombinierbar mit Filter-, Drossel- und Überlaufelementen

  Materialanforderungen:

         Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)mit DIBT-Zulassung

  Weitere Anforderungen:

 Hohe strukturelle Tragfähigkeit 
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 Dauerha8e Formstabilität

   Korosions- und chemische Beständigkeit im Boden 

 Beständigkeit gegen biologische Einflüsse im Boden

 Verträglichkeit mit Vegeta;onssubstraten 

 VeroGungsbeständig

 Geeignet für den Einsatz im erdberührten Bereich

   Speicherung: Temporäre Zwischenspeicherung im Raintank als zentralem Speicherkörper der Baumrigole

     Versickerung: Abgabe des Wassers in den umgebenden Boden bzw. in das Baumsubstrat zur Versorgung der 

 Vegeta;on

   Drosselung: Verzögerte Ableitung überschüssigen Wassers zur Entlastung der Kanalisa;on

   Überlauf: Sicherstellung eines geregelten Abflusses bei Starkregenereignissen

   Baumversorgung: Kon;nuierliche Wasserverfügbarkeit für den Straßenbaum über kapillaren Anschluss an 

 das Substrat

    Normen und Regelwerke (Quellen):

      Deutsche Vereinigung für Wasserwirtscha8, Abwasser und Abfall e. V.:

       DWA-A 138  Planung, Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen

     DWA-M 153:

 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser

   DIN 1989-1:

   Regenwassernutzungsanlagen  Planung, Ausführung und Betrieb

    FLL (Forschungsgesellscha8 Landscha8sentwicklung Landscha8sbau):

 Empfehlungen für Baumpflanzungen im urbanen Raum

       Seite: 30 von 31

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr



 Angebot

        Projekt: S200824WGS Straßenbegrünungsprogramm Shamrockstr
         LV: S200824WGS Straßenbau Variante 3
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Umweltbundesamt:

 LeiJäden zur dezentralen Regenwasserbewirtscha8ung

          368,000 m² ......................... .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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Angeschlossene Straßenfläche ca. 225,54 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 5638,5 l

z.B. Funke D-Raintank 3000
Abmessungen: LxBxH = 600x600x600 mm

Angeschlossene Straßenfläche ca. 178,43 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 4460,75 l

Angeschlossene Straßenfläche ca. 347,14 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 8679,25 l

Angeschlossene Straßenfläche ca. 186,51 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 4662,75 l

Angeschlossene Straßenfläche ca. 152,90 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 3822,5 l

Angeschlossene Straßenfläche ca. 311,38 m²
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Angeschlossene Straßenfläche ca. 158,32 m²
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Angeschlossene Straßenfläche ca. 125,50 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 3137,5 l

Angeschlossene Straßenfläche ca. 298,45 m²

Benötigtes Volumen des Speicherkörpers: 7461,25 l

Parkstreifen neu, ca. 107 m²

Fahrbahnaufbau bzw. Parkbereich neu, unter - 0.50

m (bzw. -0,50 m) GOK ca. 0,50 m Rückhaltesystem,

ca. 81 m²

Dir rot schraffierten Flächen sind gleichzeitig

die Flächen für die Speicherkörper

Dir rot schraffierten Flächen sind gleichzeitig

die Flächen für die Speicherkörper
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Entwässerungsrinne  32/24 cm

Regenablauf geplant   /   vorhanden/

Hochbord (H) 15/30 
Hochbord (H) vorhanden 15/30 

Regelausbau :  Baumscheiben - Variante 1 M. 1:50 Regelausbau :  Baumscheiben - Variante 2 M. 1:50

vorh. Leitung Gelsenwasser

gepl. Suchschachtung 1,20 m tiefgepl. Wurzelschutz
gepl. Versickerungsversuch

Hiermit erfolgt gem. §45 StVO die Anordnung
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vorh. Leitung Hausanschluss Kanal

01.09.202201 Brandl Waschk nach OT  31.08.2022
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FB 53 - Tiefbau und Verkehr



Stadtumbau Herne-Mitte

Hier realisiert die Stadt Herne im Rahmen des 

Stadtumbaus Herne-Mitte mit finanzieller 

Unterstützung des Landes und des Bundes 

die Umgestaltung der Shamrockstraße.

Straßenbegrünungsprogramm

Bauzeit: 

Juni bis August 2026

Bauherr: 

Stadt Herne

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Langekampstraße 36

44652 Herne

tiefbauamt@herne.de

02323 16 2550

Baufirma: 

mailto:tiefbauamt@herne.de
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