Erweiterung und Umbau Markisches Berufskolleg Unna
Abdichtungskonzept Neubau und Bestandsbauten - Architekien BBO

Bei der Erweiterung des Markischen Berufskollegs Unna gibt es aufgrund seiner Lage, Bauweise, inhomogenem

Baugrund und wechselnden Grundwasserverhdltnissen folgende Herausforderungen im Grindungs- und Kel-

lerbereich:

e Erschwerte Grindungsverhdltnisse mit Pfahigrindungen im Bestand und fur die Neubauplanung

e Feuchtigkeit in den Souterrain-Unterrichtsr&umen in M1 + M2 durch fehlende Sohl- und Wandabdichtungen
der erdberthrten Wénde

¢ laut Bodengutachten ansteigendes Grundwasser auf der Parkseite bei Starkregenereignissen

e Neue Techniktrasse zwischen M1 und M2 mit Offnungen der Kellerwdnde

Der Schutz gegen ansteigendes Wasser von unten und von der Seite muss deshalb im Neubau und im Bestand
durch besondere Schutz- und AbdichtungsmaBnahmen gewdhrleistet werden.

Laut Bodengutachten sind unter dem Gel@nde 0,7 — 3,20 m starke inhomogen zusammengesetzte Auffillungen
mit teilweise organischen Bestandteilen vorhanden. Der Grundwasserstand wurde bei 1,94 m unter GOF
gemessen, kann aber nach starkem Regen bis GOF im Park ansteigen und es ist mit Sickerwasser zu rechnen.

Der Bemessungswasserstand wurde deshalb auf OK Parkgeldnde auf ca. 73,10 mUNN festgelegt.

FUr die geplanten MaBnahmen an Neu- und Altbau ist also gemdB DIN 18533-1 mit Wassereinwirkungsklasse
W2.1-E ,Drickendes Wasser mit maBiger Einwirkung < 3 m Eintauchtiefe" zu rechnen.

Folgende MaBnahmen werden deshalb vom IB HEG und von BBO fUr den Neubau vorgeschlagen:
1. Pfahlgrindung mit Abdichtung der Pfahlképfe

2. WU-Keller als ,,WeiBe Wanne Nutzungsklasse A"

3. Abdichtung der Ubergédnge zu M1 + M2 (Mauerwerk)

4. Flachdach mit AuBenentwdsserung und Uberl&ufen

Folgende MaBnahmen werden von BBO fUr die Bestandsbauten M1 + M2 vorgeschlagen:

Anschluss aller Regenwasserfallleitungen an eine Sammelleitung auf der Westseite mit Ableitung zum Kanal
Abdichtung und D&mmung der Sockelwdande

Verpressen der AuBenwdnde unter Eingéngen (z.B. jetziger Haupteingang M2)

Verpressen der Innenwdnde nach Erfordernis

Abdichtung der neuen Technikirasse zwischen M1 + M2
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Die MaBnahmen mussen geplant und in den betroffenen Gewerken fachgerecht ausgeschrieben, ausgefUhrt
und Uberwacht werden. Alle MaBnahmen zusammen kdénnen die bestimmungsgemdBe Nutzung des Gebdu-
des sicherstellen.

Als ZusatzmaBnahme sollen die Unterrichtsrdume in M1 Uber dezentrale AuBenwandlUfter maschinell be- und
entlUftet werden.



1. AbdichtungsmaBnahmen Neubau

1.1 Pfahlgrindung mit Abdichtung der Pfahlkopfe (Fa. Sika)
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1.2 WU-Keller-Systemdetails (aus dem Entwurfsbericht IB HEG)
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1.3 WU-Keller-Systemdetails (Fa. Sika)

SIKA IM DETAIL
1. STOSSAUSBILDUNG

Detail 1.1 - StoRausbildung - SikaProof® Tape AsN

Detail 1.2 - SikaProof® Sandwich Tape

SIKA IM DETAIL
2. BODENPLATTE

Detail 2.1 - Verlegung auf Sauberkeitsschicht

Detail 2.2 = auf i icht mit

Detail 1.3 = Thermische Filgung

Detail 2.3 - Verlegung auf Perimeterdimmung

Detail 2.4 - Arbeitsfuge Sohle-Sohle (Taktfuge)




SIKA IM DETAIL
2. BODENPLATTE

Detail 2.5 - Voute innerhalb der Bodenplatte Detail 2.7 - Hiit zu Tiefteilen (z. B. Auf:
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3. WAND
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Detail 3.2 - Zweihduptig geschalte Wand mit Perimeterddmmung
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Detail 2.11 - Abstandhalter

Detail 3.3 - Einhdupti t Wand mit

Detail 3.4 - Einhauptig geschalte Wand mit Perimeterdimmung




SIKA IM DETAIL
3. WAND

Detail 3.10 - Arbeitsfuge Wand-Wand (Taktfuge) Detail 3.12 - Spannstelle mit Patch

Schnitt in Draufsicht Schnitt in Draufsicht

Detail 3.11 - Spannstelle mit Sikadur-Combiflex® TF System

Schnitt in Draufsicht
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SIKA IM DETAIL
4. UBERGANG BODENPLATTE-WAND
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Detail 3.6 - Arbeitsfuge Boden-Wand ohne Uberstand mit Sikadur-Combiflex® TF Abklebung Detail 3.8 = Arbeitsfuge Boden-Wand mit Sohliberstand und Sikadur-Combiflex® TF Abklebung
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SIKA IM DETAIL

4. UBERGANG BODENPLATTE-WAND

Detail 3.9 - Arbeitsfuge Boden-Wand mit Sohliiberstand und Anschluss zu SikaProof® P

SIKA IMDETAIL
5. MATERIALUBERGANGE UND
ANSCHLUSSE

Detail 4.1 - Arbeitsfuge Wand-Decke mit Anschluss an SikaProof® P
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SIKA IMDETAIL
5. MATERIALUBERGANGE UND
ANSCHLUSSE

Detail 3.20 - und zu einer i oder bit. Fl3

Varlaste Inneshalb der Fiache. Wariante im Fageabersich

Detail 3.21- Ubergang und Anschluss von Kunststoffdichtungsbahnen

Variante isnerhalk dis Fliche Variante im Fugenbessich

Detail 3.22 - Ubergang und Anschluss an Fenster-/ Tirel

SIKA IM DETAIL
6. ROHRDURCHFUHRUNGEN
UND DURCHDRINGUNGEN

Detail 2.8 - Rohrdurchfiihrung

Detail 2.9 - Fundamenterder
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SIKA IM DETAIL
6. ROHRDURCHFUHRUNGEN
UND DURCHDRINGUNGEN

Detail 2.10 - Bohrpfahlkopf

Detail 212 - i siner oder Riic

SIKA IM DETAIL
6. ROHRDURCHFUHRUNGEN
UND DURCHDRINGUNGEN

Detail 3.15 - heo mit Sikadur-Combiflex® TF Manschette
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Detail 393 - ik mit thiallrohr (Futterrohr)

SikaPeso * Tape e

///////
s //// s

{— Betpkansuition

L— Ringraussdichiusg
2.8, Doyma

0

6

- e
ATERICT ST ) NE—
N s V4 e
o3 4
S KIS s
Detail 3.14 - Rohrdurchfi mitF i mit Anse h (Futterrohr)
SikaPraol® e / s . - g o | Bemeismanier
< e rs “ f— Ringrausdichtung
£ 2.8, Doyma

Likr // o
It P
PED A rd

| Faseraemarssubrate mit Flansch,

\J\’

SIKA IM DETAIL
/. DBEHNFUGEN

Detail 5.1 - Dehnfuge mit Sika Tricomer®-Fugenband

Detail 5.2 - Dehnfuge mit Sikadur-Combiflex® TF Fugenbandprofil
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SIKA IM DETAIL
7. DEHNFUGEN

Detail 5.3 - Dehnfuge mit Sikadur-Combiflex® TF At

SIKA IM DETAIL
8. ANSCHLUSSFUGE AN
BESTANDSBAUWERK

Detail 6.3 - Anschluss an Bestand mit Sikadur-Combiflex® TF Klebeprofil, Typ DFT
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Detail 6.4 - Anschluss an Bestand mit Klemmkonstruktion
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SIKA IM DETAIL
8. ANSCHLUSSFUGE AN
BESTANDSBAUWERK

Detail 6.1 - Anschluss an Bestand mit Sikadur-Combiflex® TF Klebeprofil, Typ DFT 330/3KI
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Detail 6.2 - Anschluss an Bestand mit Sil g i TF Typ DFT 330/3KA
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SIKA IM DETAIL
9. LICHTSCHACHTE

Detail 3.17 - Anbindung eines Kunststofflichtschachtes
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1.4 Abdichtung der Andockstellen und Ubergdnge zu M1 + M2

Der Neubau-WU-Keller hat nutzungsbedingt Durchgdnge zu den Bestandsbauten M1 + M2 mit KellerauBen-

wdanden aus Mauerwerk: hier mussen Offnungen in die Bestands-KellerauBenwdnde aus Mauerwerk geschnit-

ten werden.

FUr AbdichtungsanschlUsse Beton an Mauerwerk gibt es keine Norm und Prifzeugnisse.

Wir schlagen nach RUcksprache mit Fa. Sika vor,

a) die beiden TUrdurchgdnge zu M1 + M2 mit umlaufenden Klemmprofilen zu versehen, die in anbetonierten
Betonkragen am Neubau einbetoniert werden

b) die Kontaktfldchen vom Neubau an M1 + M2 an der Sohle und auBen an den aufgehenden Wanden ab-
zukleben.

HierfGr muss eine verbindliche Abstimmung mit dem Rohbauer erfolgen, sodass dieser fir den WU-Keller incl.

allen Anschlissen und Ubergéngen eine Unternehmerbescheinigung und Gewdhrleistung geben kann.

1.5 Flachdach mit AuBenentwdsserung und Uberldufen

Das Beton-Flachdach des Neubaus bekommt eine AuBenentwdésserung an den Aftiken auf der Ost-, West- und
Nordseite zu Fallrohren mit Anschluss an die Regenwasser-Grundleitungen. Zu allen Attikaabldufen gibt es ho-
her liegende, kombinierte oder separate NotUberldufe, die bei Starkregen das nicht vom Entwdasserungssystem
aufnehmbare Wasser Gber Wasserspeier sicher ableiten.

2. AbdichtungsmaBnahmen Altbauten M1 + M2

2.1. Abdichtung und Dadmmung der Sockelwdnde

Die im Erdreich liegenden Sockel der UG-UnterrichtsrGume werden mit einem neuen Sockelputzaufbau verse-
hen:

Freilegen der Sockelbereiche bis UK Sohle

Verlegung einer neuen Regenwasser-Sammelleitung mit Anschluss der Fallrohre
Festlegen des neuen Sockelverlaufs mit Abbruch des alten WDVS darunter
Setzen einer neuen Sockelabschlussschiene

Abdichtung der Kellerw@nde

Perimeterddmmung

Sockelputz

Schutz- und Drédnmatte im Erdreich

Wiederanfillen Gelande
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2.2 Verpressen der AuBenwdnde unter Eingéngen

Die AuBenwdnde, die nicht freigelegt, abgedichtet und geddmmt werden kénnen (z.B. SUdeingang zu M2),
sollen vom Keller aus verpresst werden.

2.3 Verpressen der Innenwdnde (Option)

Die Innenwdnde, wo Feuchtigkeit hochgestiegen ist (z.B. Treppenhauswand T1 in M1), k&dnnen bei Bedarf ver-
presst werden.

2.4 Abdichtung der neuen Technikirasse zwischen M1 + M2

FUr die neue Technikirasse wurden in die TechnikrGume in M1 und M2 Wandbdffnungen hergestellt und Kunst-
stoffrohre DN 500 + 630 mit Muffen einbetoniert. Die Ubergénge wurden von der mit den VorabmaBnhahmen
beauftragten Tiefbaufirma Fa. Schneider von auBen abgeklebt.

Im Bedarfsfall kénnen die Ubergénge noch von innen verpresst werden.
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