223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme

Erweiterung und Umbau Méarkisches Berufskolleg, ParkstraBe 22, 59425 Unna

Leistung

Rohbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . "g":;_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?gt:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.1 Perimeterddammung 105 m?2
8 cm
05.10 Frischbetonverbund- 2800 m?
folie
06.1 Aulenmauerwerk 110 m?2
24 cm
07.6 Schalung Rundstitzen 43 m?2
07.21 Keller-Elementwand 120 m?
30 cm aulen
06.24 Elementdecke 25 cm 220 m?
06.60 Ortbeton Bodenplatte 135 m?
06.74 Betonstahimatten 16.500 kg
06.75 Betonstabstahl 30.000 kg

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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