
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unb...1 Bauabschnitt 2

Unb...1.1 AUßENBEREICHE BT B / E

Unb...1.1. 1 VORARBEITEN

1.1.1.01 Bauzaun herstellen, unterhalten,
abbauen und abfahren 100 m

1.1.1.02 Stammschutz für Bäume
9 St

1.1.1.03 Vermessungsarbeiten
1 psch

Unb...1.1. 2 ABBRUCH- RODUNGS- UND E...

Text Hinweis zu  Abbruch- und Entso... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.2.01 Vegetationsflächen von Aufwuchs
räumen 100 m2

1.1.2.02 Asphalt aufbrechen und abfahren
105 t

1.1.2.03 Klinker-/ Betonpflaster bis 10 cm
Stärke abbrechen, laden,
entsorgen

60 m2

1.1.2.04 Granit-Kleinpflaster aufnehmen,
säubern, zwischenlagern 30 m

1.1.2.05 Natursteinpflaster bis 10 cm
Stärke abbrechen, laden,
entsorgen

300 m2

1.1.2.06 Hochbordsteine abbrechen, laden
und entsorgen 50 m

1.1.2.07 Tiefbordsteine abbrechen, laden
und entsorgen 20 m

1.1.2.08 Palisaden abbrechen, laden und
entsorgen 15 m

1.1.2.09 Treppen / Treppenstufen aus
Betonblockstufen einschließlich
Betonfundamente abbrechen und
entsorgen

6 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  1 von  42



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2.10 Handlauf von Treppe demontieren
und entsorgen 12 m

1.1.2.11 Verkehrs-/Hinweisschild
demontieren und entsorgen 5 St

1.1.2.12 Mastleuche demontieren und
entsorgen 5 St

1.1.2.13 Beton abbrechen, laden und
abfahren 12 m3

1.1.2.14 Stahlbeton abbrechen, laden und
abfahren 47 m3

1.1.2.15 Abläufe  50 x 50 / 30 x 50 cm
rückbauen aufnehmen und
entsorgen

5 St

1.1.2.16 Entwässerungsrinne, Breite 15 cm
rückbauen, aufnehmen und
entsorgen

20 m

1.1.2.17 Zulage zu Entwässerungsrinne
rückbauen, entsorgen für
Einlaufkasten

5 St

1.1.2.18 Bauzaun aus Holz einschl.
aufgesetzter Fundamente
zurückbauen und auf BE-Fläche
fachgerecht zwischenlagern

65 m

1.1.2.19 Abfallentsorgung Baumischabfall
4 St

Text ZUFAHRT / RAMPE TIEFGARA... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.2.20 Betonpflaster 6 cm Stärke auf
Tiefgaragenrampe abbrechen,
laden, entsorgen

112 m2

1.1.2.21 Bewehrte
Bestands-Betonbodenplatte
schneiden, d = ca. 30 cm

14 m

1.1.2.22 Betonplatte abschnittsweise
abbrechen und entsorgen 2,5 m3

Unb...1.1. 3 ERDARBEITEN UND BODENE...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.01 Oberboden mit Wurzelwerk
abtragen, abfahren 50 m3

1.1.3.02 Schottermaterial im
Baustellenbereich reinigen 2.430 m2

1.1.3.03 Unterbaumaterial lösen, laden
und auf Miete seitlich lagern 400 m3

1.1.3.04 Vlies, aufnehmen, laden und auf
Miete seitlich lagern 1.000 m2

1.1.3.05 Unterbaumaterial von Miete
lösen, laden und in Teilflächen
wieder einbauen

400 m3

1.1.3.06 Boden abtragen und wieder
einbauen 100 m3

1.1.3.07 Boden flächig abtragen und
zwischenlagern 850 m3

1.1.3.08 Bodenmiete des flächigen
Bodenaushubs beproben und
nach Ersatzbaustoffverordnung
untersuchen

12 St

1.1.3.09 Abfuhr des flächigen
Bodenabtrags Materialklasse
BM-0/ BG-0

1.900 t

1.1.3.10 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-0 für
Materialklasse BM-F0*/BG-F0*

600 t

1.1.3.11 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-0 für
Materialklasse BM-F1/ BGF1

300 t

1.1.3.12 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-0 für
Materialklasse BM-F2/ BGF2

500 t

1.1.3.13 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-0 für
Materialklasse BM-F3/ BGF3

500 t

1.1.3.14 Lastplattendruckversuche
durchführen 10 St

1.1.3.15 Lagenweise Suchschachtungen in
verschiedene Art 10 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.16 Aushubarbeiten in
Handschachtung 10 m3

Unb...1.1. 4 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

1.1.4.01 Entwässerungsleitungen DN 100 -
300 zurückbauen 75 m

1.1.4.02 Entwässerungsleitungen DN
100-300 oder Schachtanschluss
verschließen

10 St

1.1.4.03 Schacht DN 1000 zurückbauen
2 St

Text Bodenarbeiten für Entwässerun... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.4.04 Boden für Kanalleitungsgräben
und Baugruben ausheben, und
wiederverfüllen, bis 1,75 m

280 m3

1.1.4.05 Boden für Kanalleitungsgräben
und Baugruben ausheben und
wieder verfüllen, Grabentiefe über
1,75 m

250 m3

1.1.4.06 Boden für Kanalleitungsgräben
und Baugruben ausheben und
verdrängten Boden
zwischenlagern

150 m3

1.1.4.07 Verbau für Kanalleitungsgräben
und Baugruben 400 m2

1.1.4.08 Zusatzmassen für Kanalleitungen
liefern, einbauen und verdichten 150 m3

Text Entwässerungsleitungen \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.4.09 Entwässerungsleitung DN 100,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 96 m

1.1.4.10 Zulage Formstücke DN 100, KG
2000, SN 10 30 St

1.1.4.11 Entwässerungsleitung DN 125,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 10 m

1.1.4.12 Zulage Formstücke DN 125, KG
2000, SN 10 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.4.13 Entwässerungsleitung DN 150,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 201 m

1.1.4.14 Zulage Formstücke DN 150, KG
2000, SN 10 65 St

1.1.4.15 Entwässerungsleitung DN 200,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 45 m

1.1.4.16 Zulage Formstücke DN 200, KG
2000, SN 10 15 St

1.1.4.17 Entwässerungsleitung DN 250,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 13 m

1.1.4.18 Zulage Formstücke DN 250, KG
2000, SN 10 3 St

1.1.4.19 Entwässerungsleitung DN 300,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 31 m

1.1.4.20 Zulage Formstücke DN 300, KG
2000, SN 10 4 St

1.1.4.21 Anschluss Regenfallrohr an
Grundleitung 15 St

1.1.4.22 Anschluss an Bestandsleitung DN
150 herstellen 4 St

1.1.4.23 Anschluss an Bestandsleitung DN
300 herstellen 1 St

Text SCHÄCHTE \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.4.24 Schacht DN 1000 als
Abzweigschacht liefern u.
einbauen, Höhe bis 1,50 m

3 St

1.1.4.25 Zulage zu Schacht DN 1000 für
Rückstauklappe liefern und
einbauen

1 St

1.1.4.26 Schacht DN 1000 als
Abzweigschacht liefern und
einbauen Höhen 1,51 bis 3,00 m

4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.4.27 Schacht DN 800 aus Kunststoff
als Abzweigschacht liefern und
einbauen

1 St

1.1.4.28 Vorhandene Schachthöhe
regulieren mittels Schachtring 2 St

1.1.4.29 Vorhandene Schachthöhe
regulieren mittels Auflagering 2 St

1.1.4.30 Zusätzlicher Auflagering
Durchmesser 0,625 m liefern 8 St

1.1.4.31 Schachtabdeckung Gusseisen,
quadratisch mit
Lüftungsöffnungen

9 St

1.1.4.32 Schachtabdeckung Gusseisen,
quadratisch ohne
Lüftungsöffnungen

3 St

1.1.4.33 Einsteighilfe für Schachteinstieg
1 St

1.1.4.34 Anschluss mit Bohrstutzen DN
150 und Absturz 2 St

Text Offene Wasserhaltung für Pump... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.4.35 Grabenaushub für die offene
Wasserhaltung 35 m

1.1.4.36 Drainagerohre DN 100 liefern und
verlegen 35 m

1.1.4.37 Pumpensumpf DN 1000
1 St

1.1.4.38 Abflussleitung liefern und
verlegen 100 m

1.1.4.39 Elektrotauchpumpe
Förderleistung 10 m³/h 1 St

1.1.4.40 Elektrotauchpumpe
Förderleistung 10 m³/h 30 d

Text SONDERSCHÄCHTE \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.4.41 Pumpstation liefern, einbauen und
montieren 1 St

1.1.4.42 Fettabscheideanlage NS 7 liefern
und einbauen 1 psch

1.1.4.43 Probenahmeschacht für
Fettabscheider liefern und
einbauen

1 psch

1.1.4.44 Regenwasserzisterne, Beton,
liefern und einbauen 1 St

1.1.4.45 Reinigungsschacht DN 600 aus
Kunststoff liefern und einbauen 1 St

Text RINNEN UND ABLÄUFE \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.4.46 Entwässerungsrinne NW 100, B
125 97 m

1.1.4.47 Entwässerungsrinne NW 100, B
125, Anschlussstück 2 m

1.1.4.48 Einlaufkasten zur Rinne NW 100,
B 125 8 St

1.1.4.49 Entwässerungsrinne NW 100, D
400 40 m

1.1.4.50 Einlaufkasten zur Rinne NW 100,
D 400 7 St

1.1.4.51 Radiale Fassadenrinne als
gedeckte Fassadenrinne 7 m

1.1.4.52 Entwässerungsrinne als
Flachrinne (Bauhöhe 6 cm) 15 m

1.1.4.53 Flachrinne mit senkrechtem
Rohranschluss 1 m

1.1.4.54 Entwässerungsrinne als
Schlitzrinne (V2A) D400 43 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.4.55 Schlitzrahmen mit
Revisionsöffnung (V2A) D400 5 St

1.1.4.56 Kastenrinne für Springbrunnen
und Wasserspiele 10 m

1.1.4.57 Schlitzrinne für Springbrunnen
und Wasserspiele mit größerer
Baubreite

10 m

1.1.4.58 Längenzuschnitt der
vorgenannten
Entwässerungsrinnen NW 100

30 St

1.1.4.59 Straßenablauf 30 x 50 cm,
Trockenschlamm 3 St

1.1.4.60 Punktablauf 30 x 30 cm, B 125
1 St

Text Kanaluntersuchungen \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.4.61 Kanalprüfung mit Fernsehkamera
336 m

1.1.4.62 Dichtigkeitsprüfung DN 100 - 300
60 m

Unb...1.1. 5 WARTUNG ENTWÄSSERUNG...

1.1.5.01 Wartung Pumpstation
20 St

Unb...1.1. 6 VERSORGUNGSARBEITEN

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.6.01 Versorgungsgräben und
Baugruben herstellen für
Versorgungsleitungen und
wiederverfüllen

90 m3

1.1.6.02 Boden für Versorgungsgräben
und Baugruben ausheben und
verdrängten Boden
zwischenlagern

40 m3

1.1.6.03 Zulage zu Versorgungsgräben
ausheben für Suchschachtungen 5 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen
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OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6.04 Zusatzmassen für
Versorgungsleitungen liefern,
einbauen und verdichten

30 m3

1.1.6.05 Stromleitung als Erdkabel NYY
3x2,5 mm² liefern und verlegen 400 m

1.1.6.06 Stromleitung als Erdkabel NYY
3x4 mm² liefern und verlegen 350 m

1.1.6.07 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x2,5 mm² liefern und verlegen 250 m

1.1.6.08 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x4 mm² liefern und verlegen 270 m

1.1.6.09 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x10 mm² liefern und verlegen 10 m

1.1.6.10 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x16 mm² liefern und verlegen 60 m

1.1.6.11 Anschluß von Kabeln, Q bis 5 x 4
mm² 50 St

1.1.6.12 Anschluß von Kabeln, Q bis 5 x
16 mm² an den Verteilerschrank, 3 St

1.1.6.13 Duplex Datenkabel liefern und
verlegen 120 m

1.1.6.14 Anschluß Duplex-Datenkabel
2 St

1.1.6.15 Fernmeldeleitung I-Y(St)Y 4 x 2 x
0,8mm liefern und verlegen 80 m

1.1.6.16 Anschluß Fernmeldeleitung
1 St

1.1.6.17 Steuerkabel für Pumpensteuerung
A-2Y (L) 2Y 4x2x0,8 mm liefern
und verlegen

10 m

Text BESTANDSKABEL VERLÄNGE... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6.18 Bestandskabel trennen und
verlängern 2 St

1.1.6.19 Stromleitung als Erdkabel NYCY 4
× 4 RE/4 liefern und verlegen 50 m

1.1.6.20 Verbindungsmuffe für v.g. Kabel
bis NYY-J 5x10mm² 2 St

1.1.6.21 Kabelschutzrohr DN 100 liefern
und einbauen 100 m

1.1.6.22 Markierung von Kabeltrassen
450 m

1.1.6.23 Unterflurverteiler, bauseits
vorhanden, einbauen 4 St

1.1.6.24 Abzweigschacht 65 x 60 cm lichte
Weite 5 St

Text LEUCHTEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.6.25 Leuchtenfundamente herstellen
10 St

1.1.6.26 Pollerleuchte FRANZI mit
Notbeleuchtung 4 St

1.1.6.27 Baumstrahler STELLA ohne
Notbeleuchtung 4 St

1.1.6.28 Mastleuchte SASKIA, 18 W mit
Notbeleuchtung 5 St

1.1.6.29 Mastleuchte SASKIA, bauseits
vorhanden umsetzen 1 St

1.1.6.30 Mastleuchte SASKIA, 7 W mit
Notbeleuchtung, linksstrahlend 2 St

1.1.6.31 Mastleuchte SASKIA, 18 W mit
Notbeleuchtung, zweiarmig 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6.32 Mastleuchte SASKIA, 18 W mit
Notbeleuchtung, zweiarmig 1 St

1.1.6.33 Cleverlight-Konfiguration
1 St

Text VERTEILERSCHRANK AUSSEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.6.34 Verteilerschrank
Außenbeleuchtung liefern und
einbauen

1 St

1.1.6.35 Lasttrennschalter 4P 63 A
1 St

1.1.6.36 Modularer Kombi-Ableiter Typ 1/2
1 St

1.1.6.37 Dreiphasenüberwachung
BUS-fähig 1 St

1.1.6.38 Fehlerstromschutzschalter
40A/0,03A 3 St

1.1.6.39 3-poliges Sicherungs-Element
Größe DO2 4 St

1.1.6.40 Leitungsschutzschalter 1-pol., 10
A/B 10 St

1.1.6.41 Leitungsschutzschalter 1-pol., 16
A/B 2 St

1.1.6.42 Leitungsschutzschalter 3-pol., 16
A/B 4 St

1.1.6.43 Hilfskontakt
12 St

1.1.6.44 Spannungsversorgung 640 mA
Drossel REG 1 St

1.1.6.45 Bereichs-/Linienkoppler bzw.
Linienverstärker für KNX System
als Reiheneinbaugerät

1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6.46 IP-Schnittstelle für KNX Systeme
1 St

1.1.6.47 Schaltaktor 4f 16 A Hand KNX
REG 1 St

1.1.6.48 Patchmodul RJ45 CAT6 STP für
Hutschienenmontage 2 St

Text ERDUNGSANLAGE WASSERB... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.6.49 Dokumentation der
Erdungsanlage 1 psch

1.1.6.50 Fundamenterder Wasserbecken
liefern und montieren 50 m

1.1.6.51 Korrosionsfester Ringerder liefern
und montieren 60 m

1.1.6.52 Anschlussfahnen 1,50 m
5 St

1.1.6.53 Anschlussfahnen 7,00 m
3 St

Text FLÄCHENHEIZUNG \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.6.54 Freiflächenheizung zur Verlegung
in Gussasphalt liefern und
einbauen

115 m2

1.1.6.55 Anschlussleitung Heizfläche
liefen, einbauen, anschließen 550 m

1.1.6.56 Ablaufrinnenheizungen liefern,
montieren und anschließen 6 m

1.1.6.57 Konfektionierung
Heinzbandanschluss 2 St

1.1.6.58 Anschlussleitung Rinne liefern,
montieren und anschließen 55 m

1.1.6.59 Stahpanzerrohr M 25 mm liefen
und verlegen 150 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6.60 Eis- und Schneefühler liefern,
montieren und anschließen 1 St

1.1.6.61 Eis- und Schneemelder liefern,
montieren und anschließen 1 St

1.1.6.62 Steuerverteilung für
Freiflächenheizungssystem 1 St

1.1.6.63 Überspannungsschutz liefern,
montieren, anschließen 1 St

1.1.6.64 Aufpreis für drei Türeinbauten
1 St

1.1.6.65 Inbetriebnahme und
Dokumentation 1 psch

Unb...1.1. 7 BEFESTIGUNGSARBEITEN

1.1.7.01 Planum gemäß ZTVE-StB
herstellen 1.800 m2

1.1.7.02 Lastplattendruckversuche
durchführen, Kontrollprüfung 5 St

1.1.7.03 Verdichtungsversuch mit
Fallgewicht (dynamisch)
durchführen, Zwischenkontrolle

2 St

1.1.7.04 Gebäudeschutz durch
Noppenbahn 160 m

Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.7.05 Betonbordsteine 12/15/30,
anthrazit als Hochbord 55 m

1.1.7.06 Übergangsstein links/rechts, L 1m
2 m

1.1.7.07 Rundbord 15/22, R = 2 cm
1 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.7.08 Bordsteinköpfe maschinell
schneiden 5 St

1.1.7.09 Beton-Tiefbordsteine TB
8/20/100, anthrazit 110 m

1.1.7.10 Beton-Tiefbordsteine TB
8/30/100, anthrazit 55 m

1.1.7.11 Treppenwangen aus
Beton-Tiefbord TB 8/30/100,
anthrazit,

15 m

1.1.7.12 Rinne aus Betonsteinen 16/16/14,
2-zeilig 35 m

1.1.7.13 Rinne aus Betonsteinen Scada
15/30/16, 2-zeilig 35 m

1.1.7.14 Einfahrtschwelle 33/45/14-22 cm
liefern und einbauen 4,5 m

1.1.7.15 Winkelrandstein 40/30/22 cm
liefern und einbauen 1 m

Text PFLASTER \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.7.16 Frostschutzschicht (FSS) 0/45
mm liefern und einbauen, T= 20
cm

1.800 m2

1.1.7.17 Schottertragschicht (STS) liefern
und einbauen, 0/32, T= 15 cm 1.600 m2

1.1.7.18 Tragschichtmaterial 0/32 zum
Ausgleich 130 t

1.1.7.19 Betonrechteckpflaster 30/20/8,
anthrazit, liefern und verlegen 220 m2

1.1.7.20 Betonrechteckpflaster 10/20/8 cm
liefern und verlegen 10 m2

1.1.7.21 Betonrechteckpflaster 10/20/8 cm,
seitl. lagernd 25 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.7.22 Betonrechteckpflaster Scada in 2
Formaten, liefern und verlegen 900 m2

1.1.7.23 Zulage für Betonrechteckpflaster
Scada in 2 Formaten, in Flächen
mit = 6% Gefälle verlegen.

250 m2

1.1.7.24 Betonrechteckpflaster Scada
60/40/12, silber-grau 65 m2

1.1.7.25 Betonrechteckpflaster Quinta in 2
Formaten, Außenterrasse Kantine 250 m2

1.1.7.26 Betonrechteckpflaster Quinta,
30/20/8 cm 15 m2

1.1.7.27 Betonrechteckpflaster Quinta,
Sonderformat 30/20/5 cm 20 m2

1.1.7.28 Traufstreifen herstellen, außen
am Gebäude BT B 17 m2

1.1.7.29 Schachtdeckel auspflastern
10 m2

1.1.7.30 Schnittkante für
Betonpflastersteine, 8 cm 350 m

1.1.7.31 Schnittkante für
Betonpflastersteine, 12 cm 600 m

1.1.7.32 Natursteinpflaster als taktile
Fläche herstellen 70 m2

1.1.7.33 Natursteinpflaster Granit 8/10
liefern und als taktile Fläche
herstellen

20 m2

1.1.7.34 Beton-Pflaster regulieren
120 m2

1.1.7.35 Schutzvlies Einbauten liefern und
einbauen 5 m2

1.1.7.36 Provisorische Sicherung der
Pflasterkante, Übergang BA 3
herstellen

60 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text BEFESTIGTE FLÄCHEN AUF D... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Hinweis: Verwendung von wass... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.7.37 Dachfläche besenrein säubern
20 m2

1.1.7.38 Trenn- und Gleitfolie auf
Dachabdichtung 20 m2

1.1.7.39 Trennlage hochführen
30 m

1.1.7.40 Schutz-, Trenn- und Gleitlage
20 m2

1.1.7.41 Schutzlage hochführen
30 m

1.1.7.42 Drän- und
Wasserspeicherelement mit
Vlieskaschierung H 1,0 cm

12 m2

1.1.7.43 Drän- und
Wasserspeicherelement H 2,5 cm 8 m2

1.1.7.44 Dränage und Tragschicht
Schüttstoff 2/16, druckstabil,
liefern und einbauen

20 m2

1.1.7.45 Feinsteinzeugplatte liefern und
verlegen 12 m2

1.1.7.46 Schnittkante für Feinsteinzeug, 2
cm 17 m

Text ZUFAHRT / RAMPE TIEFGARA... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.7.47 Vermessung von Bestandsfugen
1 psch

1.1.7.48 Betonoberfläche reinigen
112 m2

1.1.7.49 Schadstellen der Betonoberfläche
reprofilieren 5 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.7.50 Dehnungsfugen der
Bestands-Betonplatte sanieren 105 m

1.1.7.51 Anschlussbewehrung in
Bestandsplatte bohren und
einkleben

120 St

1.1.7.52 Bewehrung für Plattenergänzung
liefern und einbauen 150 kg

1.1.7.53 Bewehrte Betonplatte in
Teilflächen wiederherstellen, d =
ca. 30 cm

2,5 m3

1.1.7.54 Anspritzen der Betonoberfläche
mit Bitumenemulsion 112 m2

1.1.7.55 Asphaltbinderschicht AC 16 B S
als Ausgleichs-/Profilschicht, d =
5–6 cm

112 m2

1.1.7.56 Asphalt-Tragdeckschicht AC 12
TD, unterschiedliche
Einbaustärken

5 t

1.1.7.57 Herstellen einer Randaussparung
36 m

1.1.7.58 Fugen in der Asphaltbinderschicht
schneiden 105 m

1.1.7.59 Gussasphaltdeckschicht MA 8 S,
d = 3,5 cm, über Flächenheizung
liefern und einbauen

112 m2

1.1.7.60 Verfüllen der Randaussparung mit
Gussasaphalt 1 t

1.1.7.61 Abstumpfen der
Gussasphaltoberfläche 112 m2

1.1.7.62 Fugen in der
Gussasphaltdeckschicht
schneiden

105 m

1.1.7.63 Fugen vergießen (Rand-,
Anschluss- und geschnittene
Fugen)

210 m

Unb...1.1. 8 MAUERN, TREPPEN, HANDLÄ...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text STUFEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.8.01 Blockstufen mit
Stufenkantenmarkierung
(barrierefrei)

50 m

1.1.8.02 Blockstufen
7 m

Text MAUERSCHEIBEN LASTFALL ... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.8.03 Mauerscheibe, Höhe 55 cm,
Lastfall A 17 m

1.1.8.04 Mauerscheiben, Höhe 80 cm
8 m

1.1.8.05 Außenecke Mauerscheibe, Höhe
80 cm, Passstück 1 St

1.1.8.06 Mauerscheibe, Höhe 80 cm,
Passstück 1 St

1.1.8.07 Mauerscheiben, Höhe 105 cm
3 m

1.1.8.08 Mauerscheibe, Höhe 105 cm,
Passstück 1 St

1.1.8.09 Mauerscheiben, Höhe 130 cm
2 m

1.1.8.10 Außenecke Mauerscheibe, Höhe
130 cm 2 St

1.1.8.11 Mauerscheiben mit schräger
Oberkante, Höhe 80-55cm, Länge
100 cm

5 m

1.1.8.12 Mauerscheiben mit schräger
Oberkante, Höhe 80-55cm,
Passstück

1 St

1.1.8.13 Mauerscheiben mit schräger
Oberkante, Höhe 105-74 cm,
Länge 100 cm

6 m

1.1.8.14 Mauerscheiben mit schräger
Oberkante, Höhe 130-110 cm,
Länge 100 cm

4 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.8.15 Passschnitt Mauerscheiben
1 m

Text MAUERSCHEIBEN LASTFALL ... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.8.16 Mauerscheiben, Höhe 80 cm,
Lastfall D 1 m

1.1.8.17 Mauerscheiben, Höhe 105 cm,
Lastfall D 4 m

Text MAUERBLÖCKE, 30cm breit \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.8.18 Mauerblock 200/30/50 cm
1 St

1.1.8.19 Mauerblock Passstück bis
100/30/50 cm 1 St

1.1.8.20 Mauerblock 200/30/70 cm
4 St

1.1.8.21 Mauerblock Passstück 81/30/70
cm 1 St

1.1.8.22 Mauerblock 200/30/100 cm
1 St

1.1.8.23 Mauerblock Passstück bis
199/30/100 cm 2 St

Text HANDLÄUFE, ZÄUNE \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.8.24 Handlauf für Treppe, Höhe 85 cm
1,5 m

1.1.8.25 Handlauf Treppe mit
Wandbefestigung, Höhe 85 cm 1,5 m

1.1.8.26 Stabgitterzaun, H = 1,03 m,
anthrazit, liefern und flucht- und
höhengerecht einbauen

5 m

1.1.8.27 Kellertrennwand in Tiefgarage
6 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.8.28 Torsystem, B 1,0 m
1 St

Unb...1.1. 9 OBERFLÄCHENBEARBEITUN...

1.1.9.01 Absturzsicherung von Stützmauer
demontieren und entsorgen 77 m

1.1.9.02 Sichtbetonmauer reinigen
300 m2

1.1.9.03 Sichtbetonmauerwerk reparieren
120 kg

1.1.9.04 Sichtbetonmauer mit elastischem
Oberflächenschutz beschichten 260 m2

1.1.9.05 Dehnungsfugen in
Sichtbetonmauerwert erneuern 45 m

1.1.9.06 Füllstabgeländer aus Flachstahl,
H 100 cm,   Pfosten auf
Bestandsmauer verschraubt

77 m

1.1.9.07 Zulage für gerundete Ausführung
18 m

1.1.9.08 Zulage für Befestigung an
senkrechter Mauerwand 5 m

Unb...1.1.10 WASSERBECKEN

Text Vorbemerkung allgemein: \ \ \ \ \ \ \ \

Text Vorbemerkungen Betonarbeiten ... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.10.01 Werkplanung mit Statik für
Wasserbecken aus WU-Beton, 1 psch

1.1.10.02 Betonüberwachung ÜK 2
1 psch

Text BETONBECKEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.10.03 Planum herstellen
100 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.10.04 Schalung für Streifenfundamente
herstellen 65 m2

1.1.10.05 Zulage für Absätze und
Höhensprünge der
Fundamentschalung

2 St

1.1.10.06 Betonfundament C25/30
herstellen 12 m3

1.1.10.07 Sauberkeitsschicht  Beton C8/10
herstellen 75 m2

1.1.10.08 Weichfaserplatte als Trennlage
liefern und einbauen 10 m2

1.1.10.09 PE-Folie als 2-lagige Trenn- und
Gleitlage liefern und einbauen 100 m2

1.1.10.10 Schalung Sichtbetonklasse SB3
herstellen 65 m2

1.1.10.11 Zulage für niedrige Innenwand, H
10-25 cm 10 m2

1.1.10.12 Schalungsbindeelement SB-25,
druckwasserdicht, L = 30 cm
liefern und einbauen

65 St

1.1.10.13 Betonstahlmatten, Q188A-Q257A
gem. Bewehrungsplan
einschließlich erforderlicher
Abstandshalter liefern und ein

2 t

1.1.10.14 Betonstahl, B500A gem. Liste
einschließlich erforderlicher
Abstandshalter liefern und
einbauen

3,5 t

1.1.10.15 Bodenplatte und Wand aus
WU-Beton C35/45, SB 3
herstellen

27 m3

1.1.10.16 Aufkantung / Wand aus
WU-Feinbeton C35/45, SB 3
herstellen

3 m3

1.1.10.17 Zulage für höhenversetzten
Überlauf mit schräg abgezogener
Oberfläche

10 m

1.1.10.18 Arbeitsfugenband AF-24 liefern
und einbauen 60 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.10.19 Arbeitsfugenband AF-15 SM
liefern und einbauen 5 m

1.1.10.20 Fügungen (Verschweißungen) an
Arbeitsfugenbändern AF-24
herstellen

15 St

1.1.10.21 Dehnungsfugen herstellen
3 m

1.1.10.22 Trapezblechabstellung der
Arbeitsfuge Bodenplatte liefern
und einbauen

5 m

1.1.10.23 Dichtkragen für
Rohrdurchführungen = DN 100 in
der Bodenplatte liefern und
einbauen

8 St

1.1.10.24 Dichtkragen für Rohrdurchführung
DN 150 3 St

1.1.10.25 Rohrdurchführung in Bodenplatte
herstellen 11 St

Text VERKLEIDUNG WASSERBECK... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.10.26 Werkplanung für Verkleidung des
WU-Wasserbeckens mit
Feinsteinzeugplatten, Werkstatt-
und Montageplanung

1 psch

1.1.10.27 Untergrundvorbereitung für die
Verbundabdichtung 125 m2

1.1.10.28 Chlorwasserbeständige
Verbundabdichtung herstellen 125 m2

1.1.10.29 Zulage für Abdichtungssystem
125 m2

1.1.10.30 Zulage für Anschluss
Verbundabdichtung an
Edelstahl-Rinne

10 m

1.1.10.31 Dichtbänder / Innen- und
Außenecken im
Abdichtungssystem

65 m

1.1.10.32 Manschetten/Anschlüsse an
Durchdringungen (Düsen,
Abläufe)

11 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.10.33 Schichtdicken-/Haftungsprüfung
inkl. Protokoll 1 psch

1.1.10.34 Feinsteinzeugplatte Beckenboden
liefern und verlegen 75 m2

1.1.10.35 Deckplatte mit zweiseitiger Blende
aus Feinsteinzeug 30 m

1.1.10.36 Deckplatte mit extralanger,
zweiseitiger Blende aus
Feinsteinzeug

21 m

1.1.10.37 Zulage für schräge Deckplatte
Überlauf 10 m

1.1.10.38 Zulage für Übergang Deckplatte
zum Überlauf 2 St

1.1.10.39 Eckteile mit Blende als Fertigteil
2 St

1.1.10.40 Dehnungs- und Bewegungsfuge,
dauerelastisch herstellen 65 m

1.1.10.41 Zulage für die
Dehnfugenausbildung als Eck-
bzw. Wandbauteil

2 St

1.1.10.42 Anschlussfuge zwischen
Überlaufwand und
Edelstahl-Überlaufrinne abdichten

10 m

1.1.10.43 Schnittkante für Feinsteinzeug, 2
cm 80 m

1.1.10.44 Hinweisschild aus Edelstahl V4A
liefern und montieren 3 St

1.1.10.45 Probebefüllung, Dichtigkeits- und
Stauprüfung des Wasserbeckens 1 St

Unb...1.1.11 AUSSTATTUNG

1.1.11.01 Werkplanung für Sitzelemente
aus Beton mit Holzauflage
Werkstatt- und Montageplanung

1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.11.02 Sitzbank (2-seitig) in Teillängen
liefern und herstellen 19 m

1.1.11.03 Zulage für Aussparung
Sitzauflage H 7 cm 10 m

1.1.11.04 Sitzblock 50/50/50 cm liefern und
herstellen 3 St

1.1.11.05 Holzauflage Sitzblock
3 St

1.1.11.06 Holzauflage und Verkleidung für
Sitzbank, partiell 10 m

1.1.11.07 Alu-Fahnenmast, zylindrisch, mit
Kurbel-Hisssystem liefern und
montieren

4 St

1.1.11.08 Poller BOULEVARD,
herausnehmbar, liefern und
einbauen

1 St

1.1.11.09 Sperrpfosten, herausnehmbar,
rot-weiß pulverbeschichtet, liefern
und einbauen

4 St

1.1.11.10 Abfallbehälter SARINA mit Ascher
zum Einbetonieren 4 St

1.1.11.11 Abfallbehälter seitl. lagernd,
trasportieren und einbauen 4 St

1.1.11.12 Fahrrad-Anlehnbügel
4 St

1.1.11.13 E-Fahrrad-Abstellanlage mit
Schließfach und PIN-Code 3 St

1.1.11.14 Brückenkopf Fußgängerbrücke
herstellen 1 psch

1.1.11.15 Schriftzug `KREISHAUS`, 3D,
liefern und montieren 1 psch

1.1.11.16 Partnerschaftsstein transportieren
und aufstellen 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.11.17 Bücherschrank transportieren und
aufstellen 1 St

1.1.11.18 Betonfundament für Schilder und
Einbauten herstellen 3 m3

1.1.11.19 Schalung für Fundamente
herstellen 5 m2

1.1.11.20 Verkehrsschilder reflektierend, mit
Lang-Pfosten liefern, aufstellen
und montieren

10 St

1.1.11.21 Verkehrsschild mit Kurz-Pfosten
3 St

Unb...1.1.12 VEGETATIONSTECHNISCHE A...

1.1.12.01 Baugrund aufreißen, Tiefe 50 cm
780 m2

1.1.12.02 Oberboden liefern und einbauen,
30 cm 200 m3

1.1.12.03 Oberboden liefern und in
Bestandsgrün einbauen, 10 cm 10 m3

1.1.12.04 Pflegeschnitt an
Bestandsgehölzen ausführen 190 m2

1.1.12.05 Pflege von Gehölzflächen –
Sämlings- und
Aufwuchsbeseitigung

190 m2

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.12.06 Zwischenbegrünung herstellen
620 m2

1.1.12.07 Zwischenbegrünung räumen
620 m2

1.1.12.08 Vegetationsflächen vorbereiten
780 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  25 von  42



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.12.09 Vegetationsfläche in
Bestandsgrün
(Baum-Strauchpflanzung)
punktuell vorbereiten , Tiefe 30-40
cm

50 m2

1.1.12.10 Düngung 1 x, organischer
Volldünger 830 m2

1.1.12.11 Pflanzloch herstellen, 1,50 x 1,50
x 1,50 m 11 St

1.1.12.12 Mykorrhiza Laubbäume
11 St

1.1.12.13 Hochstämme pflanzen, einschl.
Pflanzgruben erstellen 11 St

1.1.12.14 Solitär pflanzen, 80-200 cm
34 St

1.1.12.15 Hecke mit Ballen pflanzen
50 St

1.1.12.16 Hecke ohne Ballen pflanzen
85 St

1.1.12.17 Sträucher oB pflanzen
50 St

1.1.12.18 Bodendecker pflanzen
3.215 St

1.1.12.19 Geophyten pflanzen
1.750 St

1.1.12.20 Pflanzflächen ebnen, lockern und
säubern 740 m2

1.1.12.21 Pflanzflächen mulchen,
Rindenmulch 0-40 400 m2

1.1.12.22 Strukturkompost / Fertigkompost
für best. Pflanzflächen, liefern und
aufbringen

370 m2

1.1.12.23 Feinplanum Rasenfläche
40 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.12.24 Rasenansaat RSM 7.1.2 -
Landschaftsrasen Standard mit
Kräutern

40 m2

Unb...1.1.13 PFLANZENLIEFERUNG

Text BÄUME \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.01 Acer buergerianum StU 18-20 cm
1 St

1.1.13.02 Acer platanoides `Cleveland` StU
18-20 cm 2 St

1.1.13.03 Corylus colurna StU 18-20 cm
1 St

1.1.13.04 Liquidambar styraciflua StU 18-20
cm 2 St

1.1.13.05 Ostrya carpinifolia  StU 18-20 cm
2 St

1.1.13.06 Styphnolobium japonicum StU
18-20 cm 3 St

Text HECKEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.07 Taxus baccata 80-100
20 St

1.1.13.08 Taxus baccata 100-125
30 St

1.1.13.09 Carpinus betulus
85 St

Text SOLITÄRE \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.10 Cornus alba `Argenteomarginata`
7 St

1.1.13.11 Cornus mas
5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.13.12 Corylopsis pauciflora
1 St

1.1.13.13 Corylopsis spicata
1 St

1.1.13.14 Euonymus alatus `Compactus`
2 St

1.1.13.15 Euonymus planipes
1 St

1.1.13.16 Hydrangea aspera `Macrophylla`
5 St

1.1.13.17 Hydrangea quercifolia
1 St

1.1.13.18 Philadelphus coronarius
3 St

1.1.13.19 Prunus laurocerasus `Otto
Luyken` 3 St

1.1.13.20 Salix exigua
3 St

1.1.13.21 Taxus baccata `Westerstede`
2 St

Text STRAUCHPFLANZUNG \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.22 Carpinus betulus
10 St

1.1.13.23 Cornus mas
10 St

1.1.13.24 Cornus sanguineua
10 St

1.1.13.25 Corylus avellana
5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.13.26 Euonymus europaeus
3 St

1.1.13.27 Ligustrum vulgare
12 St

Text BODENDECKENDE GEHÖLZE,... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.28 Aster ageratoides `Asran`
175 St

1.1.13.29 Aconogonum sericeum
4 St

1.1.13.30 Aconogonum speciosum
`Johanniswolke` 4 St

1.1.13.31 Amsonia hubrichtii
11 St

1.1.13.32 Amsonia tabernaemontana
18 St

1.1.13.33 Aruncus aesthusifolius `Horatio`
16 St

1.1.13.34 Aster amellus `Sternkugel`
23 St

1.1.13.35 Aster divaricatus `Tradescant`
63 St

1.1.13.36 Aster pyrenaeus `Lutetia`
41 St

1.1.13.37 Astilbe x arendsii `Brautschleier`
40 St

1.1.13.38 Calamagrostis x acutiflora `Karl
Foerster` 17 St

1.1.13.39 Calamagrostis brachytricha
52 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.13.40 Carex morrowii 'Variegata'
112 St

1.1.13.41 Carex pendula
18 St

1.1.13.42 Cimicifuga simplex White Pearl`
15 St

1.1.13.43 Epimedium perralderianum
`Frohnleiten` 50 St

1.1.13.44 Geranium `Rozanne`
10 St

1.1.13.45 Geranium cantabrigiense
`Berggarten` 105 St

1.1.13.46 Geranium macrorrhizum `Bevan`
60 St

1.1.13.47 Hakonechloa macra
75 St

1.1.13.48 Hypericum calycinum
70 St

1.1.13.49 Hypericum `Hidcote`
13 St

1.1.13.50 Lonicera nitida `Maigrün`
340 St

1.1.13.51 Miscanthus sinensis `Kleine
Fontäne` 9 St

1.1.13.52 Molinia arundinacea
`Transparent` 2 St

1.1.13.53 Pennisetum orientale
`Weihenstephan` 40 St

1.1.13.54 Polygonum amplexicaule
`Blackfield` 35 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.13.55 Polypodium vulgare
295 St

1.1.13.56 Sanguisorba officinalis `Miss Elly`
19 St

1.1.13.57 Sesleria autumnalis
61 St

1.1.13.58 Solidago rogusa `Fireworks`
54 St

1.1.13.59 Stephanandra incisa `Crispa`
150 St

1.1.13.60 Symphoricarpos chenaultii
`Hancock` 230 St

1.1.13.61 Veronicastrum virginicum `Diana`
90 St

Text SILBERSOMMER-STAUDEN u... \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.62 Perovskia abrotanoides
7 St

1.1.13.63 Phlomis russeliana
7 St

1.1.13.64 Sedum telephium `Herbstfreude`
10 St

1.1.13.65 Stipa calamagrostis `Algäu`
7 St

1.1.13.66 Verbascum bombyciferum
4 St

1.1.13.67 Aster amellus `Sternkugel`
11 St

1.1.13.68 Gaura lindheimeri
11 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.13.69 Knautia macedonica
11 St

1.1.13.70 Lychnis coronaria `Alba`
11 St

1.1.13.71 Calamintha nepeta sub. Nepeta
30 St

1.1.13.72 Euphorbia cyparissias
16 St

1.1.13.73 Geranium renardii
34 St

1.1.13.74 Geranium sanguineum `Album`
39 St

Text GEOPHYTEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.13.75 Narcissus `February Gold`
275 St

1.1.13.76 Narcissus `Jack Snipe`
275 St

1.1.13.77 Crocus `Flower Record`
300 St

1.1.13.78 Crocus sieberi ssp. sublimis
Tricolor 300 St

1.1.13.79 Crosus vernus `Jeanne d'Arc`
300 St

1.1.13.80 Galanthus nivalis
300 St

Unb...1.1.14 VEGETATIONSPFLEGE  AUßE...

Unb...1.1.14.1 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE  ...

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.14.1.01 Fertigstellungspflege der
Einzelbäume 22 St

1.1.14.1.02 Heckenschnitt Linie, Höhe 80-125
cm 37 m

1.1.14.1.03 Pflege von Gehölzflächen –
Sämlings- und
Aufwuchsbeseitigung

190 m2

1.1.14.1.04 Fertigstellungspflege der
Pflanzflächen mit Bodendeckern,
gemulcht

4.620 m2

1.1.14.1.05 Wässern der Einzelbäume,
Fertigstellungspflege 110 St

1.1.14.1.06 Wässern der
Bodendeckerflächen,
Fertigstellungspflege

7.400 m2

1.1.14.1.07 Wässern der Heister
(Durchforstungsfläche),
Fertigstellungspflege

50 St

1.1.14.1.08 Fertigstellungspflege der
Rasenflächen 240 m2

Unb...1.1.14.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE  BT ...

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.14.2.01 Düngung 1 x, organischer
Volldünger 740 m2

1.1.14.2.02 Entwicklungspflege der
Einzelbäume 22 St

1.1.14.2.03 Heckenschnitt Linie, Höhe 80-130
cm 74 m

1.1.14.2.04 Pflege von Gehölzflächen
Sämlings- und
Aufwuchsbeseitigung

190 m2

1.1.14.2.05 Entwicklungspflege der
Pflanzflächen mit Bodendeckern,
gemulcht

3.700 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.14.2.06 Wässern der Einzelbäume,
Entwicklungspflege 110 St

1.1.14.2.07 Wässern der
Bodendeckerflächen,
Entwicklungspflege

7.400 m2

1.1.14.2.08 Wässern der Heister
(Durchforstungsfläche),
Entwicklungspflege

50 St

Unb...1.1.14.3 ENTWICKLUNGSPFLEGE  BT ...

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.1.14.3.01 Düngung 1 x, organischer
Volldünger 740 m2

1.1.14.3.02 Entwicklungspflege der
Einzelbäume 22 St

1.1.14.3.03 Heckenschnitt Linie, Höhe 80-135
cm 74 m

1.1.14.3.04 Pflege von Gehölzflächen
Sämlings- und
Aufwuchsbeseitigung

190 m2

1.1.14.3.05 Entwicklungspflege der
Pflanzflächen mit Bodendeckern,
gemulcht

3.700 m2

1.1.14.3.06 Wässern der Einzelbäume,
Entwicklungspflege 110 St

1.1.14.3.07 Wässern der
Bodendeckerflächen,
Entwicklungspflege

7.400 m2

1.1.14.3.08 Wässern der Heister
(Durchforstungsfläche),
Entwicklungspflege

50 St

Unb...1.2 INNENHOF FOYER - BT B

Unb...1.2. 1 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Text Entwässerungsleitungen \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.1.01 Entwässerungsleitung DN 100,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen 20 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.1.02 Zulage Formstücke DN 100, KG
2000, SN 10 10 St

Text Schächte und Abläufe \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.1.03 Kontrollschacht in Pflanzflächen
liefern und herstellen 4 St

1.2.1.04 Schachtabdeckung für
Kontrollschacht in Pflanzfläche 4 St

1.2.1.05 Kontrollschacht / Ablauf in
befestigter Fläche liefern und
herstellen

4 St

1.2.1.06 Schachtabdeckung für
Kontrollschacht / Ablauf in
befestigter Fläche

4 St

Text Rinnen \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.1.07 Entwässerungsrinne NW 100, B
125 70 m

1.2.1.08 Entwässerungsrinne NW 100, B
125, Anschlussstück 10 m

1.2.1.09 Schlitzrinne (V2A) B125 für
Innenhof 15 m

1.2.1.10 Längenzuschnitt der
vorgenannten
Entwässerungsrinnen NW 100

3 St

1.2.1.11 Schmutzfang aus Edelstahl für
Entwässerungsrinnen 18 St

Unb...1.2. 2 VERSORGUNGSARBEITEN

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.2.01 Stromleitung als Erdkabel NYY
3x2,5 mm² liefern und verlegen 350 m

1.2.2.02 Markierung von Kabeltrassen
120 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.2.03 Pollerleuchte FRANZI mit
Notbeleuchtung 5 St

1.2.2.04 Pollerleuchte FRANZI mit
Notbeleuchtung +2x2/058 7 St

1.2.2.05 Baumstrahler STELLA ohne
Notbeleuchtung, verlängertes
Gehäuse

3 St

1.2.2.06 Unterflurverteiler, bauseits
vorhanden, einbauen 1 St

Unb...1.2. 3 BEFESTIGUNGSARBEITEN

1.2.3.01 Dachfläche besenrein säubern
620 m2

1.2.3.02 Trenn- und Gleitfolie auf
Dachabdichtung 620 m2

1.2.3.03 Trennlage hochführen
105 m

1.2.3.04 Schutz-, Trenn- und Gleitlage
620 m2

1.2.3.05 Schutzlage hochführen
105 m

1.2.3.06 Gebäudeschutz durch
Noppenbahn 105 m

1.2.3.07 Wasser-Retentionsbox (WRB)
liefern und einbauen 620 m2

1.2.3.08 Zulage zur Position 1.2.3.7 -
"Kapillarbrücken" unter
Pflanzflächen

490 St

1.2.3.09 Zulage zur Position 1.2.3.7 -
Schnittkanten an
Wasser-Retentions-Boxen WRB

120 m

1.2.3.10 Zulage zur Position 1.2.3.7 -
Verfüllung von Lücken zwischen
WRB

150 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.3.11 Filtervlies liefern und verlegen
620 m2

1.2.3.12 Lastverteilungsplatte unter
Kontrollschächten und Aufsätzen
inkl. Wasser-Retentionsbox

8 St

1.2.3.13 Schottertragschicht (STS) 0/32, T
i.M. 18 cm im Innenhof 480 m2

1.2.3.14 Gestaltungsstreifen aus
Betonsteinen Scadena 60 und
120/60/8 cm

110 m

1.2.3.15 Einfassung aus Betonsteinen
Quinta 20/30/8 im Innenhof 120 m

1.2.3.16 Betonrechteckpflaster Quinta in 2
Formaten, im Innenhof 340 m2

1.2.3.17 Schnittkante für
Betonpflastersteine, 8 cm 190 m

1.2.3.18 Deckel des Unterflurverteilers
füllen 1 St

1.2.3.19 Kiesstreifen um Einbauten
6 m2

Unb...1.2. 4 AUSSTATTUNG

1.2.4.01 Werkplanung für Sitzelemente
aus Beton mit Holzauflage
Werkstatt- und Montageplanung

1 psch

1.2.4.02 Sitzbank in Teillängen liefern und
herstellen 19,3 m

1.2.4.03 Zulage zur Position 1.2.4.2 -
Zulage für Aussparung
Sitzauflage H 7 cm

11,4 m

1.2.4.04 Holzauflage und Verkleidung für
Sitzbank, partiell 11,4 m

1.2.4.05 Abfallbehälter SARINA mit Ascher
zum Aufdübeln 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.4.06 Betonfundament für Einbauten
herstellen 1 m3

1.2.4.07 Schalung für Fundamente
herstellen 5 m2

Unb...1.2. 5 VEGETATIONSTECHNISCHE A...

1.2.5.01 Untersubstrat liefern und
einbauen 25 m3

1.2.5.02 Intensivsubstrat
Vegetationstragschicht liefern und
einbauen

180 m2

1.2.5.03 Baumsolitär pflanzen 250-300 cm,
einschl. Bewässerungsring und
Unterflurverankerung

3 St

1.2.5.04 Solitär pflanzen, 80-100 cm
2 St

1.2.5.05 Bodendecker pflanzen
807 St

1.2.5.06 Geophyten pflanzen
1.755 St

1.2.5.07 Pflanzflächen ebnen, lockern und
säubern 180 m2

Unb...1.2. 6 PFLANZENLIEFERUNG

Text BAUMSOLITÄRE \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.6.01 Koelreutheria paniculata
3 St

Text SOLITÄRE \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.6.02 Euonymus alatus `Compactus`
2 St

Text BODENDECKENDE GEHÖLZE,... \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.6.03 Achillea Filipendulina-Hybride
`Credo` 34 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.6.04 Aster pyrenaeus `Lutetia`
121 St

1.2.6.05 Calamagrostis brachytricha
46 St

1.2.6.06 Echinacea purpurea `Sunrise`
40 St

1.2.6.07 Euphorbia polychroma
23 St

1.2.6.08 Euphorbia seguierieana subsp.
niciciana 17 St

1.2.6.09 Helianthemum x cultorum `Gelbe
Perle` 29 St

1.2.6.10 Hypericum `Hidcote`
11 St

1.2.6.11 Molinia arundinacea
`Transparent` 11 St

1.2.6.12 Perovskia artiplicifolia `Blue Spire`
17 St

1.2.6.13 Phlomis russeliana
66 St

1.2.6.14 Santolina chamaecyparissus
30 St

1.2.6.15 Sedum hybridum
`Immergrünchen` 12 St

1.2.6.16 Sesleria autumnalis
76 St

1.2.6.17 Spororbolus heterolepsis
59 St

1.2.6.18 Stipa gigantea
5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.6.19 Stipa calamagrostis `Algäu`
49 St

1.2.6.20 Stipa tenuissima
126 St

1.2.6.21 Pinus mugo `Mini Mops`
35 St

Text GEOPHYTEN \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.6.22 Allium cowanii
75 St

1.2.6.23 Allium tuberosum
80 St

1.2.6.24 Crocus chrysanthus `Cream
Beauty` 650 St

1.2.6.25 Corcus flavus `Golden Yellow`
350 St

1.2.6.26 Iris `Louise`
400 St

1.2.6.27 Iris reticula `Pauline`
200 St

Unb...1.2. 7 VEGETATIONSPFLEGE  INNE...

Unb...1.2.7.1 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE I...

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.7.1.01 Fertigstellungspflege der
Baumsolitäre 12 St

1.2.7.1.02 Fertigstellungspflege der
Pflanzflächen mit Bodendeckern,
gemulcht

2.160 m2

1.2.7.1.03 Wässern der Baumsolitäre,
Fertigstellungspflege 60 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.7.1.04 Wässern der
Bodendeckerflächen,
Fertigstellungspflege

3.600 m2

Unb...1.2.7.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE INN...

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.7.2.01 Düngung 1 x, organischer
Volldünger 180 m2

1.2.7.2.02 Entwicklungspflege der
Baumsolitäre 6 St

1.2.7.2.03 Entwicklungspflege der
Pflanzflächen mit Bodendeckern,
gemulcht

900 m2

1.2.7.2.04 Wässern der Baumsolitäre,
Entwicklungspflege 30 St

1.2.7.2.05 Wässern der
Bodendeckerflächen,
Entwicklungspflege

1.800 m2

Unb...1.2.7.3 ENTWICKLUNGSPFLEGE INN...

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.2.7.3.01 Düngung 1 x, organischer
Volldünger 180 m2

1.2.7.3.02 Entwicklungspflege der
Baumsolitäre 6 St

1.2.7.3.03 Entwicklungspflege der
Pflanzflächen mit Bodendeckern,
gemulcht

900 m2

1.2.7.3.04 Wässern der Baumsolitäre,
Entwicklungspflege 30 St

1.2.7.3.05 Wässern der
Bodendeckerflächen,
Entwicklungspflege

1.800 m2

Unb...1.3 SONSTIGES

Unb...1.3. 1 STUNDENLOHNARBEITEN

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum
 09.10.2026

 Baumaßnahme 02 - Kreishaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen   Kurt-Schumacher-Allee 1   45657 Recklinghausen

 Leistung LV    0109    VE2.501 Tief- / GaLaBau BA 2

OZ
des
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
Zeitan-
satz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \

1.3.1.01 Facharbeiter
10 h

1.3.1.02 Arbeiter
10 h

1.3.1.03 Radlader, 18-37 kW
10 h

1.3.1.04 Bagger mit Bedienung bis 15t
10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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