223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Betonblockstufen einschlieBlich
Betonfundamente abbrechen und

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
. L 1 - Zeitan-
df\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge _gehn-_ Segénz 2.3 2 24 Angebotener
einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 Bauabschnitt 2 Unb...
1.1 AURBENBEREICHEBTB / E Unb...
11.1 VORARBEITEN Unb...
1.1.1.01 Bauzaun herstellen, unterhalten,
abbauen und abfahren 100 m
1.1.1.02 Stammschutz fir Baume 0 st
1.1.1.03 Vermessungsarbeiten
1 psch
11.2 ABBRUCH- RODUNGS- UND E..| Unb...
Text Hinweis zu Abbruch- und Entso... \ \ \ \ \ \ \
1.1.2.01 Vegetationsflachen von Aufwuchs
raumen 100 m2
1.1.2.02 Asphalt aufbrechen und abfahren 105 .
1.1.2.03 Klinker-/ Betonpflaster bis 10 cm
Stérke abbrechen, laden, 50 m2
entsorgen
1.1.2.04 Granit-Kleinpflaster aufnehmen,
saubern, zwischenlagern 30 m
1.1.2.05 Natursteinpflaster bis 10 cm
Stérke abbrechen, laden, 300 m2
entsorgen
1.1.2.06 Hochbordsteine abbrechen, laden
und entsorgen 50 m
1.1.2.07 Tiefbordsteine abbrechen, laden
und entsorgen 20 m
1.1.2.08 Palisaden abbrechen, laden und
entsorgen 15 m
1.1.2.09 Treppen / Treppenstufen aus 6
m

1 Wird vom AuRTEGEEHer vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teillei 1| Menge® | yen | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung a. lei elstung enge _gehn-»[ satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.2.10 Handlauf von Treppe demontieren
und entsorgen 12 m
1.1.2.11 Verkehrs-/Hinweisschild
demontieren und entsorgen 5 St
1.1.2.12 Mastleuche demontieren und
entsorgen 5 St
1.1.2.13 Beton abbrechen, laden und
abfahren 12 ma3
1.1.2.14 Stahlbeton abbrechen, laden und
abfahren 47 m3
1.1.2.15 Ablaufe 50 x 50 /30 x 50 cm
riickbauen aufnehmen und 5 St
entsorgen
1.1.2.16 Entwasserungsrinne, Breite 15 cm
rickbauen, aufnehmen und 20 m
entsorgen
1.1.2.17 Zulage zu Entwéasserungsrinne
rickbauen, entsorgen fur St
Einlaufkasten
1.1.2.18 Bauzaun aus Holz einschl.
aufgesetzter Fundamente 85 m
zurlickbauen und auf BE-Flache
fachgerecht zwischentagern
1.1.2.19 Abfallentsorgung Baumischabfall <
Text ZUFAHRT / RAMPE TIEFGARA... \ \ \ \ \ \ \
1.1.2.20 Betonpflaster 6 cm Stéarke auf
Tiefgaragenrampe abbrechen, | 112 m2
laden, entsorgen
1.1.2.21 Bewehrte
Bestands-Betonbodenplatte 14 m
schneiden, d = ca. 30 cm
1.1.2.22 Betonplatte abschnittsweise
abbrechen und entsorgen 25 ma3
1.1.3 ERDARBEITEN UND BODENE... Unb...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
df\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge _gehnit satz 2 2.3 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.3.01 Oberboden mit Wurzelwerk
abtragen, abfahren 50 m3
1.1.3.02 Schottermaterial im
Baustellenbereich reinigen 2430 m2
1.1.3.03 Unterbaumaterial l16sen, laden
und auf Miete seitlich lagern 400 m3
1.1.3.04 Vlies, aufnehmen, laden und auf
Miete seitlich lagern 1.000 m2
1.1.3.05 Unterbaumaterial von Miete
l6sen, laden und in Teilflachen | 400 m3
wieder einbauen
1.1.3.06 Boden abtragen und wieder
einbauen 100 m3
1.1.3.07 Boden flachig abtragen und
zwischenlagern 850 m3
1.1.3.08 Bodenmiete des flachigen
Bodenaushubs beproben und 12 St
nach Ersatzbaustoffverordnung
untersuchen -
1.1.3.09 Abfuhr des flachigen
Bodenabtrags Materialklasse 1.900 t
BM-0/ BG-0
1.1.3.10 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-O0 fiir 600 t
Materialklasse BM-F0*/BG-FO*
1.1.3.11 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-0 fur | 300 t
Materialklasse BM-F1/ BGF1
1.1.3.12 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-0 fur | 300 t
Materialklasse BM-F2/ BGF2
1.1.3.13 Zulage zu Bodenabfuhr
Materialklasse BM-0/ BG-O fr 500 t
Materialklasse BM-F3/ BGF3
1.1.3.14 Lastplattendruckversuche
durchfiihren 10 St
1.1.3.15 Lagenweise Suchschachtungen in
10 m3

verschiedene Art

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.3.16 Aushubarbeiten in
Handschachtung 10 ma3
1.1.4 ENTWASSERUNGSARBEITEN Unb...
1.1.4.01 Entwasserungsleitungen DN 100 -
300 zuriickbauen 7 m
1.1.4.02 Entwasserungsleitungen DN
100-300 oder Schachtanschluss |10 St
verschlieRen
1.1.4.03 Schacht DN 1000 zurtickbauen st
Text Bodenarbeiten fur Entwéasserun... \ \ \ \ \ \ \
1.1.4.04 Boden fur Kanalleitungsgraben
und Baugruben ausheben, und | 280 m3
wiederverfillen, bis 1,75 m
1.1.4.05 Boden fur Kanalleitungsgraben
und Baugruben ausheben und 250 ma3
wieder verfillen, Grabentiefe tUber
1,75 m
1.1.4.06 Boden fur Kanalleitungsgraben
und Baugruben ausheben und | 150 m3
verdrangten Boden
zwischentagern——
1.1.4.07 Verbau fur Kanalleitungsgraben
und Baugruben 400 m2
1.1.4.08 Zusatzmassen fur Kanalleitungen
liefern, einbauen und verdichten | 150 ma3
Text Entwasserungsleitungen \ \ \ \ \ \ \
1.1.4.09 Entwasserungsleitung DN 100,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen | 96 m
1.1.4.10 Zulage Formstticke DN 100, KG
2000, SN 10 30 St
11411 Entwasserungsleitung DN 125,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen |10 m
1.1.4.12 Zulage Formstiucke DN 125, KG st

2000, SN 10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
s 1 Kurzbezeichnung d. Teilieistung * | Menge® | gen. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-l satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.4.13 Entwasserungsleitung DN 150,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen | 202 m
1.1.4.14 Zulage Formstiucke DN 150, KG
2000, SN 10 65 st
1.1.4.15 Entwasserungsleitung DN 200,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen | 4° m
1.1.4.16 Zulage Formstiicke DN 200, KG
2000, SN 10 15 st
1.1.4.17 Entwasserungsleitung DN 250,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen |13 m
1.1.4.18 Zulage Formstiucke DN 250, KG
2000, SN 10 3 st
1.1.4.19 Entwasserungsleitung DN 300,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen |31 m
1.1.4.20 Zulage Formstiucke DN 300, KG
2000, SN 10 St
1.1.4.21 Anschluss Regenfallrohr an
Grundleitung 15 St
1.1.4.22 Anschluss an Bestandsleitung DN
150 herstellen St
1.1.4.23 Anschluss an Bestandsleitung DN
300 herstellen St
Text SCHACHTE \ \ \ \ \ \ \
1.1.4.24 Schacht DN 1000 als
Abzweigschacht liefern u. 3 St
einbauen, Hoéhe bis 1,50 m
1.1.4.25 Zulage zu Schacht DN 1000 fir
Ruckstauklappe liefern und St
einbauen
1.1.4.26 Schacht DN 1000 als
Abzweigschacht liefern und 4 St
einbauen Hohen 1,51 bis 3,00 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
09.10.2026
BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen
Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-» satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.4.27 Schacht DN 800 aus Kunststoff
als Abzweigschacht liefern und 1 St
einbauen
1.1.4.28 Vorhandene Schachthdhe
regulieren mittels Schachtring 2 St
1.1.4.29 Vorhandene Schachthdhe
regulieren mittels Auflagering 2 St
1.1.4.30 Zusatzlicher Auflagering
Durchmesser 0,625 m liefern 8 St
1.1.4.31 Schachtabdeckung Gusseisen,
quadratisch mit St
Luftungsoffnungen
1.1.4.32 Schachtabdeckung Gusseisen,
quadratisch ohne St
Luftungsoffnungen
1.1.4.33 Einsteighilfe fir Schachteinstieg <
1.1.4.34 Anschluss mit Bohrstutzen DN
150 und Absturz 2 St
Text Offene Wasserhaltung fir Pump... \ \ \ \ \ \ \
1.1.4.35 Grabenaushub fiir die offene
Wasserhaltung 35 m
1.1.4.36 Drainagerohre DN 100 liefern und
verlegen 35 m
1.1.4.37 Pumpensumpf DN 1000 1 st
1.1.4.38 Abflussleitung liefern und
verlegen 100 m
1.1.4.39 Elektrotauchpumpe
Forderleistung 10 m3/h 1 St
1.1.4.40 Elektrotauchpumpe
Forderleistung 10 m3/h 30 d
Text SONDERSCHACHTE \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
09.10.2026
BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen
Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-» satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.4.41 Pumpstation liefern, einbauen und
montieren 1 St
1.1.4.42 Fettabscheideanlage NS 7 liefern
und einbauen psch
1.1.4.43 Probenahmeschacht fur
Fettabscheider liefern und 1 psch
einbauen
1.1.4.44 Regenwasserzisterne, Beton,
liefern und einbauen 1 St
1.1.4.45 Reinigungsschacht DN 600 aus
Kunststoff liefern und einbauen |1 St
Text RINNEN UND ABLAUFE \ \ \ \ \ \ \
1.1.4.46 Entwasserungsrinne NW 100, B
125 97 m
1.1.4.47 Entwasserungsrinne NW 100, B
125, Anschlussstiick m
1.1.4.48 Einlaufkasten zur Rinne NW 100,
B 125 St
1.1.4.49 Entwasserungsrinne NW 100, D
400 40 m
1.1.4.50 Einlaufkasten zur Rinne NW 100,
D 400 St
1.1.4.51 Radiale Fassadenrinne als
gedeckte Fassadenrinne 7 m
1.1.4.52 Entwasserungsrinne als
Flachrinne (Bauhéhe 6 cm) 15 m
1.1.4.53 Flachrinne mit senkrechtem
Rohranschluss 1 m
1.1.4.54 Entwasserungsrinne als
Schlitzrinne (V2A) D400 43 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-_[ satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einnei Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.4.55 Schlitzrahmen mit
Revisionsoffnung (V2A) D400 5 St
1.1.4.56 Kastenrinne flr Springbrunnen
und Wasserspiele 10 m
1.1.4.57 Schlitzrinne fir Springbrunnen
und Wasserspiele mit gréRerer | 10 m
Baubreite
1.1.4.58 Léngenzuschnitt der
vorgenannten 30 St
Entwasserungsrinnen NW 100
1.1.4.59 StrafRenablauf 30 x 50 cm,
Trockenschlamm 3 St
1.1.4.60 Punktablauf 30 x 30 cm, B 125 1 st
Text Kanaluntersuchungen \ \ \ \ \ \ \
1.1.4.61 Kanalpriifung mit Fernsehkamera
336 m
1.1.4.62 Dichtigkeitsprifung DN 100 - 300 60
m
1.1.5 WARTUNG ENTWASSERUNG... Unb...
1.1.5.01 Wartung Pumpstation
20 St
1.1.6 VERSORGUNGSARBEITEN unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \
1.1.6.01 Versorgungsgraben und
Baugruben herstellen fir 20 ma3
Versorgungsleitungen und
wiederverftilten
1.1.6.02 Boden fir Versorgungsgraben
und Baugruben ausheben und 40 ma3
verdrangten Boden
zwischentagemn
1.1.6.03 Zulage zu Versorgungsgraben
ausheben fir Suchschachtungen |5 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\j urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-»t satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.6.04 Zusatzmassen fur
Versorgungsleitungen liefern, 30 ma3
einbauen und verdichten
1.1.6.05 Stromleitung als Erdkabel NYY
3x2,5 mm? liefern und verlegen | 400 m
1.1.6.06 Stromleitung als Erdkabel NYY
3x4 mm? liefern und verlegen 350 m
1.1.6.07 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x2,5 mm2 liefern und verlegen | 250 m
1.1.6.08 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x4 mm? liefern und verlegen 270 m
1.1.6.09 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x10 mm? liefern und verlegen |10 m
1.1.6.10 Stromleitung als Erdkabel NYY
5x16 mm? liefern und verlegen 50 m
1.1.6.11 Anschluf3 von Kabeln, Q bis 5 x 4
mm? 50 St
1.1.6.12 Anschluf? von Kabeln, Q bis 5 x
16 mm?2 an den Verteilerschrank, |3 St
1.1.6.13 Duplex Datenkabel liefern und
verlegen 120 m
1.1.6.14 Anschluf3 Duplex-Datenkabel <t
1.1.6.15 Fernmeldeleitung I-Y(St)Y 4 x 2 x
0,8mm liefern und verlegen 80 m
1.1.6.16 Anschluf3 Fernmeldeleitung L <
1.1.6.17 Steuerkabel fir Pumpensteuerung
A-2Y (L) 2Y 4x2x0,8 mm liefern |10 m
und verlegen
Text BESTANDSKABEL VERLANGE... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Notbeleuchtung, zweiarmig

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GalLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-l satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.6.18 Bestandskabel trennen und
verlangern 2 St
1.1.6.19 Stromleitung als Erdkabel NYCY 4
x 4 RE/4 liefern und verlegen 50 m
1.1.6.20 Verbindungsmuffe fiir v.g. Kabel
bis NYY-J 5x10mm? 2 St
1.1.6.21 Kabelschutzrohr DN 100 liefern
und einbauen 100 m
1.1.6.22 Markierung von Kabeltrassen
450 m
1.1.6.23 Unterflurverteiler, bauseits
vorhanden, einbauen 4 St
1.1.6.24 Abzweigschacht 65 x 60 cm lichte
Weite s St
Text LEUCHTEN \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.6.25 Leuchtenfundamente herstellen 10 st
1.1.6.26 Pollerleuchte FRANZI mit
Notbeleuchtung 4 St
1.1.6.27 Baumstrahler STELLA ohne
Notbeleuchtung 4 St
1.1.6.28 Mastleuchte SASKIA, 18 W mit
Notbeleuchtung 5 St
1.1.6.29 Mastleuchte SASKIA, bauseits
vorhanden umsetzen 1 St
1.1.6.30 Mastleuchte SASKIA, 7 W mit
Notbeleuchtung, linksstrahlend 2 St
1.1.6.31 Mastleuchte SASKIA, 18 W mit 1 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Linienverstarker fir KNX System
als Reiheneinbaugerat

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\j urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-l satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.6.32 Mastleuchte SASKIA, 18 W mit
Notbeleuchtung, zweiarmig St
1.1.6.33 Cleverlight-Konfiguration 1 st
Text VERTEILERSCHRANK AUSSEN \ \ \ \ \ \ \
1.1.6.34 Verteilerschrank
AufRenbeleuchtung liefern und 1 St
einbauen
1.1.6.35 Lasttrennschalter 4P 63 A L <
1.1.6.36 Modularer Kombi-Ableiter Typ 1/2 1 st
1.1.6.37 Dreiphaseniiberwachung
BUS-fhig 1 St
1.1.6.38 Fehlerstromschutzschalter
40A/0,03A 3 St
1.1.6.39 3-poliges Sicherungs-Element
GroRe DO2 St
1.1.6.40 Leitungsschutzschalter 1-pol., 10
A/B 10 St
1.1.6.41 Leitungsschutzschalter 1-pol., 16
A/B St
1.1.6.42 Leitungsschutzschalter 3-pol., 16
A/B 4 St
1.1.6.43 Hilfskontakt
12 St
1.1.6.44 Spannungsversorgung 640 mA
Drossel REG St
1.1.6.45 Bereichs-/Linienkoppler bzw. 1 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GalLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\j urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-» satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.6.46 IP-Schnittstelle fir KNX Systeme L <
1.1.6.47 Schaltaktor 4f 16 A Hand KNX
REG 1 st
1.1.6.48 Patchmodul RJ45 CAT6 STP fir
Hutschienenmontage 2 St
Text ERDUNGSANLAGE WASSERB... \ \ \ \ \ \ \
1.1.6.49 Dokumentation der
Erdungsanlage 1 psch
1.1.6.50 Fundamenterder Wasserbecken
liefern und montieren 50 m
1.1.6.51 Korrosionsfester Ringerder liefern
und montieren 60 m
1.1.6.52 Anschlussfahnen 1,50 m 5 <
1.1.6.53 Anschlussfahnen 7,00 m 3 st
Text FLACHENHEIZUNG \ \ \ \ \ \ \
1.1.6.54 Freiflachenheizung zur Verlegung
in Gussasphalt liefern und 115 m2
einbauen
1.1.6.55 Anschlussleitung Heizflache
liefen, einbauen, anschlieRen 550 m
1.1.6.56 Ablaufrinnenheizungen liefern,
montieren und anschlieRen m
1.1.6.57 Konfektionierung
Heinzbandanschluss 2 St
1.1.6.58 Anschlussleitung Rinne liefern,
montieren und anschlieRen %5 m
1.1.6.59 Stahpanzerrohr M 25 mm liefen
und verlegen 150 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-»[ satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.6.60 Eis- und Schneefihler liefern,
montieren und anschliel3en 1 St
1.1.6.61 Eis- und Schneemelder liefern,
montieren und anschlieRen 1 St
1.1.6.62 Steuerverteilung fir
Freiflachenheizungssystem 1 St
1.1.6.63 Uberspannungsschutz liefern,
montieren, anschlieRen St
1.1.6.64 Aufpreis fur drei Tureinbauten st
1.1.6.65 Inbetriebnahme und
Dokumentation 1 psch
1.1.7 BEFESTIGUNGSARBEITEN Unb...
1.1.7.01 Planum geman ZTVE-StB
herstellen 1.800 m2
1.1.7.02 Lastplattendruckversuche
durchfiihren, Kontrollpriifung 5 St
1.1.7.03 Verdichtungsversuch mit
Fallgewicht (dynamisch) 2 St
durchfiihren, Zwischenkontrolle
1.1.7.04 Gebéaudeschutz durch
Noppenbahn 160 m
Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.7.05 Betonbordsteine 12/15/30,
anthrazit als Hochbord 55 m
1.1.7.06 Ubergangsstein links/rechts, L 1m
m
1.1.7.07 Rundbord 15/22, R =2 cm 1
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-l satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.7.08 Bordsteinkdpfe maschinell
schneiden 5 St
1.1.7.09 Beton-Tiefbordsteine TB
8/20/100, anthrazit 110 m
1.1.7.10 Beton-Tiefbordsteine TB
8/30/100, anthrazit 55 m
1.1.7.11 Treppenwangen aus
Beton-Tiefbord TB 8/30/100, 15 m
anthrazit,
1.1.7.12 Rinne aus Betonsteinen 16/16/14,
2-zeilig 35 m
1.1.7.13 Rinne aus Betonsteinen Scada
15/30/16, 2-zeilig 35 m
1.1.7.14 Einfahrtschwelle 33/45/14-22 cm
liefern und einbauen 45 m
1.1.7.15 Winkelrandstein 40/30/22 cm
liefern und einbauen m
Text PFLASTER \ \ \ \ \ \ \
1.1.7.16 Frostschutzschicht (FSS) 0/45
mm liefern und einbauen, T= 20 | 1800 m2
cm
1.1.7.17 Schottertragschicht (STS) liefern
und einbauen, 0/32, T= 15 cm 1.600 m2
1.1.7.18 Tragschichtmaterial 0/32 zum
Ausgleich 130 t
1.1.7.19 Betonrechteckpflaster 30/20/8,
anthrazit, liefern und verlegen 220 m2
1.1.7.20 Betonrechteckpflaster 10/20/8 cm
liefern und verlegen 10 m2
1.1.7.21 Betonrechteckpflaster 10/20/8 cm,
25 m2

seitl. lagernd

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Pflasterkante, Ubergang BA 3
herstellen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
. L 1 - Zeitan-
df\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge _gehnit sgtinZ 2.3 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.7.22 Betonrechteckpflaster Scada in 2
Formaten, liefern und verlegen 200 m2
1.1.7.23 Zulage fur Betonrechteckpflaster
Scada in 2 Formaten, in Flachen | 250 m2
mit = 6% Gefalle verlegen.
1.1.7.24 Betonrechteckpflaster Scada
60/40/12, silber-grau 85 m2
1.1.7.25 Betonrechteckpflaster Quinta in 2
Formaten, AuRenterrasse Kantine | 250 m2
1.1.7.26 Betonrechteckpflaster Quinta,
30/20/8 cm 15 m2
1.1.7.27 Betonrechteckpflaster Quinta,
Sonderformat 30/20/5 cm 20 m2
1.1.7.28 Traufstreifen herstellen, auRen
am Gebéaude BT B 17 m2
1.1.7.29 Schachtdeckel auspflastern
10 m2
1.1.7.30 Schnittkante fur
Betonpflastersteine, 8 cm 350 m
1.1.7.31 Schnittkante fur
Betonpflastersteine, 12 cm 600 m
1.1.7.32 Natursteinpflaster als taktile
Flache herstellen 70 m2
1.1.7.33 Natursteinpflaster Granit 8/10
liefern und als taktile Flache 20 m2
herstellen
1.1.7.34 Beton-Pflaster regulieren
120 m2
1.1.7.35 Schutzvlies Einbauten liefern und
einbauen m2
1.1.7.36 Provisorische Sicherung der 60
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Text BEFESTIGTE FLACHEN AUF D.., \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweis: Verwendung von wass... \ \ \ \ \ \ \
1.1.7.37 Dachflache besenrein saubern
20 m2
1.1.7.38 Trenn- und Gleitfolie auf
Dachabdichtung 20 m2
1.1.7.39 Trennlage hochfuhren
30 m
1.1.7.40 Schutz-, Trenn- und Gleitlage
20 m2
1.1.7.41 Schutzlage hochfiihren
30 m
1.1.7.42 Dran- und
Wasserspeicherelement mit 12 m2
Vlieskaschierung H 1,0 cm
1.1.7.43 Dran- und
Wasserspeicherelement H 2,5 cm| 8 m2
1.1.7.44 Dranage und Tragschicht
Schiittstoff 2/16, druckstabil, 20 m2
liefern und einbauen
1.1.7.45 Feinsteinzeugplatte liefern und
verlegen 12 m2
1.1.7.46 Schnittkante fur Feinsteinzeug, 2
cm 17 m
Text ZUFAHRT / RAMPE TIEFGARA... \ \ \ \ \ \ \
1.1.7.47 Vermessung von Bestandsfugen N
psc
1.1.7.48 Betonoberflache reinigen
112 m2
1.1.7.49 Schadstellen der Betonoberflache
reprofilieren m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 . L 1 1 ) Zeitan-
df\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?nehne-it satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.7.50 Dehnungsfugen der
Bestands-Betonplatte sanieren | 105 m
1.1.7.51 Anschlussbewehrung in
Bestandsplatte bohren und 120 St
einkleben
1.1.7.52 Bewehrung fir Plattenerganzung
liefern und einbauen 150 kg
1.1.7.53 Bewehrte Betonplatte in
Teilflachen wiederherstellen, d = |25 ma3
ca.30cm
1.1.7.54 Anspritzen der Betonoberflache
mit Bitumenemulsion 12 m2
1.1.7.55 Asphaltbinderschicht AC 16 B S
als Ausgleichs-/Profilschicht, d = | 112 m2
5-6 cm
1.1.7.56 Asphalt-Tragdeckschicht AC 12
TD, unterschiedliche t
Einbaustarken
1.1.7.57 Herstellen einer Randaussparung 36
m
1.1.7.58 Fugen in der Asphaltbinderschicht
schneiden 105 m
1.1.7.59 Gussasphaltdeckschicht MA8 S,
d = 3,5 cm, uber Flachenheizung | 112 m2
liefern und einbauen
1.1.7.60 Verfillen der Randaussparung mit
Gussasaphalt 1 t
1.1.7.61 Abstumpfen der
Gussasphaltoberflache 12 m2
1.1.7.62 Fugen in der
Gussasphaltdeckschicht 105 m
schneiden
1.1.7.63 Fugen vergieRen (Rand-,
Anschluss- und geschnittene 210 m
Fugen)
1.1.8 MAUERN, TREPPEN, HANDLA... Unb...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Oberkante, H6he 130-110 cm,
Lange 100 cm

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GalLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-»t satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text STUFEN \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.8.01 Blockstufen mit
Stufenkantenmarkierung 50 m
(barrierefrei)
1.1.8.02 Blockstufen
7 m
Text MAUERSCHEIBEN LASTFALL ... \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.8.03 Mauerscheibe, Héhe 55 cm,
Lastfall A 17 m
1.1.8.04 Mauerscheiben, Hohe 80 cm s
m
1.1.8.05 AuRenecke Mauerscheibe, Hohe
80 cm, Passstick 1 St
1.1.8.06 Mauerscheibe, Héhe 80 cm,
Passstiick 1 St
1.1.8.07 Mauerscheiben, Héhe 105 cm 5
m
1.1.8.08 Mauerscheibe, Hohe 105 cm,
Passstiick 1 St
1.1.8.09 Mauerscheiben, Héhe 130 cm )
m
1.1.8.10 AuRenecke Mauerscheibe, Hohe
130 cm 2 St
1.1.8.11 Mauerscheiben mit schrager
Oberkante, Hohe 80-55cm, Lange| ® m
100 cm
1.1.8.12 Mauerscheiben mit schrager
Oberkante, Hohe 80-55cm, 1 St
Passstiick
1.1.8.13 Mauerscheiben mit schrager
Oberkante, Hohe 105-74 cm, 6 m
Lange 100 cm
1.1.8.14 Mauerscheiben mit schrager A
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GalLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-» satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.8.15 Passschnitt Mauerscheiben L
m
Text MAUERSCHEIBEN LASTFALL ... \ \ \ \ \ \ \
1.1.8.16 Mauerscheiben, Hohe 80 cm,
Lastfall D m
1.1.8.17 Mauerscheiben, Hohe 105 cm,
Lastfall D m
Text MAUERBLOCKE, 30cm breit \ \ \ \ \ \ \
1.1.8.18 Mauerblock 200/30/50 cm 1 st
1.1.8.19 Mauerblock Passstiick bis
100/30/50 cm 1 St
1.1.8.20 Mauerblock 200/30/70 cm A <
1.1.8.21 Mauerblock Passstiick 81/30/70
cm St
1.1.8.22 Mauerblock 200/30/100 cm 1 st
1.1.8.23 Mauerblock Passstiick bis
199/30/100 cm 2 St
Text HANDLAUFE, ZAUNE \ \ \ \ \ \ \
1.1.8.24 Handlauf fur Treppe, Héhe 85 cm 15
s m
1.1.8.25 Handlauf Treppe mit
Wandbefestigung, Hohe 85 cm |15 m
1.1.8.26 Stabgitterzaun, H = 1,03 m,
anthrazit, liefern und flucht- und | m
héhengerecht einbauen
1.1.8.27 Kellertrennwand in Tiefgarage
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
) _ 1 " | Zeitan-
df\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge _gehn-_t Segénz 2.3 2 24 Angebotener
einnei Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.8.28 Torsystem, B 1,0 m
1 St
1.1.9 OBERFLACHENBEARBEITUN... unb...
1.1.9.01 Absturzsicherung von Stitzmauer
demontieren und entsorgen " m
1.1.9.02 Sichtbetonmauer reinigen
300 m2
1.1.9.03 Sichtbetonmauerwerk reparieren
120 kg
1.1.9.04 Sichtbetonmauer mit elastischem
Oberflachenschutz beschichten | 260 m2
1.1.9.05 Dehnungsfugen in
Sichtbetonmauerwert erneuern | 4° m
1.1.9.06 Fillstabgelander aus Flachstahl,
H 100 cm, Pfosten auf ” m
Bestandsmauer verschraubt
1.1.9.07 Zulage fur gerundete Ausfihrung 18
m
1.1.9.08 Zulage fur Befestigung an
senkrechter Mauerwand 5 m
1.1.10 WASSERBECKEN Unb...
Text Vorbemerkung allgemein: \ \ \ \ \ \ \
Text Vorbemerkungen Betonarbeiten .., \ \ \ \ \ \ \
1.1.10.01 Werkplanung mit Statik fiir
Wasserbecken aus WU-Beton, |1 psch
1.1.10.02 Betoniiberwachung UK 2
1 psch
Text BETONBECKEN \ \ \ \ \ \ \
1.1.10.03 Planum herstellen
100 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 _gehn-» ngtinZ_ 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.10.04 Schalung fiir Streifenfundamente
herstellen 65 m2
1.1.10.05 Zulage fur Absatze und
Hohenspriinge der 2 St
Fundamentschalung
1.1.10.06 Betonfundament C25/30
herstellen 12 m3
1.1.10.07 Sauberkeitsschicht Beton C8/10
herstellen 7 m2
1.1.10.08 Weichfaserplatte als Trennlage
liefern und einbauen 10 m2
1.1.10.09 PE-Folie als 2-lagige Trenn- und
Gleitlage liefern und einbauen 100 m2
1.1.10.10 Schalung Sichtbetonklasse SB3
herstellen 65 m2
1.1.10.11 Zulage fur niedrige Innenwand, H
10-25 cm 10 m2
1.1.10.12 Schalungsbindeelement SB-25,
druckwasserdicht, L = 30 cm 85 St
liefern und einbauen
1.1.10.13 Betonstahlmatten, Q188A-Q257A
gem. Bewehrungsplan 2 t
einschlie3lich erforderlicher
Abstandshaltertiefernund-ein
1.1.10.14 Betonstahl, B500A gem. Liste
einschlieRlich erforderlicher 35 t
Abstandshalter liefern und
einbauen
1.1.10.15 Bodenplatte und Wand aus
WU-Beton C35/45, SB 3 27 ms3
herstellen
1.1.10.16 Aufkantung / Wand aus
WU-Feinbeton C35/45, SB 3 3 m3
herstellen
1.1.10.17 Zulage fur hohenversetzten
Uberlauf mit schrag abgezogener | 10 m
Oberflache
1.1.10.18 Arbeitsfugenband AF-24 liefern 60
m

und einbauen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GalLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teileistung © | Menge” | gen. | Zeian-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-»t satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.10.19 Arbeitsfugenband AF-15 SM
liefern und einbauen s m
1.1.10.20 Fugungen (Verschwei3ungen) an
Arbeitsfugenbandern AF-24 15 St
herstellen
1.1.10.21 Dehnungsfugen herstellen 3
m
1.1.10.22 Trapezblechabstellung der
Arbeitsfuge Bodenplatte liefern 5 m
und einbauen
1.1.10.23 Dichtkragen flr
Rohrdurchfiihrungen = DN 100 in | 8 St
der Bodenplatte liefern und
einbauen
1.1.10.24 Dichtkragen fur Rohrdurchfiihrung
DN 150 3 St
1.1.10.25 Rohrdurchfiihrung in Bodenplatte
herstellen 1 St
Text VERKLEIDUNG WASSERBECK.., \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.10.26 Werkplanung fir Verkleidung des
WU-Wasserbeckens mit 1 psch
Feinsteinzeugplatten, Werkstatt-
und-Montageptanung -
1.1.10.27 Untergrunagvorbereltung fur die
Verbundabdichtung 125 m2
1.1.10.28 Chlorwasserbestandige
Verbundabdichtung herstellen 125 m2
1.1.10.29 Zulage fur Abdichtungssystem
125 m2
1.1.10.30 Zulage fur Anschluss
Verbundabdichtung an 10 m
Edelstahl-Rinne
1.1.10.31 Dichtbander / Innen- und
AuRenecken im 65 m
Abdichtungssystem
1.1.10.32 Manschetten/Anschliisse an 1 st

Durchdringungen (Dusen,
Ablaufe)

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.10.33 Schichtdicken-/Haftungspriifung
inkl. Protokoll psch
1.1.10.34 Feinsteinzeugplatte Beckenboden
liefern und verlegen s m2
1.1.10.35 Deckplatte mit zweiseitiger Blende
aus Feinsteinzeug 30 m
1.1.10.36 Deckplatte mit extralanger,
zweiseitiger Blende aus 21 m
Feinsteinzeug
1.1.10.37 Zulage fur schrage Deckplatte
Uberlauf 10 m
1.1.10.38 Zulage fur Ubergang Deckplatte
zum Uberlauf St
1.1.10.39 Eckteile mit Blende als Fertigtell <
1.1.10.40 Dehnungs- und Bewegungsfuge,
dauerelastisch herstellen 85 m
1.1.10.41 Zulage fur die
Dehnfugenausbildung als Eck- | 2 St
bzw. Wandbauteil
1.1.10.42 Anschlussfuge zwischen
Uberlaufwand und 10 m
Edelstahl-Uberlaufrinne abdichten
1.1.10.43 Schnittkante fir Feinsteinzeug, 2
cm 80 m
1.1.10.44 Hinweisschild aus Edelstahl V4A
liefern und montieren St
1.1.10.45 Probebefiillung, Dichtigkeits- und
Stauprifung des Wasserbeckens | 1 St
1.1.11 AUSSTATTUNG unb...
1.1.11.01 Werkplanung fir Sitzelemente N
psc

aus Beton mit Holzauflage
Werkstatt- und Montageplanung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 23 von 42



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 _gehn-» ngtinZ_ 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.11.02 Sitzbank (2-seitig) in Teillangen
liefern und herstellen 18 m
1.1.11.03 Zulage fur Aussparung
Sitzauflage H 7 cm 10 m
1.1.11.04 Sitzblock 50/50/50 cm liefern und
herstellen St
1.1.11.05 Holzauflage Sitzblock 5 <
1.1.11.06 Holzauflage und Verkleidung fur
Sitzbank, partiell 10 m
1.1.11.07 Alu-Fahnenmast, zylindrisch, mit
Kurbel-Hisssystem liefern und 4 St
montieren
1.1.11.08 Poller BOULEVARD,
herausnehmbar, liefern und 1 St
einbauen
1.1.11.09 Sperrpfosten, herausnehmbar,
rot-weif3 pulverbeschichtet, liefern| 4 St
und einbauen
1.1.11.10 Abfallbehalter SARINA mit Ascher
zum Einbetonieren 4 St
1.1.11.11 Abfallbehalter seitl. lagernd,
trasportieren und einbauen 4 St
1.1.11.12 Fahrrad-Anlehnbigel A <t
1.1.11.13 E-Fahrrad-Abstellanlage mit
SchlieRfach und PIN-Code 3 St
1.1.11.14 Briickenkopf Ful3géngerbriicke
herstellen psch
1.1.11.15 Schriftzug "KREISHAUS", 3D,
liefern und montieren 1 psch
1.1.11.16 Partnerschaftsstein transportieren 1 st

und aufstellen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.11.17 Biicherschrank transportieren und
aufstellen 1 St
1.1.11.18 Betonfundament fur Schilder und
Einbauten herstellen m3
1.1.11.19 Schalung fir Fundamente
herstellen 5 m2
1.1.11.20 Verkehrsschilder reflektierend, mit
Lang-Pfosten liefern, aufstellen 10 St
und montieren
1.1.11.21 Verkehrsschild mit Kurz-Pfosten 3 st
1.1.12 VEGETATIONSTECHNISCHE A... Unb...
1.1.12.01 Baugrund aufreil3en, Tiefe 50 cm
780 m2
1.1.12.02 Oberboden liefern und einbauen,
30 cm 200 m3
1.1.12.03 Oberboden liefern und in
Bestandsgriin einbauen, 10 cm | 10 m3
1.1.12.04 Pflegeschnitt an
Bestandsgehdlzen ausfihren 190 m2
1.1.12.05 Pflege von Gehdolzflachen —
Samlings- und 190 m2
Aufwuchsbeseitigung
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.12.06 Zwischenbegrunung herstellen
620 m2
1.1.12.07 Zwischenbegriinung rdumen
620 m2
1.1.12.08 Vegetationsflachen vorbereiten
780 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
. L 1 - Zeitan-
df\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge _gehnit sgtinZ 2.3 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.12.09 Vegetationsflache in
Bestandsgriin 50 m2
(Baum-Strauchpflanzung)
unktuel-vorbereiten; Tiefe-30-40
1.1.12.10 B(Jngung 1 X, organischer
Volldiinger 830 m2
1.1.12.11 Pflanzloch herstellen, 1,50 x 1,50
x1,50 m 1 St
1.1.12.12 Mykorrhiza Laubbaume
11 St
1.1.12.13 Hochstamme pflanzen, einschl.
Pflanzgruben erstellen 1 St
1.1.12.14 Solitér pflanzen, 80-200 cm
34 St
1.1.12.15 Hecke mit Ballen pflanzen
50 St
1.1.12.16 Hecke ohne Ballen pflanzen
85 St
1.1.12.17 Straucher oB pflanzen
50 St
1.1.12.18 Bodendecker pflanzen
3.215 St
1.1.12.19 Geophyten pflanzen
phyten p 1.750 St
1.1.12.20 Pflanzflachen ebnen, lockern und
saubern 740 m2
1.1.12.21 Pflanzflachen mulchen,
Rindenmulch 0-40 400 m2
1.1.12.22 Strukturkompost / Fertigkompost
fur best. Pflanzflachen, liefern und| 370 m2
aufbringen
1.1.12.23 Feinplanum Rasenflache
40 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.12.24 Rasenansaat RSM 7.1.2 -
Landschaftsrasen Standard mit | 4° m2
Krautern
1.1.13 PFLANZENLIEFERUNG unb...
Text BAUME \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.01 Acer buergerianum StU 18-20 cm o
1.1.13.02 Acer platanoides "Cleveland™ StU
18-20 cm St
1.1.13.03 Corylus colurna StU 18-20 cm st
1.1.13.04 Liguidambar styraciflua StU 18-20
cm 2 St
1.1.13.05 Ostrya carpinifolia StU 18-20 cm <
1.1.13.06 Styphnolobium japonicum StU
18-20 cm 3 St
Text HECKEN \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.07 Taxus baccata 80-100
20 St
1.1.13.08 Taxus baccata 100-125
30 St
1.1.13.09 Carpinus betulus
85 St
Text SOLITARE \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.10 Cornus alba "Argenteomarginata’ <
1.1.13.11 Cornus mas
5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.13.12 Corylopsis pauciflora L <
1.1.13.13 Corylopsis spicata 1 st
1.1.13.14 Euonymus alatus "Compactus’ 5 st
1.1.13.15 Euonymus planipes L <
1.1.13.16 Hydrangea aspera "Macrophylla® 5 st
1.1.13.17 Hydrangea quercifolia 1 st
1.1.13.18 Philadelphus coronarius 5 <
1.1.13.19 Prunus laurocerasus “Otto
Luyken 3 St
1.1.13.20 Salix exigua
3 St
1.1.13.21 Taxus baccata "Westerstede® ) <
Text STRAUCHPFLANZUNG \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.22 Carpinus betulus
10 St
1.1.13.23 Cornus mas
10 St
1.1.13.24 Cornus sanguineua
10 St
1.1.13.25 Corylus avellana
5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.13.26 Euonymus europaeus 3 o
1.1.13.27 Ligustrum vulgare
12 St
Text BODENDECKENDE GEHOLZE,... \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.28 Aster ageratoides "Asran’
175 St
1.1.13.29 Aconogonum sericeum A o
1.1.13.30 Aconogonum speciosum
*Johanniswolke 4 St
1.1.13.31 Amsonia hubrichtii
11 St
1.1.13.32 Amsonia tabernaemontana
18 St
1.1.13.33 Aruncus aesthusifolius "Horatio " st
1.1.13.34 Aster amellus “Sternkugel’
23 St
1.1.13.35 Aster divaricatus “Tradescant’ o3 <
1.1.13.36 Aster pyrenaeus "Lutetia’
41 St
1.1.13.37 Astilbe x arendsii “Brautschleier
40 St
1.1.13.38 Calamagrostis x acutiflora “Karl
Foerster’ 17 St
1.1.13.39 Calamagrostis brachytricha 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.13.40 Carex morrowii 'Variegata'
112 St
1.1.13.41 Carex pendula
18 St
1.1.13.42 Cimicifuga simplex White Pearl 15 st
1.1.13.43 Epimedium perralderianum
*Frohnleiten’ 50 St
1.1.13.44 Geranium ‘Rozanne’
10 St
1.1.13.45 Geranium cantabrigiense
‘Berggarten’ 105 St
1.1.13.46 Geranium macrorrhizum “Bevan® 60 <
1.1.13.47 Hakonechloa macra
75 St
1.1.13.48 Hypericum calycinum
yp 4 70 St
1.1.13.49 Hypericum “Hidcote™
13 St
1.1.13.50 Lonicera nitida "Maigrin®
340 St
1.1.13.51 Miscanthus sinensis “Kleine
Fontane’ 9 St
1.1.13.52 Molinia arundinacea
“Transparent’ 2 St
1.1.13.53 Pennisetum orientale
‘Weihenstephan® 40 St
1.1.13.54 Polygonum amplexicaule
*Blackfield® 35 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 30 von 42



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.13.55 Polypodium vulgare
vp g 295 St
1.1.13.56 Sanguisorba officinalis "Miss Elly’ 19 st
1.1.13.57 Sesleria autumnalis
61 St
1.1.13.58 Solidago rogusa "Fireworks®
54 St
1.1.13.59 Stephanandra incisa “Crispa’
150 St
1.1.13.60 Symphoricarpos chenaultii
*Hancock’ 230 St
1.1.13.61 Veronicastrum virginicum "Diana’ % <
Text SILBERSOMMER-STAUDEN u... \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.62 Perovskia abrotanoides . st
1.1.13.63 Phlomis russeliana
7 St
1.1.13.64 Sedum telephium “Herbstfreude® 1 <
1.1.13.65 Stipa calamagrostis "Algau’ S st
1.1.13.66 Verbascum bombyciferum A <
1.1.13.67 Aster amellus “Sternkugel’
11 St
1.1.13.68 Gaura lindheimeri
11 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.13.69 Knautia macedonica
11 St
1.1.13.70 Lychnis coronaria “Alba’
11 St
1.1.13.71 Calamintha nepeta sub. Nepeta 20 st
1.1.13.72 Euphorbia cyparissias
P P 16 St
1.1.13.73 Geranium renardii
34 St
1.1.13.74 Geranium sanguineum "Album’
39 St
Text GEOPHYTEN \ \ \ \ \ \ \
1.1.13.75 Narcissus "February Gold®
275 St
1.1.13.76 Narcissus “Jack Snipe®
275 St
1.1.13.77 Crocus “Flower Record"
300 St
1.1.13.78 Crocus sieberi ssp. sublimis
Tricolor 300 St
1.1.13.79 Crosus vernus “Jeanne d'Arc’
300 St
1.1.13.80 Galanthus nivalis
300 St
1.1.14 VEGETATIONSPFLEGE AURE... Unb...
1.1.14.1 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE ... Unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-»t satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.14.1.01 | Fertigstellungspflege der
Einzelbaume 22 St
1.1.14.1.02 | Heckenschnitt Linie, Hohe 80-125
cm 37 m
1.1.14.1.03 | Pflege von Gehdlzflachen —
Samlings- und 190 m2
Aufwuchsbeseitigung
1.1.14.1.04 | Fertigstellungspflege der
Pflanzflachen mit Bodendeckern, |4-620 m2
gemulcht
1.1.14.1.05 |Wassern der Einzelbdume,
Fertigstellungspflege 110 St
1.1.14.1.06 |Waéssern der
Bodendeckerflachen, 7.400 m2
Fertigstellungspflege
1.1.14.1.07 |Wassern der Heister
(Durchforstungsflache), 50 St
Fertigstellungspflege
1.1.14.1.08 | Fertigstellungspflege der
Rasenflachen 240 m2
1.1.14.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE BT ... Unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \
1.1.14.2.01 |Dingung 1 x, organischer
Volldiinger 740 m2
1.1.14.2.02 | Entwicklungspflege der
Einzelbaume 22 st
1.1.14.2.03 | Heckenschnitt Linie, Hohe 80-130
cm 74 m
1.1.14.2.04 | Pflege von Gehdlzflachen
Samlings- und 190 m2
Aufwuchsbeseitigung
1.1.14.2.05 | Entwicklungspflege der
Pflanzflachen mit Bodendeckern, |3-700 m2
gemulcht

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 33 von 42



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-_t satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einnei Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.1.14.2.06 |Wassern der Einzelbaume,
Entwicklungspflege 110 St
1.1.14.2.07 |Wassern der
Bodendeckerflachen, 7.400 m2
Entwicklungspflege
1.1.14.2.08 | Wassern der Heister
(Durchforstungsflache), 50 St
Entwicklungspflege
1.1.14.3 ENTWICKLUNGSPFLEGE BT ... Unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \
1.1.14.3.01 |Dungung 1 x, organischer
Volldiinger 740 m2
1.1.14.3.02 | Entwicklungspflege der
Einzelbaume 22 St
1.1.14.3.03 | Heckenschnitt Linie, Hohe 80-135
cm 74 m
1.1.14.3.04 | Pflege von Gehdlzflachen
Samlings- und 190 m2
Aufwuchsbeseitigung
1.1.14.3.05 | Entwicklungspflege der
Pflanzflachen mit Bodendeckern, | 3-700 m2
gemulcht
1.1.14.3.06 | Wassern der Einzelbaume,
Entwicklungspflege 110 St
1.1.14.3.07 |Wassern der
Bodendeckerflachen, 7.400 m2
Entwicklungspflege
1.1.14.3.08 | Wassern der Heister
(Durchforstungsflache), 50 St
Entwicklungspflege
1.2 INNENHOF FOYER - BT B Unb...
1.2.1 ENTWASSERUNGSARBEITEN Unb...
Text Entwasserungsleitungen \ \ \ \ \ \ \
1.2.1.01 Entwasserungsleitung DN 100,
KG 2000 SN 10 liefern, einbauen | 2° m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\? urzbezeichnung d. lellleistung enge _gehn-»t satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.2.1.02 Zulage Formstiicke DN 100, KG
2000, SN 10 10 St
Text Schéachte und Ablaufe \ \ \ \ \ \ \
1.2.1.03 Kontrollschacht in Pflanzflachen
liefern und herstellen 4 St
1.2.1.04 Schachtabdeckung fur
Kontrollschacht in Pflanzflache 4 St
1.2.1.05 Kontrollschacht / Ablauf in
befestigter Flache liefern und 4 St
herstellen
1.2.1.06 Schachtabdeckung fur
Kontrollschacht / Ablauf in 4 St
befestigter Flache
Text Rinnen \ \ \ \ \ \ \
1.2.1.07 Entwasserungsrinne NW 100, B
125 70 m
1.2.1.08 Entwasserungsrinne NW 100, B
125, Anschlussstiick 10 m
1.2.1.09 Schlitzrinne (V2A) B125 fur
Innenhof 15 m
1.2.1.10 Léngenzuschnitt der
vorgenannten 3 St
Entwasserungsrinnen NW 100
1.2.1.11 Schmutzfang aus Edelstahl fur
Entwasserungsrinnen 18 St
1.2.2 VERSORGUNGSARBEITEN Unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \
1.2.2.01 Stromleitung als Erdkabel NYY
3x2,5 mm2 liefern und verlegen | 350 m
1.2.2.02 Markierung von Kabeltrassen
120 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Verfullung von Licken zwischen
WRB

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doe 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge® | nem. | Zeitan-
Le\j urzbezeichnung d. lellleistung enge eignehne-i[ satz 2 ) 2,3 2 ) 2,4 . A_ngel_)otengr
Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.2.03 Pollerleuchte FRANZI mit
Notbeleuchtung 5 St
1.2.2.04 Pollerleuchte FRANZI mit
Notbeleuchtung +2x2/058 7 St
1.2.2.05 Baumstrahler STELLA ohne
Notbeleuchtung, verlangertes 3 St
Gehéause
1.2.2.06 Unterflurverteiler, bauseits
vorhanden, einbauen 1 St
1.2.3 BEFESTIGUNGSARBEITEN Unb...
1.2.3.01 Dachflache besenrein saubern
620 m2
1.2.3.02 Trenn- und Gleitfolie auf
Dachabdichtung 620 m2
1.2.3.03 Trennlage hochfuhren
105 m
1.2.3.04 Schutz-, Trenn- und Gleitlage
620 m2
1.2.3.05 Schutzlage hochfiihren
105 m
1.2.3.06 Gebéaudeschutz durch
Noppenbahn 105 m
1.2.3.07 Wasser-Retentionsbox (WRB)
liefern und einbauen 620 m2
1.2.3.08 Zulage zur Position 1.2.3.7 -
"Kapillarbriicken" unter 490 St
Pflanzflachen
1.2.3.09 Zulage zur Position 1.2.3.7 -
Schnittkanten an 120 m
Wasser-Retentions-Boxen WRB
1.2.3.10 Zulage zur Position 1.2.3.7 -
150 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
12311 Filtervlies liefern und verlegen
620 m2
1.2.3.12 Lastverteilungsplatte unter
Kontrollschachten und Aufsatzen |8 St
inkl. Wasser-Retentionsbox
1.2.3.13 Schottertragschicht (STS) 0/32, T
i.M. 18 cm im Innenhof 480 m2
1.2.3.14 Gestaltungsstreifen aus
Betonsteinen Scadena 60 und 110 m
120/60/8 cm
1.2.3.15 Einfassung aus Betonsteinen
Quinta 20/30/8 im Innenhof 120 m
1.2.3.16 Betonrechteckpflaster Quinta in 2
Formaten, im Innenhof 340 m2
1.2.3.17 Schnittkante fur
Betonpflastersteine, 8 cm 190 m
1.2.3.18 Deckel des Unterflurverteilers
filllen St
1.2.3.19 Kiesstreifen um Einbauten
6 m2
1.2.4 AUSSTATTUNG Unb...
1.2.4.01 Werkplanung fir Sitzelemente
aus Beton mit Holzauflage 1 psch
Werkstatt- und Montageplanung
1.2.4.02 Sitzbank in Teillangen liefern und
herstellen 19.3 m
1.2.4.03 Zulage zur Position 1.2.4.2 -
Zulage fiir Aussparung 1.4 m
Sitzauflage H 7 cm
1.2.4.04 Holzauflage und Verkleidung fur
Sitzbank, partiell 1.4 m
1.2.4.05 Abfallbehalter SARINA mit Ascher 3 st

zum Aufdiibeln

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 2.3 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.2.4.06 Betonfundament fiir Einbauten
herstellen ma3
1.2.4.07 Schalung fiir Fundamente
herstellen 5 m2
1.2.5 VEGETATIONSTECHNISCHE A... Unb...
1.2.5.01 Untersubstrat liefern und
einbauen 25 ma3
1.2.5.02 Intensivsubstrat
Vegetationstragschicht liefern und| 189 m2
einbauen
1.2.5.03 Baumsolitar pflanzen 250-300 cm,
einschl. Bewasserungsring und |3 St
Unterflurverankerung
1.2.5.04 Solitar pflanzen, 80-100 cm ) <
1.2.5.05 Bodendecker pflanzen
807 St
1.2.5.06 Geophyten pflanzen
phyten p 1.755 St
1.2.5.07 Pflanzflachen ebnen, lockern und
saubern 180 m2
1.2.6 PFLANZENLIEFERUNG Unb...
Text BAUMSOLITARE \ \ \ \ \ \ \
1.2.6.01 Koelreutheria paniculata 3 st
Text SOLITARE \ \ \ \ \ \ \
1.2.6.02 Euonymus alatus “Compactus’ <
Text BODENDECKENDE GEHOLZE,... \ \ \ \ \ \ \
1.2.6.03 Achillea Filipendulina-Hybride
“Credo’ 34 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung
Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 P 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.2.6.04 Aster pyrenaeus "Lutetia
121 St
1.2.6.05 Calamagrostis brachytricha
46 St
1.2.6.06 Echinacea purpurea “Sunrise’
40 St
1.2.6.07 Euphorbia polychroma
P pol 23 St
1.2.6.08 Euphorbia seguierieana subsp.
niciciana 7 St
1.2.6.09 Helianthemum x cultorum "Gelbe
Perle’ 29 St
1.2.6.10 Hypericum “Hidcote™
11 St
1.2.6.11 Molinia arundinacea
‘Transparent’ n St
1.2.6.12 Perovskia artiplicifolia "Blue Spire® 17 st
1.2.6.13 Phlomis russeliana
66 St
1.2.6.14 Santolina chamaecyparissus 20 st
1.2.6.15 Sedum hybridum
‘Immergriinchen’ 12 St
1.2.6.16 Sesleria autumnalis
76 St
1.2.6.17 Spororbolus heterolepsis
59 St
1.2.6.18 Stipa gigantea
pa gig 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.6.19 Stipa calamagrostis "Algau’
49 St
1.2.6.20 Stipa tenuissima
126 St
1.2.6.21 Pinus mugo “Mini Mops®
35 St
Text GEOPHYTEN \ \ \ \ \ \ \ \
1.2.6.22 Allium cowanii
75 St
1.2.6.23 Allium tuberosum
80 St
1.2.6.24 Crocus chrysanthus “Cream
Beauty' 650 St
1.2.6.25 Corcus flavus "Golden Yellow
350 St
1.2.6.26 Iris “Louise’
400 St
1.2.6.27 Iris reticula "Pauline’
200 St
1.2.7 VEGETATIONSPFLEGE INNE... Unb...
1.2.7.1 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE I... Unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \
1.2.7.1.01 Fertigstellungspflege der
Baumsolitare 12 St
1.2.7.1.02 Fertigstellungspflege der
Pflanzflachen mit Bodendeckern, |2-160 m2
gemulcht
1.2.7.1.03 Wassern der Baumsolitére,
Fertigstellungspflege 60 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/ GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.7.1.04 Wassern der
Bodendeckerflachen, 3.600 m2
Fertigstellungspflege
1.2.7.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE INN... unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \
1.2.7.2.01 Dungung 1 x, organischer
Volldiinger 180 m2
1.2.7.2.02 Entwicklungspflege der
Baumsolitare 8 St
1.2.7.2.03 Entwicklungspflege der
Pflanzflachen mit Bodendeckern, | 900 m2
gemulcht
1.2.7.2.04 Wassern der Baumsolitére,
Entwicklungspflege 30 St
1.2.7.2.05 Wassern der
Bodendeckerflachen, 1.800 m2
Entwicklungspflege
1.2.7.3 ENTWICKLUNGSPFLEGE INN... unb...
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \
1.2.7.3.01 Diingung 1 x, organischer
Volldiinger 180 m2
1.2.7.3.02 Entwicklungspflege der
Baumsolitare 8 St
1.2.7.3.03 Entwicklungspflege der
Pflanzflachen mit Bodendeckern, | 900 m2
gemulcht
1.2.7.3.04 Waéssern der Baumsolitare,
Entwicklungspflege 30 St
1.2.7.3.05 Wassern der
Bodendeckerflachen, 1.800 m2
Entwicklungspflege
1.3 SONSTIGES Unb...
13.1 STUNDENLOHNARBEITEN Unb...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 liberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

09.10.2026

BaumaBnahme (5 _ krejshaus-Sanierung

Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen

Leistun .
9 LV 0109 VE2.501 Tief-/GaLaBau BA 2
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Geréate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \
1.3.1.01 Facharbeiter
10 h
1.3.1.02 Arbeiter
10 h
1.3.1.03 Radlader, 18-37 kW
10 h
1.3.1.04 Bagger mit Bedienung bis 15t 1 .

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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